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Oferenci


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 630.000zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych..

1/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w SIWZ podstawy wyliczenia oprocentowania kredytu wg zmiennej  referencyjnej stawki WIBOR 1 M z dnia 11.12.2006r. na WIBOR 1 M z dnia 08.12.2006r.

Odpowiedź zamawiającego: Przyjmuje się „Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M z dnia 08.12.2006r”

2/ Oferent zwrócił się z zapytaniem o określenie wysokości transz i dat ich uruchomienia dla potrzeb naliczenia ceny ofertowej.

Odpowiedź zamawiającego: Dla potrzeb naliczenia ceny ofertowej, oferenci przyjmują uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu 20 grudnia 2006r.

3/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający przewiduje złożenie oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza oświadczenia o poddaniu egzekucji, zgodnie z art.97 ust.1 i 2 ustawy – Prawo bankowe, jako dokumentu towarzyszącego umowie kredytowej.

Odpowiedź zamawiającego: Na żądanie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

4/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, jaki jest koszt całkowity kredytowanych zadań inwestycyjnych i jakie jest ich aktualne zaawansowanie finansowe (w zł) 

i rzeczowe (%) oraz jakie firmy są wykonawcami kredytowanych zadań i jaki był tryb ich wyboru, jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotowych zadań inwestycyjnych.

Odpowiedź zamawiającego na pytanie 3 i 5:

	Zadanie inwestycyjne 
	Koszt
	Zaawansowanie finansowe 
	Zaawansowanie rzeczowe
	Wykonawca
	Termin rozpoczęcia
	Termin zakończenia

	Budowa chodnika przy drodze krajowej
	471.053
	150.000
	O
	Spółka Rzemieślnicza Budowlana Radom
	2006
	2007

	Odbudowa zalewu bliżyńskiego
	4.849.794
	289.200
	Wykup gruntu, dokumentacja projektowo-kosztorysowa
	Biuro Usług Inżynieryjnych. i Nadzoru Inwestor. Kielce
	2005
	Dokumentacja 2006

	Zmiana dachu SP ZOZ
	291.200
	291.200
	100%
	Usługi Remontowo-Budowlane TOMBUD Skarżysko
	2006
	2006

	Budowa drogi powiatowej
	467.218
	233.556
	50%
	Świętokrzyskie Przeds. Robót Drogowych TRAKT Kielce
	2006
	2007


Wykonawcy zostali wybrani w drodze przetargu nieograniczonego.

5/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający posiada wymagane prawem pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych dla realizowanych inwestycji.

Odpowiedź zamawiającego: Tak.

6/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US.

Odpowiedź zamawiającego: Tak.

7/ W odniesieniu do prośby o dostarczenie dokumentów służących do wstępnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego informujemy, że uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu będzie dostarczona oferentowi, który wygra przetarg. 

Według sprawozdania Rb- NDS za rok 2005 dochody budżetu gminy na plan 13.644.438zł zostały wykonane w kwocie 13.726.752zł, natomiast wydatki budżetu na plan 13.824.391zł zostały wykonane w kwocie 13.309.348zł. Rok budżetowy  2005 zamknął się nadwyżką w wysokości 417.404zł. 

Według sprawozdania RB – Z za rok 2005 kwota zadłużenia wynosiła 136.942zł z tego z tytułu zaciągniętego kredytu 136.907zł.

Według sprawozdania Rb- NDS za III kwartały roku 2006 dochody budżetu gminy na plan 14.879.389zł zostały wykonane w kwocie 11.412.446zł, natomiast wydatki budżetu na plan 16.715.682zł zostały wykonane w kwocie 10.841.326zł. Za okres 9 m-cy roku bieżącego nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 571.120,17 zł. 

Według sprawozdania RB – Z za rok 2005 kwota zadłużenia wynosiła 499.838,79 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym 167.106,79 to pożyczka zaciągnięta na prefinansowanie zadania inwestycyjnego i spłacona w m-cu październiku br.


Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy.

