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WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania ogdlne dotysze wykonania

i odbioru rob6t drogowych dla zadania:

.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sottykowi@dace zabaw, boisko sportowe, miejsca do graloa

wraz z dojazdami i chodnikami nr ewid. dziatek: B555/19,55/20,55/21,55/23", gmina Bfh, woj.

Swigtokrzyskie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkttdwy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t na drcly

krajowych, wojewédzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogdlne, wspdlne dla robot epgh

szczego6towymi specyfikacjami asortymentowymi podany wykazie specyfikacji.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naléy rozumie nasgpujaco;

1.4.1. Budowla drogowaobiekt budowlany, nie dglacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkows
(droge ) albo jego czi¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obigtostowy,
korpus ziemny, wzel),

1.4.2. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luktopwsojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourymbjazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wiizeéana do rozhbiérki po jego
zakaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy-opatrzony piecgia zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgmn rejestrowania dokonanych
odbiorow robét, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej pawgizy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawgi Projektantem.

1.4.6. ,Inzynier"- osoba prawna lub fizyczna w tym réwhai@racownik Zamawiacego wyznaczona przez
Zamawiajcego do reprezentowania jego intereséw przez spranie kontroli zgodréi realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektgwspecyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamdzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (o&umieniu art.27 Ustawy z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane-kynierem okréla sk Inspektora Nadzoru-koordynatora).

1.4.7. ,Inspektor nadzoru™- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawego lub liyniera dziatajca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnieobowiazkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodém
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja prpelk, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniaanunkéw umowy.

1.4.8. Jezdnia<ze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.9. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10.Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdng.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqznia.

1.4.12 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego)-cz¢s¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pkani rowow.

1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuwzaltia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztoryslepy

1.4.16.Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich o (przedmiar) w kolejngi technologicznej ich
wykonania.

1.4.17.Ksigga obmiarow - akceptowany przez iyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliege szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewprzez Zamawiagego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwazanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.19.Materiaty - wszelkie tworzywa niezluine do wykonania robét, zgodne z dokumentacja kimje
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitregniera.

1.4.20.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wegdia zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz.

1.4.21.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przyjmowania i rozktadania okigen od ruchu
na podiae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.



e a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béeptnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

e b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujca s¢ migdzy warstvg s$cieralmm a podbudow,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

* ) Warstwa wyréwnawcza -warstwa staaca do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

e d) Podbudowa -dolna czs$¢ nawierzchni stica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

« ¢e) Podbudowa zasadnicza goérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

- f) Podbudowa pomocnicza dolna czé¢ podbudowy spetniaga obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem eatek do podiva. Maze
zawierg warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

e g) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nesgieni przed
skutkami dziatania mrozu.

* h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfisienia przenikania cxstek drobnego
gruntu do warstw nawierzchnizgej powyej.

e i) Warstwa odsczajaca - warstwa staaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.

1.4.22 Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.23.0biekt mostowy -most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszyrhepust.

1.4.24.0bjazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i utrzymana do pmepdzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.25.0dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodndé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjanjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26.Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow

1.4.27.Pobocze -Cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask pojazdéw, umieszczenia
urzadzehr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28.Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod nawierzchanido gkbokasci przemarzania.

1.4.29.Podtoze ulepszone gérna warstwa podi@, lezaca bezpérednio pod nawierzchsi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.30.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriiera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. Przedskwzigcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly traplanie i przekroju podiinym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.33.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkteéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu droganwal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.34.Przeszkoda naturalna -elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.35.Przeszkoda sztuczna -dzieto ludzkie stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurog itp.

1.4.36.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. 2dcskladé sig z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skry komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majce na celu uporrkowanie i przywrOcenie pierwotnej funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpigtos¢ teoretyczna -odlegtas¢ migdzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.39.Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.40.Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegi®¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtd) osi podtanej, obejmuje catkowit szerokéé ustroju
niosicego.

1.4.41.Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerod chodnikbw mierzona wéwietle pokczy mostowych z wykczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.42.Tunel - obiekt zagtbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwmegjoi ruchu
pieszego.



1.4.43.Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegihniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegéd na wykonywaniu robdt zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.44.,Zamawiaj acy” - kazdy podmiot, szczeg6lowo olgdleny w umowie, udzielagy zamoOwienia na

podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamaagarpublicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj projektovs,

SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy:

plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi

lokalizacg i wspoétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow

dziennik budowy i ksige obmiaréw

SST

dokumentagj projektova lub "Warunki techniczne wykonania robét"

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili

odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegde Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wwénia robét" stanowi integralm cze$¢ umowy

kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowejeazanej

przez Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujce opracowanie na wtasny koszt i przegige Inzynierowi

do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé¢ robdt z dokumentacj projektowg i SST.

0 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynprrekazane Wykonawcy przez Zamawiago
stanows, cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione dhow jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawecy tak jakby byly zawarte w catej dokumeiitac

O W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohawe nastpujaca kolejnd¢ ich
waznosci:

- SST

- Dokumentacja projektowa

O Wykonawca w przypadku wykrycia dotéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych powinien
natychmiast powiadomiZzamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

0 Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinnyg bgodne z dokumentacprojektows i SST.

O Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTa siwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach przedziatu tolerancji glorego w odpowiedniej SST.

O Cechy materiatow i elementow budowli madzy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

O W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs i SST, to takie
materialy lgda musialy by zasgpione innymi, spetniacymi wymagania a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchblioznego na placu budowy i do zabezpieczeniauplac

budowy w okresie trwania realizacji robét@ zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

Zarzmdem Drog i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbot w okresie

budowy. Projekt ten w razie potrzeby powiniert kgktualizowany na biaco. W czasie wykonywania robét

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwat, tymczasowe wudzenia zabezpieczgje (ogrodzenie,

oswietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze, zapory) itppodejmie wszelkie innérodki nieztzdne dla ochrony

robét i zachowania bezpiecsdwa.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzellow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjnéne uradzenia

zabezpieczage powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jeshtombny w cen kosztorysow i nie podlega odbnej zaptacie, jdi

warunki kontraktu nie stanowinaczej.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochrony

srodowiska naturalnego.

W szczegolnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

Ooooood



O miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wetveme drogi transportowe powinny dtak zlokalizowane by
nie powodowaty zniszczew srodowisku naturalnym.

0 plac budowy i wykopy powinny liyutrzymywane bez wody shaej
O powinny by podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych: py#a paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymsiibstancjami

— przekroczeniami norm odéwie zanieczyszciepowietrza pytami i gazami

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

— mozliwoscia powstania pgaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizamib6t norm okr@onych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska obecizaja Wykonawe.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.
Wykonawca zobowizany jest przestrzedarzepiséw ochrony przeciwparowej i utrzymywa wymagany spra
przeciwpaarowy.
Materialy fatwopalne powinny ldyskladowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednir@pisami.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mphy¢ dopuszczone dazycia.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t [mpaterialy pylaste] powinny ldyuzyte
zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyommi ich wbudowania. Jeli wymagaj tego przepisy,
Zamawiajicy powinien otrzymézgod; na ich uycie od widciwych organow.
Niedopuszczalne jestzycie materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt powinny mie atesty okrélajace brak szkodliwego ich
oddziatywania ndrodowisko.
Konsekwencje ycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia wg. wamn szczegotowych kontraktu i zgodnie
ze specyfikacjami ponosi Zamavwday.
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenigl@snadci publicznej
i prywatne;.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochramzadzex uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rusgci
kable telefoniczne itp., ktérych pdienie byto wskazane przez Zamawa@ggo.
Wykonawca powinien uzyskau odpowiednich wiadz dolacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo odnénie doktadnego pof@nia tych urzdzern w obrbie
placu budowy oraz powiadotmb zamiarze przyspienia do rob6t w pobiu tych uradzer ich wiacicieli oraz
Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zghpany jest do wiciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych wdzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszéogeh uradzeh w zwiazku z zaniedbaniem ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwili@czpowiadomi Zamawiagego i zainteresowane
wladze. Uszkodzenia instalacji i udzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregdffykonawcy
przez Zamawiajcego i powstate bez winy Wykonawcy, zogtaisunigte na koszt Zamawiggego.
1.5.9. Ograniczenia obejzen osi pojazdéw.
Wykonawca powinien dostosowaiec do obowazujacych ograniczeé odngnie obcazen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i spgs na drogach publicznych poza granicami placu lydo
Wykonawca powinien uzyska niezlydne zezwolenia od odpowiednich wiladz nayadie pojazdow
o ponadnormatywnych olagieniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpduialndci za uszkodzenie
drég, ktére mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca nie mze wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w odsie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowase ruchem budowlanym i zobawany do naprawy
uszkodzé na whasny koszt.
1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przeg@® wszystkich przepisow dotyseych BHP.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca powinien zapewhivszelkie urgdzenia zabezpieczgie, socjalne i spet oraz odzie ochronn dla
0s6b zatrudnionych na budowie azakzapewni bezpieczastwo publiczne.
Koszty zapewnienia powgzych wymaga sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od
chwili rozpoczcia & do zakaczenia i odbioru robét.



Budowle drogowe i jej elementy powinny bprzez Wykonawe utrzymywane w zadowakgym stanie przez

caly czas, do momentu odbiorukmwego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznielimyinowa: zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez wladze centralmeigjscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposob zwzane z robotami i jest odpowiedzialny za przestney

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeobot.

2. Materiaty

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskanie wszystkich materialtéw powinny ¢byybrane przez Wykonawc z  odpowiednim

wyprzedzeniem, przed rozpaciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym przezyhiera powinien mu

przedstawd informacje dotycice zrédla wytwarzania lub wydobywania wymaganr&iadectwa bada

laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiakbovzatwierdzenia.

Zatwierdzeniezrodta materialdw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegérddia kgda dopuszczone do

wbudowania. Wykonawca zobayziany jest na biaco prowadz badania w celu udokumentowania, materiaty

pochodace z dopuszczonegoddta w sposob ggly spetniaj wymagania odpowiedniej SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy pozniej zmieniony bez zgody hyniera. Celem

uzyskania zatwierdzenia materiatu, nglelostarczy reprezentatywne probki do laboratorium Zamaggego co

najmniej 2 tygodnie przed rozpagiem robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotal wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatdw

miejscowych w tym réwnie ze zrédet wskazanych przez Zamawieggo i jest zobowgzany dostarczy

Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodia.

Koszty zwhzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatléw bdoétmponosi Wykonawca.

Materiaty odpowiadajce wymaganiom, pozyskane z wykop6w na placu budatvy innych miejsc wskazanych

w dokumentach kontraktowych, powinny dwykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad drge

z wymaganiami w kontrakcie lub wg wskazazyniera.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopOw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskyw powinny by

skladowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypoealo rekultywaciji.

Po zakaczeniu eksploatacjirédta, materiaty odpadowe powinnydy powrotem przemieszczone do wyrobisk.

Skarpy powinny mié nachylenie zbf#ione do uksztattowania otacze¢go teren. Nadktad powinien dy

réwnomiernie rozteony, a obszar wyrobiska pokrytystimnoscia.

Eksploatacjazrodta materiatdw powinna kbyzgodna z regulacjami prawnymi obawiljacymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcje wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatdbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu csprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamozélon réwnie pobierd probki materiatdw

w celu sprawdzenia ich wdeiwoséci. Wyniki tych kontroli lzda podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow

pod wzgkdem jakdci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien ézapewnione:

O wolny dostp do tych czsci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji
kontraktu

O pomoc i wspotpragproducenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom powinny Byprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy,atlz

wihasciwie ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Kady rodzaj robét, w ktdrym znajdsic nie zbadane

i nie zaakceptowane przezzimiera materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne kyggyliczac sk z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Sktadowanie i przechowywanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewhodpowiednie warunki skladowania i przechowywanieriatow, zapewniage

zachowanie ich jakmi i przydatndci do rob6t oraz zgodié z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto

powinny by one dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatébw, po #ekeniu robdét powinny hy przez Wykonawe

doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposokceatowany przez hyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujeziveo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadorimzyniera o takim zamiarze z odpowiednim

wyprzedzeniem i uzyskgego akceptagj

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakd¢ wykonywanych robot.



Sprzt powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci: SST, projektowi
organizacji robo6t lub ustaleniomzyniera.
llos¢ i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowtawymagan jakos¢ oraz terminowé¢ wykonania robot.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniedysponowa sprawnym sprgem rezerwowym.
Dobor sprztu stosowanego do robét kontraktowych wymaga alecgighspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw kontraktu, zastan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ przewaonych materiatéw i wykonywanych robaét.
Liczba i rodzajsrodkéw transportu powinna zapewrprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamgwagego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny sétmiymagania dotyce przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apein na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadagce warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przezriera , na jego polecenie powinny ¢by
usungte z placu budowy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwydo
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z warunkami kontraktu, za jdkomateriatdw
i rob6t oraz za ich zgodkéz dokumentagj projektova, SST i poleceniami kyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich
elementow robot zgodnie z dokumenigajojektove lub pisemnymi poleceniami tgniera.
Inspektor Nadzoru podejmuje deayzive wszystkich sprawach zyzianych z jakécia rob6t, ocen jakosci
materiatdw i posfpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachazamych z interpretagjdokumentaciji
projektowej i SST oraz dotygzych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu gréykonawe.
Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowarglabgtéwnie w oparciu o wymagania sformutowane w kakdie,
dokumentacji projektowej i SST a takw normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzmmgkdni wyniki
bada materiatow i robot.
Inspektor Nadzoru jest upowsony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiat@astarczonych na budewub
na niej produkowanych, wtzapc przygotowanie i produkej materiatow. laynier powiadamia Wykonawc
o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiatyboty, ktére nie spetnigivymaga jakosciowych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane w terminie przez niego ustalonym podzigy
zatrzymania robot a skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.
5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Inspektor Nadzoru zleca taki spos6b gpstvania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wpélowa® ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na k@amawiajcego.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakéci [PZJ].
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptadjyihiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonyi@amobét, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t kontraktowych zgodnie z dokuraejtprojektowa, SST oraz
poleceniami layniera.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&
O o0go6lm cze$¢ opisows obejmupca:
- organizag} wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaembot
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
- spos6b zachowania warunkéw BHP
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych  elementéw robét
- system proponowanej kontroli i sterowania j@i® wykonywanych robét
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada
- sposG6b oraz formprowadzenia dokumentacji dotycej bada laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologiczmgposob i forma przekazywania tych  informaciji
Inspektorowi Nadzoru.
O szczegodtow czes¢ opisows dla kadego asortymentu rob6t  obejrpey:
- wykaz maszyn i utdzenr z ich parametrami technicznymi oraz wypgs@em w mechanizmy stenge
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do zatadunku | magazynowania materiatdw



- sposob i procedarpomiaréw i badé (rodzaj, cestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatloytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakdsci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robét i jakdci materiatéw i powinien zapewhiodpowiedni,
zaakceptowany przez dyniera, system kontroli jakoi, wiaczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robét. Wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy powinny posiadlaaktualneswiadectwo legalizacji i odpowiadawymaganiom
odpowiednich norm dotygzych metod bada
Inspektor Nadzoru powinien ndiedostp do laboratorium w celu inspekcji oraz #wo$¢ uczestniczenia
w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.
Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zstatliwoscia zgodnie z SST
asortymentowymi.
W przypadku gdy nie zostaty one tam ckoae to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakoezgrkli.
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ligglanosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.
Probki kpda pobierane losowo a tgnier bgdzie miat zapewniapmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcglaie zobowizany przeprowadéi dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych bafigokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawiay.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegg badania wymaganego w SST, stosébwaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wtdgh bada i udostpnia je nazyczenie Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgod@nmateriatéw i robét z wymaganiami SST na podstawjgikow
bada i pomiaréw zawartych w raportach , oraz na podstdada wiasnych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celéw kontroli jakéci robét i materiatdw Inspektor Nadzoru meopobiera probki materiatéw i prowadgi
badania niezaimie od Wykonawcy na koszt Zamawieggo. Powinna mu ldyzapewniona ze
strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc .
Jezeli wyniki tych bada wykaza rozbieznos¢ z wynikami bada Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy ocenie
jakosci robét opiera i wytacznie na badaniach wiasnych.
6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych SST wymagajestow, kada partia dostarczona na budpowowinna
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez Wykonawclnspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia
materiaty posiadage atest producenta stwierdgj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty
przemystowe powinny posiadlatesty wydane przez producenta poparte w razirzgdmt wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikéw tych badaWykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i spgz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniachb| maszynach musz
posiada wazna legalizacg wydary przez upowaniong instytucg.
6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowizany jest do wkciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra ologgm
a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru
c) dokumentagj laboratoryjm (dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, omzzma o jakéci materiatdw,
recepty robocze, wyniki bad&ontrolnych)

d) inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego

- protokoly przekazania placu budowy

- protokoly z narad i ustaie

- protokoty odbioru robét

- umowy cywilnoprawne

- korespondencja dotygza budowy
Dokumenty powinny by dostpne dla liyniera Nadzoru i przedstawiane do wdii na kade jegozyczenie.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Obmiar rob6t powinien okgé ¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.



Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéoblnspektora Nadzoru po woagejszym pisemnym powiadomieniu go
o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifgiach podanych wlepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy
od obowazku ukaiczenia wszystkich robot.
7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.
Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanegole onie okrdlono inaczej, pomiary dokonywane;da
w obowizujacych jednostkowych dtugoi, objetosci, ilosci, ciezaru.
Pojazdy aywane do przewaenia materiatéw, ktérych obmiar negstije na podstawie masy materialu na
pojezdzie, powinny by wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar gpsfe w punkcie dostawy.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawélZasowo stopié zatadowania pojazdoéw i w przypadku stwierdzene,
objetos¢ materiatlu przewimona danym pojazdem jest mniejsza od WoiEg uzgodnionej, to caéd materiatdw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzgkoigroli zostanie odpowiednio zredukowana.
llos¢ lepiszczy bitumicznych jest olklena w megagramach.
W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profildcowane, drut, rury itp. - podstavobmiaru leda
jednostki podane w aeie producenta.
Drewno, woda - mierzonegla w metrach szgiennych.
Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach okienych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.
Powinny by one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i gaisiaazne swiadectwa legalizacji i hy
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwaniaot.
7.4. Wagi i zasady waenia.
Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiedmgi w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Wagi powinny posiaélavazne swiadectwa legalizaciji.
Wykonawca mée wywac publicznych urgdzen wagowych posiadagych wane swiadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary powinny by przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
diuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaegsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu - przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obfiéeda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robdét.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbidér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbidr czsciowy
c) odbiér kaxcowy
d) odbiér ostateczny
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Polega na finalnej ocenie #d i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbiér ten powinien by dokonywany w czasie
umazliwiajacym usungcie wad i usterek bez hamowania ogélnegogmastobét.
Wykonawca zgtasza do odbioru datezes¢ robét wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadztokonuje
odbioru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaddkumentéw zawieragych
komplet bada i pomiaréw wymaganych przez SST asortymentowe.
Badania i pomiary do odbioru rob6t zani@jch przeprowadza Odbiegay na prébkach pobranych w obeécio
Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niego wakgch.
Badania Wykonawcy podlegagprawdzeniu przez laboratorium Zamawiaigo, lub przez niego wskazane.
8.3. Odbidr czsciowy robot.
Polega na ocenie 8oi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z ustaleniem nalego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze «@pwym robot.
8.4. Odbiér koncowy robaét.
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoiedt w odniesieniu do ich i$ai, jakasci i wartasci.
Zasady odbioru kitcowego:
a) zakaczenie rob6t musi iypotwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dzienbikdowy
Warunki wpisu potwierdzagego zakaczenie robot;
*wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kdetpych bada i pomiaréw wymaganych przez
specyfikacje asortymentowe do odbiorti&owego robot
*uzyskanie pozytywnych wynikdw badapomiarow
Badania i pomiary do odbioru koowego wykonuje Laboratorium Zamawieggo wlasnym spetem,
na prébkach
pobranych przez Wykonawav obecnéci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wakgeh.



b) odbioru kaicowy powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

c) odbioru kacowego dokonuje Odbietgly wyznaczony przez Zamawigapgo przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

d) Odbierajicy w czasie odbioru kawowego dokonuje oceny jas@owej robdt na podstawie przedé@mych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacj
projektows, SST

e) w czasie odbioru kitowego Odbieracy zapoznaje sirowniez z realizacjy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

f) w czasie odbioru kitowego dokonywanezgdadania i pomiary przewidziane przy odbiorachdawych wg.
odpowiednich SST.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokifiaru kaxcowego robét wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

h) komisja dokonuje odbioru Keowego robot jeeli ich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z dokumentacprojektows, SST i zaleceniami ktyniera.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckwego robét jest

protokot odbioru kécowego sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami

b) SST na poszczegdlne asortymenty robot

¢) dziennik budowy i ksigi obmiaru

d) uwagi i zalecenia ltyniera zwlaszcza przy odbiorze robét zanikggh i ulegajcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalice

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenitechnologiczne, wyniki pomiaréw i batl&ontrolnych
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atesty na materiatgdukty przemystowe

g) opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow kontrolnych

h) sprawozdanie techniczne zawiaxd: zakres i lokalizagjrob6t, wykaz zmian w stosunku do dokumentaciji
projektowej, uwagi dotyeze warunkéw realizacji robét, datozpoczcia i zaka@czenia robot

i) atesty jakéciowe wbudowanych materiatow

j) inne dokumenty wymagane przez Zamawdapgo w przypadku, gdy komisja stwierdze roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego ni@ gotowe do odbioru kiowego to komisja
w porozumieniu z Wykonawiowyznaczy ponowny termin odbioru.

8.6. Odhidér ostateczny.

Polega na ocenie wykonanych rob6t gaginych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien éydokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem zasad

odbioru kaicowego.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylanaza jednost&k obmiarowi ustalos dla

danej pozycjilepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu poaiobejmowé:

O robocizre bezpdredni

O wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

O wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie eipraa plac budowy i z powrotem,
monta, demonta na stanowisku pracy)

O koszty pdrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pragcikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki detge BHP, oznakowania robot, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawg, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty gduz przedsibiorstwa Wykonawcy.

O zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wystpic¢
w czasie realizacji robo6t i w okresie gwarancyny

0 podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przeoWayke: za dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétetlosh o pozych

kosztorysow za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwazane

1. Wytyczne zlecania robo6t, ustug i dostaw w dropizzetargu

Zat. do zarzdzenia nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publiczreydn. 18 lutego1994r.

2. Pozostale przepisy podarevsasortymentowych SST.



