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I. DANE OGÓLNE

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Nazwa Inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bli Ŝyn – Etap I.

Zamawiający: Gmina BliŜyn
Adres zamawiającego: BliŜyn, ul. Kościuszki 79A

Woj. świętokrzyskie 
                                               tel. 041/25-41-104

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST  

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest kanalizacja sanitarna miejscowości Wojtyniów i
BliŜyn (część) stanowiące ETAP I opracowane zgodnie z „Koncepcją programową kanalizacji sanitarnej dla gminy
BliŜyn” w ramach inwestycji:

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWO ŚCI WOJTYNIÓW ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO ŚCI WOJTYNIÓW I BLI śYN – ETAP I.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako dokument  w postępowaniu  przetargowym i  przy realizacji
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 2.1.

2.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:
− kanałów sanitarnych o średnicy φ 0,3  m z PVC-U,                L = 1690,0 m,
− kanałów sanitarnych o średnicy φ 0,2  m z PVC-U,                L =  6150,0 m,
− kanałów sanitarnych o średnicy φ 0,15 m z PVC-U,               L =  125,0 m,
− przykanalików sanitarnych o średnicy φ 0,15 m z PVC-U,     L =  3100,0 m,
− pompownie ścieków,  szt.3
− przydomowa pompownia ścieków, szt. 1
− rurociągów tłocznych o średnicy DN 160 z PE,            L =  180,0 m,
− rurociągów tłocznych o średnicy DN 90 z PE,              L =  350,0 m,
− rurociągów tłocznych o średnicy DN 50 z PE,              L =  160,0 m,
− studzienek połączeniowych z tworzywa sztucznego, z PE lub PVC-U φ 1000 mm,  szt. 122,
− studzienek połączeniowych, Ŝelbetowe  φ 1000 mm,  szt. 8,
− studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego, z PE lub PVC-U  φ  600 mm,  szt. 135,
− studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego, z PE lub PP,   φ 400 mm,  szt. 182,
− studzienki rozpręŜne, z tworzywa sztucznego, z PE lub PVC-U, φ 1000 mm,  szt. 2,
− studzienki kaskadowe, z tworzywa sztucznego, z PE lub PVC-U, φ 1000 mm,  szt. 76,
− studzienki kaskadowe, Ŝelbetowa φ 1000 mm,  szt. 1,
− komora wodomierzowa ,  szt. 1,
− przejść pod przeszkodami metodą przewiertu (przecisku) w rurze stalowej ∅507x11mm,  L= 24 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przewiertu (przecisku) w rurze stalowej ∅355,9x8mm,  L= 12 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅406,4x7,1mm,  L=  37 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅323,9x7,1mm,  L= 211 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅244,5x6,3mm,  L= 276 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅133,0x4,0mm,  L= 17 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅89,0x3,5mm,  L= 12 m,
− rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej o  powierzchni 11335m2 i długości 2834m
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− rozbiórki i odtworzenia nawierzchni wykonanej z płyt betonowych o  powierzchni 383m2 i długości 109m
− rozbiórki i odtworzenia nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 514m2 i długości 171m
− przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków o średnicy Ø 90mm z PE,    L = 260m

Z w/w zakresem robót związane jest wykonanie następujących prac:
Roboty ziemne:
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm
− mechaniczne wykonanie wykopów  i przekopów koparkami przedsiębiernymi
− wykonanie wykopów w gruncie sposobem ręcznym
− umocnienie pionowych ścian wykopów w gruncie kat. I-VII
− zasypywanie wykopów spycharkami i koparkami 
− wykonanie przejść pod przeszkodami metodą przewiertu (przecisku)

             Roboty montaŜowe:
− wykonanie podłoŜa pod kanały z materiałów sypkich
− montaŜ kanałów głównych z rur PVC-U 
− montaŜ przykanalików z rur PVC-U 
− montaŜ studni rewizyjnych z PE lub PVC-U ∅1000 mm
− montaŜ studni rewizyjnych z PE lub PVC-U ∅600 mm
− montaŜ studni rewizyjnych z PE lub PVC-U ∅400 mm
− przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych stalowych i PVC-U 
− uszczelnienie końcówek rur ochronnych
− wykonanie prób szczelności kanałów sanitarnych
− ręczna obsypka zmontowanych kanałów sanitarnych materiałem sypkim
− zabezpieczenie  kabli  w  ziemi:  montaŜ  i  demontaŜ  konstrukcji  podwieszeń  kabli  energetycznych

i telekomunikacyjnych,

Rozbiórka i odbudowa nawierzchni:
− asfaltowych,
− ze szlaki,
− utwardzanej Ŝwirem.

3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe      
Prace  towarzyszące  budowie  kanalizacji  sanitarnej  to:  roboty  pomiarowe  –  tyczenie  trasy  kanalizacji

sanitarnej,  usunięcie  humusu  na  odcinkach  kanałów,  które  znajdują  się  poza  jezdnią  i  chodnikiem,  rozbiórka
i  odtworzenie całej  nawierzchni  dróg,  wykonanie  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz wykonanie pomostów nad
wykopem dla ruchu pieszego.

Do  robót  tymczasowych  zalicza  się  odwodnienie  terenu  na  czas  budowy  kanałów  sanitarnych  oraz
umocnienie wykopów.
Odwodnienia wymagają wykopy na odcinkach wyszczególnionych w PB o łącznej długości     L = 11755,0 m.
Odwodnienie  wykopów  zaprojektowano  przy  pomocy  igłofiltrów  wpłukiwanych  po  obu  stronach  wykopu
w rozstawie co 2 metry. 

Umocnienie wykopów: na całej długości kanałów na terenach zabudowanych wykopy pionowe, wąskoprzestrzenne,
odeskowane i rozparte ze szczelną obudową tzw. „klatkową”.

4. Informacje o terenie budowy
Teren na którym znajdują się projektowana sieć kanalizacyjna to pas drogowy dróg gminnych, powiatowych

i wojewódzkich oraz działki prywatne
W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje:

- kanalizacja deszczowa,
- gazociąg,
- wodociąg
- kable teletechniczne,
- kable energetyczne NN i SN,
- linie napowietrzne elektronergetyczne.
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4.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający  przekaŜe  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym  w  umowie  na
wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaŜe oznaczone
na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów,
a takŜe dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ściekow, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów,
po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy,  do  utrzymania bezpiecznego  ruchu
publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aŜ do
zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik
dokumentacji  projektowej  „Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzić  lub  zapewnić
sporządzenie  planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia,  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki
prowadzenia robót budowlanych.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  poręcze, znaki  ostrzegawcze,  wszystkie  inne
środki  do  ochrony  robót,  wygody  uŜytkowników  dróg  i  innych,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
będą utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
kontraktową.

4.2. Ochrona interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien  zapewnić
ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje  naziemne i  podziemne,  takie jak rurociągi,  kable itp.  lub  znaki  geodezyjne
powinny być  szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy
przekazywaniu  placu  budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. 

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i  urządzeń,  zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń,
jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Przewidywane  zagroŜenia  występujące
podczas realizacji robót związanych z powyŜszą  inwestycją  oraz środki  techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom  podano  w  Informacji  Dotyczącej  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  stanowiącej  osobne
opracowanie.

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposaŜenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa,  a  takŜe  zapewni  wyposaŜenie  w  urządzenia  socjalne  oraz  odzieŜ  wymaganą  dla  personelu
zatrudnionego na placu budowy.
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Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie  (przed  rozpoczęciem budowy),  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia, zwanego  „planem bioz",
na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz”

naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126),
uwzględniając równieŜ  wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  Będzie utrzymywał  sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje się,   Ŝe wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyŜej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali  z Inwestorem lokalizację  bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji  z doprowadzeniem
wody i energii elektrycznej.  

4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dla  powyŜszej  inwestycji  Wykonawca  obowiązany  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  uzgodnienia
z zarządem dróg Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy.

4.7. Ogrodzenie terenu

Kanalizacja sanitarna jest inwestycją liniową i jako taka nie wymaga ogrodzenia terenu. Wykonawca będzie
zobowiązany  do  utrzymywania  w czystości  dróg  publicznych  i  ulic  przy  placu  budowy,  szczególnie  w okresie
wywozu ziemi z wykopów.

4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  inspektorem nadzoru  projekt  zabezpieczenia  chodników  i  jezdni  dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe uzyska stosowne uzgodnienia.

W czasie  wykonywania  kanalizacji  sanitarnej  Wykonawca  powinien  zwrócić  szczególną  uwagę  aby nie
uszkodzić istniejącej jezdni asfaltowej dróg powiatowych oraz gminnych.

Za  uszkodzenia  nawierzchni  drogi  pojazdami,  których ładunek  (transport  materiałów  na  plac  budowy)
powoduje nadmierne obciąŜenie osiowe i za jej naprawę odpowiada Wykonawca. 

5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  

PoniŜej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne

Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45230000-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych
i ektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
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6. Określenia podstawowe
Certyfikat  zgodności -jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  Ŝe
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności -  oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela,  stwierdzające na jego
wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których
jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów
wykonawczych,  przedmiaru robót i  informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (gdy tak wynika   z
ustawy Prawo budowlane (patrz teŜ Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji).
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym  i  wykonawczym,  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  takŜe  geodezyjnej  dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do uŜycia, dokonaną
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu
oraz określonych warunków jego zastosowania i uŜycia. 
Geodezyjna ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany zbiór  danych  przestrzennych  i  opisowych  sieci
uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu  obiektów budowlanych  w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montaŜu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoŜa oraz odkształceń,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie uŜytkowania okresowego badania przemieszczeń
i odkształceń. 
Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych - zespół  czynności  zmierzających  do  określenia
przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  parametrów  geotechnicznych  podłoŜa  gruntowego,  wyko-
nywanych w terenie i laboratorium.
Grupy,  klasy,  kategorie  robót - naleŜy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w  rozporządzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z późn. zm.). Patrz niŜej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza
nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą
kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych
i zanikających,badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -  opracowana przez projektanta lub dostawcę  urządzeń technicznych
i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów
konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  uŜytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi
(eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski
Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych,  dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku
zmiany  parametrów  przyjętych  w przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych,  nie  objętych
przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i  zanikających,
a  takŜe  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów kominowych.  Odbiorem
częściowym  nazywa  się  takŜe  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do
uŜytkowania,  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany  jako  „odbiór
końcowy".
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Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności,  zwanych  teŜ  „odbiorem  końcowym",
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem
nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu
zakończenia robót budowlanych,  łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i  ewentualnie
terenów  przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji
powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i  zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we
wszystkich krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami  Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie  Prawo zamówień  publicznych przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV począwszy  od  dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).
Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania  w sposób trwały  w obiekcie  budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość uŜytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upowaŜniona  do  nadzorowania  realizacji  robót
i administrowania umową  w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest
obecnie prawnie określony w przepisach).
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II. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
PoniŜej  opisano  wymagania  związane  z  budową  kanałów  sanitarnych  i  przykanalików  oraz  odbudową

nawierzchni dróg.

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach

uŜytkowych  umoŜliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie
wymagań  podstawowych,  określonych  w art.  5  ust.  l  pkt.  l  ustawy  Prawo budowlane -  dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,  a takŜe Ŝe powinny być  zgodne z wymaganiami
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje
o  źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót  -  właściwie
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską
Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać
dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania,  a  takŜe  oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

JeŜeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie materiałów  pochodzenia  miejscowego,
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami  
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni  właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.  Tymczasowe
miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  placu  budowy  lub  uzgodnione
z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego.  Składowane  materiały,  elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie   
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca,  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji
o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  i  elementy  budowlane,  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac  budowy,  które  nie  uzyskają

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W  uzasadnionych  przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz

Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych
nie  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

KaŜdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane przez inspektora  nadzoru
inwestorskiego materiały,  elementy budowlane lub urządzenia,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i  ponosi
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

5. Wariantowe stosowanie materiałów
 JeŜeli dokumentacja projektowa i  specyfikacje techniczne przewidują  wariantowe stosowanie materiałów
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał
(element budowlany lub urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody.
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III.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  robót.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
uŜytkowania  oraz  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  dla  konkretnych
rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do uŜytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  JeŜeli  w  specyfikacjach przewidziano  moŜliwość  wariantowego  uŜycia
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru inwestorskiego  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia nie  gwarantujące zachowania  warunków kontraktu,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków transportu,  które  będą  określone  w
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki
transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeŜeli gabaryty
lub  masy  elementów  konstrukcyjnych  lub  urządzeń  wyposaŜenia  wymagają  specjalistycznego  sprzętu
transportowego. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego     w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie
materiały podczas transportu naleŜy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych. 

1. Transport poziomy  

Wykonawca będzie uŜywał  tylko  takich środków transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują  uszkodzeń
przewoŜonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków
transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych;  przy  braku  takich  ustaleń  środki  te  Wykonawca  uzgadnia  z  inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, Ŝurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót
w zabudowie oraz na terenie czynnych zakładów.
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V.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYKONANIA  
ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie  wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę
w  wytyczeniu  obiektu  i  wyznaczeniu  robót  będą  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  zgodnie
z  wymaganiami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji  wyboru materiałów,
elementów budowlanych,  elementów robót,  wyboru sprzętu i  innych ustaleń  odnoszących się  do wykonywanych
robót będą  oparte na wymaganiach określonych  w umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej,
a takŜe w normach. Przy podejmowaniu  decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę  wyniki
badań  materiałów i robót, uwzględni  rozrzuty występujące przy produkcji  i  badaniach materiałów,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozwaŜany problem.

Polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przekazane  Wykonawcy  będą  spełniane  nie  później  niŜ
w  wyznaczonym  czasie,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.
Wykonawca zapewni  uprawnionego geodetę,  który w razie potrzeby będzie słuŜył  pomocą  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy
sieć punktów odwzorowania załoŜoną przez geodetę. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  odebranych  protokołem końcowym  odbioru  robót.  Utrzymanie
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  wszystkie  elementy  robót  związane  z  wykonaniem prac  podczas
realizacji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wojtyniów i Bli Ŝyn – Etap I były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli
Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe
nie później niŜ w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. Projekt zagospodarowania placu budowy  

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni  opracowanie projektu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
składowisk,  ewentualne  zorganizowanie  produkcji  pomocniczej  dla  budowy,  przemieszczania  placu  budowy  np.
wzdłuŜ trasy itp.,
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia  i in.
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8) warunki  i  miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów,  a takŜe zasady gromadzenia i usuwania odpadów
z placu budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
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Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby -
zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4)  punkt  przyłączenia  zasilania  energetycznego  i  wody  oraz  ich  odprowadzenia  do  punktów  odbioru,  a  takŜe
odprowadzenia ścieków,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoŜarowych zbiorników wodnych itp. 

3. Roboty rozbiórkowe  

NaleŜy podać, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji
wydanej  przez  właściwy  organ.  Roboty  rozbiórkowe  większych  lub  skomplikowanych  obiektów  budowlanych
prowadzi się  na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres naleŜy uzgodnić
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy  

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montaŜowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5. Projekt technologii i organizacji montaŜu  

MontaŜ  obiektów prefabrykowanych  lub elementów konstrukcyjnych  o  większych  gabarytach lub masie
powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaŜu. Wykonawca jest zobowiązany,
przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu, prowadzić dziennik montaŜu.

6. Czynności geodezyjne na budowie  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prawidłowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  wytyczenie

wszystkich  nowo projektowanych  obiektów przez uprawnionego geodetę,  który przeniesie  wysokości  z reperów,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  stałych  i
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
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VI.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości  materiałów  i  elementów,  zapewni

odpowiedni  system  kontroli  oraz  moŜliwość  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  i  robót.  Do obowiązków
Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją
umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę.
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 

l. Część ogólna określa
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub
  wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu
realizacją umowy.

 

2. Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania,
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja

i  sprawdzanie  urządzeń)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  gwarantującą, Ŝe roboty
wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych.
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. JeŜeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
waŜną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  f  norm  określających  procedurę  badań.  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu   dokonywania  ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru  moŜe  wymagać  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  danego  laboratorium  do  wykonywania
konkretnych badań.

2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość  udziału
w pobieraniu próbek. 
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3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna stosować
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać  inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor  nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania  kontroli  pobierania próbek i badania

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych

materiałów,  które budzą  wątpliwość  co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę
usunięte  z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
• operaty geodezyjne,
• ksiąŜkę obmiarów robót,
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  we właściwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis będzie opatrzony datą
i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu kaŜdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Dokumenty  laboratoryjne,  atesty,  certyfikaty  i  dokumenty  dopuszczające materiały  do wbudowania
będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 

- protokół przekazania terenu, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego. 
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VII.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU   
I OBMIARU ROBÓT

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać
zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych:  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,
ze  szczegółowym  opisem lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych  robót podstawowych.  Spis  działów przedmiaru robót powinien przedstawiać  podział  wszystkich
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień.  Dalszy podział przedmiaru robót
naleŜy  opracować  według  systematyki  ustalonej  indywidualnie  lub  na  podstawie  systematyki  stosowanej
w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.  Tabele przedmiaru  robót powinny zawierać  pozycje
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady  obmiaru robót dotyczą  umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.  Obmiar  robót
będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie  wyniki  obmiaru  wpisywane  są  do  ksiąŜki  obmiarów.  KsiąŜka  obmiarów  jest  niezbędna  do
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych
z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie)
w  ilościach  podanym  w  przedmiarze  lub  w  specyfikacji  technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia  wszystkich  robót.  Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga
pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  po  porozumieniu
z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane
w  [m].  JeŜeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne nie  wymagają  dla  kreślonych  robót  inaczej,  objętości  będą
wyliczone  w  [m3],  powierzchnie  w  [m2],  a  sprzęt  i  urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości,  objętości
i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
pomiarowy wymagają  badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne
świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym stanie przez cały okres
trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary  naleŜy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  takŜe
w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi
do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
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VIII.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorów  
Występują  następujące  rodzaje odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robót  zanikających  lub

ulegających  zakryciu,  odbiór  końcowy,  odbiór  po okresie  rękojmi,  odbiór  ostateczny  (pogwarancyjny).  Ponadto
występują  następujące  odbiory:  przewodów  kominowych,  instalacji  i  urządzeń  technicznych  oraz  rozruch
technologiczny. Zasady odbiorów robót moŜe określać umowa o roboty budowlane.

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót  ulegających

zakryciu lub zanikających.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości  i  jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
W zaleŜności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty
i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem
odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości  i  jakości części  robót stanowiących  z reguły  całość  techniczną.  Podział
budowy  na  odcinki  lub  etapy  kwalifikujące  się  do  odbiorów  etapowych  dokonuje  się  w  czasie  projektowania
organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie

robót budowlanych. W specyfikacji technicznej naleŜy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  -w  obecności  inspektora  nadzoru
i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez
Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonanych  robót  uzupełniających i  poprawkowych,
a  takŜe  z  wynikami  odbiorów  przewodów  kominowych,  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  technologicznych.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających. Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną  (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
     

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  i ulegających zakryciu -

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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5. Odbiór po okresie rękojmi  

NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeŜeli

były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  

Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
łych w okresie gwarancyjnym.

7.    Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urządzeń

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie  z  ustawą  Prawo budowlane w  skład  dokumentacji  powykonawczej obiektu,  na  który  uzyskano
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie  
     na uŜytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montaŜu (rozbiórki) -jeŜeli był prowadzony,
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
       i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej,
      gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
12) oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
oraz przepisami,

b)  doprowadzeniu  do naleŜytego  stanu  i  porządku  terenu budowy,  a  takŜe -  w razie  korzystania  -  ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

c)  o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeŜeli  eksploatacja  wybudowanego  obiektu  jest
uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"  dla materiałów               
       i urządzeń,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego

JeŜeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie  opracowań,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.
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Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i  napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części

zamiennych,  nazwami  smarów  i  innych  niezbędnych  informacji  dla  zapewnienia  prawidłowej  eksploatacji
i trwałości urządzeń

10.  Adres  kontaktowy  dla  serwisu  producenta.  Dla  bardziej  złoŜonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów
wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. ZałoŜenia do takiej instrukcji
powinny być podane w projekcie technologicznym. 

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe –
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót (podstawowe  specyfikacje  z  umowy
i ew. uzupełniające lub zamienne),

4)    ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,
5)    dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały),
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,
7)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  i Programem zapewnienia jakości,
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie instalacji podziemnych,

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,
10)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11)   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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IX.  ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za wykonane

roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a takŜe prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejściowe  świadectwa  płatności  są  wystawiane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wykonać niŜej wymienione roboty związane z budową
kanalizacji sanitarnej:

KANAŁY GŁÓWNE I PRZYKANALIKI:

1. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej 
− rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej o  powierzchni 11335m2 i długości 2834m
− rozbiórki i odtworzenia nawierzchni wykonanej z płyt betonowych o  powierzchni 383m2 i długości 109m
–     rozbiórki i odtworzenia nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 514m2 i długości 171m

2. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość  warstwy do 15 cm: 13593 m2

(kanał główny) i 6200 m2 (przykanaliki)

3. Roboty ziemne
- Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiernymi na odkład: 17975 m3 (kanał główny)
- Wykopy  liniowe  o  ścianach  pionowych  pod  fundamenty,  rurociągi  i  kolektory  w  gruntach  suchych  z

wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym: 8153 m3 (kanał główny)
- Umocnienie  pionowych  ścian  wykopów liniowych  palami  szalunkowymi  (wypraskami)  w  gruntach suchych

z rozbiórką, umocnienia pełne: 42255 m2 (kanał główny)
- Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 km:

7571 m3  – wywiezienie nadmiaru (kanał główny)
- Zasypywanie wykopów spycharkami: 18557 m3 (kanał główny)
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi: 18557 m3 (kanał główny)
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład: 3897 m3 (przykanaliki)
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z rozbiórką:

1870 m3 (przykanaliki)
- Umocnienie  pionowych  ścian  wykopów liniowych  palami  szalunkowymi  (wypraskami)  w  gruntach suchych

z rozbiórka: 10639 m2 (przykanaliki)
- Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 km:

1674 m3 – wywiezienie nadmiaru (przykanaliki)
- Zasypywanie wykopów spycharkami: 4093 m3 (przykanaliki)
- Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi: 4093 m3 (przykanaliki)
- Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów leŜącej wzdłuŜ krawędzi: 2039m3 (kanał główny) i 930 m2

(przykanaliki)
- Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm: 13593m2 (kanał główny) i 6200 m2

(przykanaliki)
- Łączna długość odwadnianych odcinków przewodów wynosi: 1500 mb. 
- czas wykonania odwadnianych odcinków sieci kanalizacyjnej wynosi: 2000 h.  
- czas wykonania odwadniania podczas montaŜu pompowni wynosi: 1612 h

4. Wykonanie kanałów
− kanałów sanitarnych o średnicy φ 0,3  m z PVC-U,                L = 1690,0 m,
− kanałów sanitarnych o średnicy φ 0,2  m z PVC-U,                L =  6150,0 m,
− kanałów sanitarnych o średnicy φ 0,15 m z PVC-U,               L =  125,0 m,
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− przykanalików sanitarnych o średnicy φ 0,15 m z PVC-U,     L =  3100,0 m,
− pompownie ścieków,  szt.3
− przydomowa pompownia ścieków, szt. 1
− rurociągów tłocznych o średnicy DN 160 z PE,            L =  180,0 m,
− rurociągów tłocznych o średnicy DN 90 z PE,              L =  350,0 m,
− rurociągów tłocznych o średnicy DN 50 z PE,              L =  160,0 m,
− studzienek połączeniowych z tworzywa sztucznego, z PE lub PVC-U φ 1000 mm,  szt. 122,
− studzienek połączeniowych, Ŝelbetowe  φ 1000 mm,  szt. 8,
− studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego, z PE lub PVC-U  φ  600 mm,  szt. 135,
− studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego, z PE lub PP,   φ 400 mm,  szt. 182,
− studzienki rozpręŜne, z tworzywa sztucznego, z PE lub PVC-U, φ 1000 mm,  szt. 2,
− studzienki kaskadowe, z tworzywa sztucznego, z PE lub PVC-U, φ 1000 mm,  szt. 76,
− studzienki kaskadowe, Ŝelbetowa φ 1000 mm,  szt. 1,
− komora wodomierzowa ,  szt. 1,
− przejść pod przeszkodami metodą przewiertu (przecisku) w rurze stalowej ∅507x11mm,  L= 24 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przewiertu (przecisku) w rurze stalowej ∅355,9x8mm,  L= 12 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅406,4x7,1mm,  L=  37 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅323,9x7,1mm,  L= 211 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅244,5x6,3mm,  L= 276 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅133,0x4,0mm,  L= 17 m,
− przejść pod przeszkodami metodą przekopu w rurze stalowej ∅89,0x3,5mm,  L= 12 m,
− rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej o  powierzchni 11335m2 i długości 2834m
− rozbiórki i odtworzenia nawierzchni wykonanej z płyt betonowych o  powierzchni 383m2 i długości 109m
− rozbiórki i odtworzenia nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 514m2 i długości 171m
− przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków o średnicy Ø 90mm z PE,    L = 260m
–     zbiorniki pompowni: 

- Dw = 2500 mm, szt.1
- Dw = 2000 mm, szt.1
- Dw = 1600 mm, szt.1

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:
•       roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji;
•      dostarczenie materiałów;
•      wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;
•      zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;
•     odwodnienie wykopu;
•     przygotowanie podłoŜa wzmocnionego;
•     ułoŜenie rury ochronnej oraz ułoŜenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
•     ułoŜenie rur kanałowych;
•     wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
•     badania szczelności kanałów;
•     włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej;
•     zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną,;
•     transport nadmiaru urobku;
•     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
•     przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej:
•     wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji.
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X.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.   Dokumentacja projektowa  

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

„Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.”
25-953 Kielce ul. Św. Leonarda 18 
Tel.     (041) 344 14 61
Fax     (041) 344 57 13

Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Budowlany
Informacja BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych
„Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.”
25-953 Kielce ul. Św. Leonarda 18 
Tel.     (041) 344 14 61
Fax     (041) 344 57 13

Zestawienie specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna – Część ogólna  (S-00 00 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Prace przygotowawcze  (S-01 00 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wykopy w gruntach kategorii I-VII  (S-02 00 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kanalizacja sanitarna  (S-03 00 00)
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  –  Przejścia  pod  przeszkodami  i  kolizje  z  infrastrukturą  techniczną
(S-04 00 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna - Rozbiórka elementów dróg i odtworzenie nawierzchni dróg (S-05 00 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna - Przepompownie ścieków (S-06 00 00)

Autor powyŜszych specyfikacji:  
- inŜ. Kazimierz Wielgus

Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy

Projekt Zagospodarowania Terenu, szt. 1
Projekt Budowlany,                          szt. 1
Informacja BiOZ,  szt. 1
Specyfikacja techniczna,  szt. 1

2. Normy i inne dokumenty techniczne

1.    PN-94/H-74221 - Rury stalowe.
2.    PN-80/H-74219 - Rury stalowe.
3.    BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
4.    PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
5.    PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
6.    PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe ogólne wymagania i badania
7.  PN-93/H-74124  Zwieńczenie  studzienek  i  wpustów  kanalizacyjnych  montowane  w  nawierzchniach
       uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
 8.  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
 9.  PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
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11. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987.
12. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
13. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
14. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
15. PN-88/B-06250 – Beton zwykły.
16. PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
17. 501 DIN – Kamień brukowy z betonu.
18.  PN-81/B-03020 - Głębokość posadowienia fundamentu w gruncie. 
19.  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
20. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
21. ISO 4435:1991 - "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
     odwadniających i kanalizacyjnych."
22. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa
23.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  -  Polska  Korporacja
      Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.
24.  Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego
       polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
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1. WSTĘP  

1.1. Nazwa Inwestycji
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWO ŚCI WOJTYNIÓW ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO ŚCI WOJTYNIÓW I BLI śYN – ETAP I.”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  pomiarów

geodezyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej .
Specyfikacja  techniczna  ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu

i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych

1.3.1.  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

W zakres tych robót wchodzą:
• uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 w określonych zakresach,
• wyznaczenie tras rurociągów (wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynków do kanalizacji lokalnej), 
• nanieść rzędne kanalizacji lokalnej oraz rzędne góry i dna przepustu przez drogę oraz rowów dochodzących

do przepustów w zakresie pomiarów,
• nanieść pikiety wysokościowe,
• nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami,
• w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić  dodatkowymi  pikietami,  aby oddać właściwą

rzeźbę terenu, 
• wykonać  wykaz  reperów z  podaniem rzędnych  wysokości  oraz zaznaczyć  repery  na  mapach  do  celów

projektowych,
• podać aktualny stan władania na mapach (nr działek)
• dołączyć odbitki map ewidencyjnych
• podać na mapach rzędne dna i góry studzienek kanalizacyjnych

1.3.2. Pomiary obiektowe

W  zakres  tych  robót  wchodzą  wyznaczenie  punktów sytuacyjno-wysokościowych,  osi  obiektów,  ciągła
stabilizacja  punktów,  ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem  i  oznaczenie  umoŜliwiające  ich  łatwe  znalezienie
i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe
 Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie Ŝeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej
              o wyznaczonej wysokości n.p.m.
 Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów topograficznych
                     i geodezyjnych, słuŜący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu
                     odniesienia).
 Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd słuŜący do pomiaru odległości bez potrzeby jej przebywania.
 Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej.
 Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, słuŜący do bezpośrednich pomiarów długości 
                               lub pomiaru róŜnic wysokości.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II.

2. MATERIAŁY  

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST:
- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m, 
- słupki betonowe z krzyŜem

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III.

3.2. Sprzęt do wykonania pomiarów
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  pomiarów  geodezyjnych  powinien  wykazać  się  moŜliwością

korzystania z następującego sprzętu:
− teodolitów i tachimetrów
− niwelatorów,
− dalmierzy,
− tyczek geodezyjnych,
− łat mierniczych,
− stalowych taśm mierniczych.

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. IV.

4.1. Transport materiałów i wyposaŜenia   
WyposaŜenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych

środków transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. V.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

5.2. Wyznaczenie punktów głównych
Tyczenie osi trasy kolektorów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu

sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów

na  powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót .
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy prowadzić
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

7. ODBIÓR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.

7.2. Odbiór prac pomiarowych 
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  

i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada
Przedstawicielowi Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00
„Wymagania ogólne” pkt IX.
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

wykopów w gruntach I-IV kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci

kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV.

1.4.   Określenia podstawowe  

Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna wykopu, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m.

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m

Wykop jamisty  - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź nachyleniu
                              1:0,25

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 pkt II.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
Grunty  uzyskane  z  wykopów powinny  być  w  maksymalny  sposób  wykorzystane  do budowy  nasypów.

Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  się  moŜliwością  korzystania
z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
− sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry)
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IV.

4.2. Transport gruntów  
          Wybór transportu naleŜy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V. 

5.2.  Zasady prowadzenia robót
Przed przystąpieniem do prac naleŜy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury istniejącej

sposób i czas prowadzenia robót.
Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych

(ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń
z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego.

W  miejscach  kolizji  i  zbliŜeń  z  istniejącą  infrastrukturą  podziemną  wszystkie  roboty  ziemne  naleŜy
wykonywać ręcznie.

Wykopy  szerokoprzestrzenne  powinny  być  wykonywane  mechanicznie,  o  nachyleniu  skarp  1:06,  o  ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 m z kaŜdej ze stron
jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej. 

Sposób wykonania  skarp wykopu  powinien gwarantować  ich  stateczność  w całym okresie  prowadzenia
robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu, ich  podcięcia  lub
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.

Wyrównanie  dna  wykopu  i  wykonanie  podłoŜa  z  dobrze  zagęszczonego  piasku,  naleŜy  wykonać
bezpośrednio  przed  przystąpieniem do  montaŜu  przewodu  lub  budowy  obiektu.  Dla  kolektorów  przewiduje  się
wykonanie  podsypki  z  gruntu  rodzimego  0,10m,  oraz obsypki  gruntem 0,3m,  o ile  Projekt  nie  stanowi  inaczej.
W przypadku stosowania Ŝwiru lub tłucznia na powierzchni Ŝwiru naleŜy dać  kaŜdorazowo warstwę  piasku. Przy
układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych względnie nawodnionych na dnie wykopu wykonać
podsypkę z warstwy piasku lub pospółki. 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót  ziemnych.  Sposób  odwodnienia  określa  dokumentacja  projektowa  poszczególnych  zadań..  Odwodnienie
wykopów zaprojektowano przy pomocy igłofiltrów wpłukiwanych po obu stronach wykopu w rozstawie co 2 metry.
Woda odpompowana z wykopu odprowadzana będzie do odbiornika (okolicznych rowów) przy pomocy rurociągu
tymczasowego z rur stalowych φ 200 mm łączonych na kołnierze, ułoŜonych po powierzchni terenu. Odprowadzenie
wód drenaŜowych pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. 

W  przypadku  natrafienia  na  niekorzystne  warunki  gruntowe  w  podłoŜu  uniemoŜliwiające  wpłukanie
igłofiltrów, naleŜy zastosować odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym - drenaŜem.

Po  całkowitym  zamontowaniu  rurociągu  kanalizacyjnego  lub  wykonaniu  obiektu  naleŜy  wykonać  zasypkę
wykopów.  Przestrzeń  wykopów  w  obrębie  przewodu  rurowego  naleŜy  wypełnić  gruntem  piaszczystym  nie
zawierającym kamieni.
W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzić:
– prostolinijność ułoŜenia przewodu,
– zgodność z projektowanym spadkiem,
– sprawdzić droŜność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację,
– wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta winna
     być zagęszczona warstwami co najwyŜej 20 cm równocześnie z obu stron. Jako zasypka moŜe być stosowany 
     piasek. Zasypkę naleŜy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur.
– wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) gruntem rodzimym.
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– teren po przeprowadzonych robotach ziemnych naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2. Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) zapewnienie stateczności ścian wykopu,
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
d) zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów.

7. ODBIÓR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00 pkt VIII.

7.2. Zasady odbioru robót  

Badanie  materiałów  i  elementów  obudowy  wykopów  naleŜy  wykonać  bezpośrednio  na  budowie  przez
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie  metod  wykonania  wykopów  -  wykonuje  się  przez  oględziny  zewnętrzne  i  porównanie
z Rysunkami oraz uŜytkowanym sprzętem.

Badanie  materiałów  drenów  i  obsypki  filtracyjnej  naleŜy  wykonać  bezpośrednio  na  budowie  przez
oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drenaŜu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki filtracyjnej przez
pomiar z dokładnością do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenaŜu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, czy
zostały wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.3. Zakres odbioru robót  
1. Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów
2. Pomiary szerokości dna wykopu
3. Pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych co 50 m 
4. Pomiary zagłębienia dna
5. Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w miejscach wątpliwych.
6. Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora
7. Stopień ID powinien być zdefiniowany dla kaŜdej ustalonej warstwy.
8. Szerokość dna wykopu
9. Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm
10. Zagłębienie dna
11. Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu niwelatora nie 
              powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm.
12. Współczynnik zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny 

 z określoną kategorią przeznaczenia gruntu.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00
„Wymagania ogólne” pkt IX.
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową  kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej .
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaŜowe sieciowe,
- montaŜ studni rewizyjnych,
- kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja 

Kanalizacja  sanitarna -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi
Kanalizacja  grawitacyjna  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

1.4.2. Kanały

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacji sanitarnej.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.
Przyłącze kanalizacyjne – od budynku do pierwszej studzienki

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna -  studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli  i  prawidłowej  eksploatacji
kanałów.
Studzienka  przelotowa -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi  kanału  w  planie,  na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka  połączeniowa -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umoŜliwiający
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego
kanału odpływowego.

33



Studzienka włazowa  – studzienka o średnicy min.  1000 mm, której   inspekcja i czyszczenie moŜe odbywać  się
poprzez wejście pracownika do środka.
Studzienka niewłazowa – studzienka o średnicy poniŜej 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie moŜe odbywać się
wyłącznie z zewnątrz.
Komora pomiarowa – komora z zamontowanym elektronicznym urządzeniem do pomiaru ilości transportowanych
ścieków. 

1.4.4. Elementy studzienek 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość  komory roboczej -  jest to odległość  pomiędzy rzędną  dolnej powierzchni  płyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do
komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy -  element  Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia  podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór
kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
Pierścienie odciąŜające oraz włazy kanałowe.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II.

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  S-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt II.

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej
powinny odpowiadać  normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim.  W przypadku braku  norm krajowych  lub  technicznych  aprobat  europejskich elementy i
materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury kanałowe

2.2.1 Rurociągi grawitacyjne PVC-U   

Rury PVC-U z wydłuŜonym kielichem i uszczelką ze ścianką litą z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
klasy S,  (np. Firmy WAVIN) PN-EM 1401:1999,
   Klasa S (SDR 34, SN 8):
− Ø160 x 2000, 3000, 4000, 6000,
− Ø200 x 2000, 3000, 6000,
− Ø300 x 3000, 6000,

2.2.2 Rurociągi ciśnieniowe PE  

Rury o średnicy Ø50, Ø90 (110), Ø160 mm, materiał PE-HD. Rurociągi ciśnieniowe z PE-HD o gęstości w
23oC>935 kg/m3 wskaźniku szybkości płynięcia MFR 190/5 0,2-1,3 g/10min; napręŜeniu rozciągającym do płynięcia
21-25  MPa;  wydłuŜeniu  względnym  przy  zrywaniu  >350%;  module  spręŜystości  800  MPa/mm2;  temperaturze
topnienia, krystalizacji 128-135°; współczynniku przewodności cieplnej 0,4-0,43 W/mK,

Przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków o średnicy Ø80,  z tworzywa sztucznego polietylenowego
PE 80 PN8 SDR 17.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki  połączeniowe    φ  1000  mm   –  typowe  studzienki  złazowe  wykonane  z  tworzywa  sztucznego,
polietylenu PE lub PVC-U. Studzienki winny być w pełni szczelne i odporne na działanie czynników korozyjnych w
gruncie. Na studzienkach φ 1000 mm załoŜyć naleŜy włazy  Ŝeliwne  klasy: 

� A15 – ciągi piesze i rowerowe
� Kl. B125 – parkingi samochodów osobowych, drogi piesze
� Kl. C250 – włazy stosowane przy krawęŜnikach
� Kl. D400 – stosowane w jezdniach dla wszystkich pojazdów

Studzienki kontrolne o średnicy    φ  600 i    φ  400mm –     typowe studzienki nie złazowe, wykonane z tworzywa
sztucznego z PE lub PVC-U. Studzienki winny być w pełni szczelne i odporne na działanie czynników korozyjnych w
gruncie. Studzienka z PE lub PVC-U składa się z kinety wykonanej z  polipropylenu (PP) formowanego wtryskowo,
rury trzonowej z PE lub PVC-U, pierścienia uszczelniającego i pierścienia odciąŜającego betonowego wraz z włazem
Ŝeliwnym.  Zastosowane  będą  włazy  Ŝeliwne  klasy:  A15,  B125,  C250,  D400.  W  przypadku  studzienek
połączeniowych,  na  wejściu  kanałów  bocznych  naleŜy  zastosować  połączenia  „in  situ”  przy  pomocy  uszczelki
czterowargowej i łącznika PP/PVC-U .

Studzienki rozpręŜne – typowe studzienki kanalizacyjne typu TEGRA okrągłe o średnicy φ1000 mm (SR-1 i
SR-2) wykonane z tworzywa sztucznego z PE lub PVC-U. Zastosowane będą włazy Ŝeliwne klasy: A15, B125, C250,
D400.

Studzienki  kaskadowe –   typowe  studzienki  kanalizacyjne  okrągłe  o  średnicy  φ1000  mm  wykonane  z
tworzywa sztucznego z PE lub PVC-U. Zastosowane będą włazy Ŝeliwne klasy: A15, B125, C250, D400.

2.3.2. Studzienki o konstrukcji tradycyjnej

Studzienki  połączeniowe oraz kaskadowe    φ  1000 mm   – typowe studzienki  kanalizacyjne Ŝelbetowe.  Dolna
część studzienek będzie murowana z cegły kanalizacyjnej, a górna z kręgów Ŝelbetowych. Włazy kanałowe szczelne
dla terenów zalewowych (firmy np. STAMEI) klasa D400 art. nr 104 155, okrągły z 6 zamknięciami śrubowymi i
uszczelnieniem.

2.4. Pozostałe materiały

2.4.1. Rewizje na rurociągach ciśnieniowych  

W kaŜdej studzience zostanie zamontowana na rurociągu ciśnieniowym zamknięta rewizja w postaci trójnika
Ŝeliwnego kołnierzowego T, o średnicy takiej jak rurociąg ciśnieniowy, z odejściem φ 100 mm (φ D/100 mm) wg PN
- 84/H - 74101, na ciśnienie 1 Mpa, zamkniętego z góry kołnierzem ślepym X φ100 mm wg PN - 84/H -74101 na
ciśnienie 1 Mpa.

2.4.2. WyposaŜenie studzienek rozpręŜnych  

Instalację wewnętrzną studzienek rozpręŜnych stanowią rurociągi i kształtki z Ŝeliwa wg wg PN - 84/H –
74101 o średnicach dostosowanych do średnic rurociągów ciśnieniowych. 

Elementy wsporcze (podpory, blacha podtrzymująca), a takŜe wylew rurociągu ciśnieniowego wykonać ze
stali nierdzewnej zgodnie z dokumentacją techniczną.

2.4.3. Przepływomierz elektromagnetyczny  

Przepływomierz  elektromagnetyczny  typu  SITRANS  MAG  8000W,  o  średnica  DN200mm.  Urządzenie
zasilane z baterii. Transmisja danych do sterowni oczyszczalni w oparciu o bezprzewodowy system GPRS. 
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2.5. Składowanie materiałów  

2.5.1. Rury kanałowe  

Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód
opadowych.

W przypadku składowania  poziomego pierwszą  warstwę  rur  naleŜy ułoŜyć  na podkładach drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.5.2. Pierścienie odciąŜające  

 Pierścienie odciąŜające moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych pierścieni.

2.5.3. Włazy kanałowe   

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki  kanalizacyjne  z  tworzyw  sztucznych  moŜna  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je
w pozycji leŜącej lub w pozycji stojącej.

Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód
opadowych.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.6. Pozostałe

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki, armatura, kształtki oraz inne elementy naleŜy składować w suchym,
zamkniętym magazynie.

3. SPRZĘT  

3.5. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III.

3.6. Sprzęt do wykonania kanalizacji   
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością

korzystania z następującego sprzętu:
• Ŝurawi budowlanych samochodowych,
• koparek podsiębiernych,
• spycharek kołowych lub gąsienicowych,
• sprzętu do zagęszczania gruntu,
• wciągarek mechanicznych,
• samochody dostawcze i samowyładowcze
• wciągarki ręczne, mechaniczne
• pompy od odwodnienia wykopów
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV.

4.2. Transport rur kanałowych
Rury,  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej

niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy

w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport pierścieni odciąŜających
Transport  pierścieni  odciąŜających  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub

prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie pierścieni o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po

10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe inspektorowi nadzoru.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie ze ST-02.00.00 
Wykopy  naleŜy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  -  wykopu  (ręcznie  lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę
jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie  wykopów  naleŜy  realizować  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Odwodnienie  wykopów
zaprojektowano przy pomocy igłofiltrów wpłukiwanych po obu stronach wykopu w rozstawie co 2 metry.  Woda
odpompowana  z  wykopu  odprowadzana  będzie  do  odbiornika  (okolicznych  rowów)  przy  pomocy  rurociągu
tymczasowego z rur stalowych φ 200 mm łączonych na kołnierze, ułoŜonych po powierzchni terenu. Odprowadzenie
wód drenaŜowych pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. 

W  przypadku  natrafienia  na  niekorzystne  warunki  gruntowe  w  podłoŜu  uniemoŜliwiające  wpłukanie
igłofiltrów, naleŜy zastosować odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym - drenaŜem.

5.5. Przygotowanie podłoŜa

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie ze ST-02.01.01 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub
Ŝwiru  z  piaskiem o grubości  20 cm łącznie z  ułoŜonymi  sączkami  odwadniającymi.  Zagęszczenie podłoŜa oraz
podsypki  i  obsypki  powinno  wynosić,  o  ile  dokumentacja  techniczna  nie  określa  inaczej  95% zmodyfikowanej
wartości Proctora. Zagęszczenie podłoŜa oraz podsypki i obsypki dla kanałów posadowionych w drogach powinno
wynosić 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu 

Rury do wykopu naleŜy opuszczać  powoli i ostroŜnie, ręcznie za pomocą  lin konopnych lub mechanicznie
wielokrąŜkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca się równieŜ stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem.
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i cięŜaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montaŜowe

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny
spełniać poniŜsze warunki:
− najmniejsze  spadki  kanałów  powinny  zapewnić  dopuszczalne  minimalne  prędkości  przepływu,  

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰).

− największe  dopuszczalne  spadki  wynikają  z  ograniczenia  maksymalnych  prędkości  przepływu  (dla  rur
betonowych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych 5 m/s).

− głębokość  posadowienia  powinna  zaleŜeć  od  stref  przemarzania  gruntów  i  powinna  być  zgodna  
z dokumentacją projektową.
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Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału warstwą ŜuŜla, który
naleŜy oddzielić od rury warstwą folii lub tworzywa sztucznego

Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu
zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale. Rury naleŜy układać
od najniŜszego  punktu  tj.  od  odbiornika  w kierunku  przeciwnym do  spadku  kanału.  Przy  układaniu  rur  naleŜy
posługiwać się celownikiem, pionem i krzyŜem celowniczym.

Właściwe  połoŜenie  ułoŜonej  rury  w  stosunku  do  kierunku  osi  kanału  sprawdza  się  pionem,  
a  w  stosunku  do  linii  dna  projektowanego  tzw.  krzyŜem  celowniczym  lub  łatą  mierniczą  
i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyŜa celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyraŜać się
w pełnych metrach lub półmetrach. 

NajniŜszy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.
Rura powinna być ułoŜona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości. 
Po  ułoŜeniu  naleŜy  rurę  zabezpieczyć  przed  przesunięciem  przez  podbicie  pachwin  podsypką  
z granulatu.

Przy nierównym ułoŜeniu rury w wykopie, rurę  naleŜy podnieść  i wyregulować  podłoŜe przez podsypkę  z
piasku lub Ŝwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia rury przez podłoŜenie kawałka drewna,
cegły lub kamienia.

5.7.1. Rury kanałowe oraz rurociągi tłoczne

MontaŜ  przewodów rurowych  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  
i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych”  -  część  II  “Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  COBRTI  Instal,
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur,
armatury, urządzeń.
Rury  ułoŜone  w  wykopie  na  znacznych  głębokościach  (ponad  6  m)  oraz  znacznie  obciąŜone,  
w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.

Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury
i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m moŜna
łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą).

Kąt  zawarty między osiami kanałów dopływowego  i odpływowego  - zbiorczego powinien zawierać  się  w
granicach od 45 do 90o.
Łączenie rur PVC-U  kielichowe – kielichy rur wydłuŜone wyposaŜone w fabrycznie montowane uszczelki.

Łączenie  odcinków  rur  z  PEHD  na  drodze  zgrzewania  doczołowego.  Natomiast  łączenie  rur  PEHD  z
zasuwami  oraz  pompowniami  sieciowymi  za  pomocą  kształtek  kołnierzowych  oraz  śrub  wykonanych  ze  stali
kwasoodpornej.

Rury  naleŜy  układać  w  temperaturze  powyŜej  0oC,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania  wykonywać  w
temperaturze nie mniejszej niŜ +8oC.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź  przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć  końce ułoŜonego
kanału przed zamuleniem.

5.7.2. Przykanaliki

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy
przestrzegać następujących zasad:

− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,
− minimalna średnica przewodu przykanalika wynosi 160 mm 
− minimalny spadek 10%o. 
− minimalne zagłębienie przykanalików przyjęto 1,4m ppt., w przypadku mniejszego przykrycia przykanalik

naleŜy ocieplić warstwą ŜuŜla lub keramzytu, 
− połączenia przykanalików z kolektorami sanitarnymi za pomocą studzienek połączeniowych z tworzywa

sztucznego,
− na połączeniu przykanalika do istniejącej zagrodowej sieci kanalizacyjnej (przed szambami) oraz na

załamaniach trasy naleŜy stosować studzienki z tworzywa sztucznego.
Likwidacja istniejących szamb pozostaje w gestii właścicieli posesji, zaś adaptacja niektórych szamb na

studzienki pozostaje w zakresie Wykonawcy robót.
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5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

JeŜeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to przy  wykonywaniu  studzienek  kanalizacyjnych
naleŜy przestrzegać następujących zasad:

− studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów  w  odpowiednich
odległościach (max 50m przy średnicach kanału do 0,50m i  70 m przy średnicach powyŜej  0,50m)  lub na
zmianie kierunku kanału,

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
− studzienki  naleŜy  wykonywać  na  uprzednio  wzmocnionym  (warstwą  tłucznia  lub  Ŝwiru)  dnie  wykopu

i przygotowanym fundamencie betonowym,
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach

gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,60m naleŜy stosować  studzienki

spadowe-kaskadowe,
− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40m powinny mieć przelew o kształcie i

wymiarach uzasadnionych  obliczeniami  hydraulicznymi.  Natomiast  studzienki  zlokalizowane  na  kanałach  o
średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.
RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Studzienki rewizyjne włazowe składają się z następujących części:
− komory roboczej,
− komina włazowego,
− dna studzienki,
− płyty przykrywającej 
− włazu kanałowego,
− stopni złazowych.

Komora  robocza  powinna  mieć  wysokość  minimum  2,0  m.  W  przypadku  studzienek  płytkich  (kiedy
głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się
wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m.

Studzienki  płytkie  mogą  być  wykonane  bez  kominów  włazowych,  wówczas  bezpośrednio  na  komorze
roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.

Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej  części  (do wysokości  równej  połowie  średnicy kanału)  powinna  mieć  przekrój  zgodny

z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału.
Przy  zmianie  kierunku  trasy  kanału  kineta  powinna  mieć  kształt  łuku  stycznego  do  kierunku  kanału,  natomiast
w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne)

powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego
wg PN-H-74051-01.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być  z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki  betonowe  o  średnicy  ∅1,0m  wykonać  na  podstawie  typowych  studzienek  przelotowych  i
połączeniowych - adaptowanych, wg KB.4.-4.12.1. .
Studzienki  typowe  naleŜy  wykonać  w  konstrukcji  mieszanej  monolityczno-prefabrykowanej.  Beton  podłoŜa
studzienek  klasy  B-10  grubości  10  cm.  Płytę  denną  wraz  z  kinetą  wykonać  z  betonu  klasy  B-20  z  betonu
hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z domieszkami uszczelniającymi i o podwyŜszonej odporności na korozję.
Część dolna studzienki na wysokości wejścia kanałów wykonać z cegły klinkierowej klasy 350 typu B na zaprawie
cementowej  marki  M5.  Alternatywnie  część  dolna  studzienek  z  elementów  prefabrykowanych  tj.  z  kręgów
Ŝelbetowych z płytą denną i otworami na obsadzenie rur. Część górna z kręgów Ŝelbetowych o średnicy φ 1,0 m wg
BN-86/8971-08. Studzienki naleŜy przykryć  płytą Ŝelbetową.   Następnie wykonać  komin z kręgów Ŝelbetowych o
średnicy  φ 0,60 m.  Komin  włazowy  naleŜy  przykryć  płytą  Ŝelbetową  PP 152/60  posadowionym na  pierścieniu
odciąŜającym o średnicy φ 152/102/25 cm . Właz kanałowy klasy C 250 - typ cięŜki - z wypełnieniem betonowym i
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uszczelką  gumową,  bez otworów wentylacyjnych,  o  średnicy  φ 600 mm,  wg  PN-EN-124 posiadające certyfikat
jakości.  Regulację  wysokości  osadzenia  włazów  w  granicach  od  0  do  30  cm przeprowadzić  przez  wykonanie
podmurówki  z cegły klinkierowej  pełnej klasy 350 typu B na zaprawie cementowej  marki  M5.  Wszystkie styki
zatrzeć na gładko zaprawą cementową M5. Powierzchnie murowane pokryć gładzią cementową  (otynkować) z obu
stron. W czasie wykonywania studzienki naleŜy osadzić  stopnie złazowe stalowe o średnicy  φ 30 mm z izolacja
antykorozyjną (farba chlorokauczukowa) osadzone mijankowo w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30
cm Przy przejściu przez studzienkę naleŜy zastosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki
gumowe do połączeń rurowych. 

Studzienki z tworzyw sztucznych montować zgodnie z „Instrukcja projektowania . Część III. Zewnętrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC-U ” oraz wytycznymi producenta.  

5.7.4. Elektroniczny przepływomierz

MontaŜ przepływomierza elektromagnetycznego winien być przeprowadzony przez pracowników
producenta (dostawcy) tego urządzenia zgodnie z jego wytycznymi.

5.7.5. Izolacje

Studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia środkiem izolacyjnym.
W przypadku studzienek betonowych zewnętrzne powierzchnie studzienek naleŜy zabezpieczyć dwukrotnie

powłoką z BITGUM, w ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni. W gruntach nawodnionych izolację studzienek naleŜy
wykonać  jako  izolację  cięŜką  tj.  2  warstwy  papy bitumicznej  S  400 z  przekładką  1  warstwy  papy na  tkaninie
technicznej – na lepiku, z dociśnięciem cegłą pełną kanalizacyjną klasy „150” gr. 12 cm lub klinkierowej klasy 350 na
zaprawie cementowej marki M5.

5.7.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy powinien być
równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu  stronach  przewodu.  Stopień  zagęszczenia  obsypki  zaleŜy  od
przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niŜ
98% (o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartości Proctora, około 90% w przypadku wykopów
powyŜej 4 metrów i 85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie  rzędnych  załoŜonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego,
− badanie odchylenia osi kolektora,
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− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,
− badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego,
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie  szczelności  odcinków  kanałów  łącznie  ze  studzienkami  przez  wykonanie  próby  hydraulicznej

na eksfiltrację,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

6.2.3. Próba szczelności

Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek naleŜy wykonać próbę szczelności
zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentów rur. Próby naleŜy wykonać na infiltrację wody do przewodu
i eksfiltrację wody z przewodu.

Próbę na eksfiltrację naleŜy przeprowadzić przy obniŜonym poziomie zwierciadła wody gruntowej do 0,5m
poniŜej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości ca 30cm ponad wierzch rury. 

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie przewodu przeprowadza
się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umoŜliwi ć jego odpowietrzenie. Próbę naleŜy przeprowadzić przy
ciśnieniu 3m słupa wody w najniŜszej studzience. W górnej studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5m
ponad górną krawędź otworu wlotowego.

Próbom naleŜy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi 30min. dla
odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyŜej 50m.

Próbę na infiltrację  przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie wykonanej  na
określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki.

W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację moŜna zrezygnować. 
Ze względu na właściwości lepkospręŜyste rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych spełnienie

wszystkich  warunków  norm  polskich  moŜe  być  trudne,  dlatego  teŜ  proponuje  się,  aby  próbę  szczelności
przeprowadzić zgodnie z procedurą zawartą w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niŜ ± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie  kolektora  rurowego  w planie,  odchylenie  odległości  osi  ułoŜonego  kolektora  od  osi  przewodu

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
− odchylenie  spadku  ułoŜonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  -5%

projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy  zwiększonym
spadku),

− stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.7.6.
− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. ODBIÓR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST i wymaganiami  Przedstawiciela

Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
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− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
− zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
PrzedłoŜone dokumenty:

a) Rysunki  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonywanymi  w  trakcie  budowy,  obejmująca  dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane  geotechniczne  obejmujące  zakwalifikowanie  do  odpowiedniej  kategorii  gruntu  oraz  określające
poziom wód gruntowych.

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuŜ i w poprzek trasy kanału.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

7.3. Odbiór techniczny wstępny  
Jest  to  odbiór  techniczny  całkowitego  przewodu  po  zakończeniu  budowy,  przed  przekazaniem

do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.
PrzedłoŜone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych.
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej

przez uprawnionych geodetów.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Normy  
1. BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.
2. PN-98/H-74086     Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.
3. PN-H-74051:1994     Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
4. BN-83/8971-06.00     Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
5. PN-H-74051-1:1994  Włazy kanałowe. Klasa A.
6. PN-H-74051-2:1994  Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
7. PN-92/B-10735     Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN-92/B-10729     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
9. PN-87/B-010700     Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  wyposaŜenia. Terminologia.
10. PN-93/H-74124   Zwieńczenia  studzienek  i  wpustów  kanalizacyjnych  montowane  w
nawierzchniach
                                        uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.
11. PN-85/B-01700     Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
12. PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. 
13. BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
14. PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
15. PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
16. PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
17. PN-87/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
18. PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
19. PN-74/C-89200    Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
20. BN-78/6354-12    Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
21. PN-92/B-10735    Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
22. PN-B-10729    Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
23. PN-B-10736   Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych.  
                                       Warunki techniczne wykonania.
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8.2. Inne dokumenty  

1.  KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
2.  KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
3.  KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
4. Instrukcja projektowania,  wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego
polichlorku
     winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC-U .
5.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych.  Tom II.  Instalacje
sanitarne
      i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
6.  Rozporządzenie  Ministra  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa  z  dnia
20.12.1996  
    w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki
wodnej  i  ich
      usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
7.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  30.09.1980  w  sprawie  ochrony  środowiska  przed
odpadami  i  innymi
     zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
8.  Wymagania  BHP  w  projektowaniu,  rozruchu  i  eksploatacji  obiektów  i  urządzeń  wodno-
ściekowych
      w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki  Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00
„Wymagania ogólne” pkt IX.
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        1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przejść
pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod drogami i rowami
melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Prace te obejmują:

− prace przygotowawcze,

− opłaty za zajęcie prawa przejazdu,

− wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przeciskowe,

− wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniających),

− odwodnienie,

− montaŜ rur zabezpieczających,

− prace uszczelniające,

− uszczelnianie końcówek rur ochronnych,

− ułoŜenie rur pod dnem rowu,

− testy szczelności,

− przywrócenie stanu pierwotnego dróg, drenów i kanałów,

− kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,
kolej, rurociąg itp.
Droga  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i  krzewów.  Pas drogowy moŜe równieŜ  obejmować  teren przewidziany do rozbudowy drogi i  budowy urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Rów melioracyjny – otwarty, ziemny rów słuŜący do odwodnienia danego obszaru
Rzeka – naturalny ciek wodny prowadzący wody powierzchniowe
SkrzyŜowanie podziemne – skrzyŜowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią danego terenu
Rura ochronna  – rura o średnicy większej  niŜ  średnica danego kanału,  zabezpieczająca jego konstrukcję  przed
uszkodzeniem
Wodociąg- przewód ciśnieniowy, słuŜący do transportu wody pitnej od ujęcia do odbiorców. 
Kable energetyczne, telefoniczne – podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami  

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną podano
w ST S-00.00.00 pkt II.
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2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną
podano w ST S-00.00.00 pkt II.
Wykonawca jest zobowiązany do:

• stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST
• stosowanie innych materiałów jest uzaleŜnione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury ochronne  

Stalowe rury ochronne o średnicach 244,5/6,3– 406,4/7,1mm.

2.4. Rury kanałowe  

Rury kanałowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST S-03.00.00.

2.5. Kruszywo  

Zgodny z normą PN-B-11113.

2.6. Przechowywanie materiałów  

Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  materiały  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków
w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umoŜliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub  pojedynczych
elementów.

Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód
opadowych.

2.6.1. Rury kanałowe.

Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw sztucznych naleŜy zabezpieczyć przed
promieniami słonecznymi.

W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  naleŜy  ułoŜyć  na  podkładach  drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przejść  pod  przeszkodami  powinien  wykazać  się  moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych,
− koparek podsiębiernych,
− maszyny do przewiertów poziomych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− samochód cięŜarowy samowyładowczy,

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IV.

4.2. Transport   

Materiały, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V. 

5.2. Zasady prowadzenia robót  

Przejścia  przewodów pod przeszkodami  o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny być  wykonane
dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli.
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują m.in.: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości
przejścia,  sposobu zabezpieczenia  komory  wlotowej  i  wylotowej,  itp.  i  o  ile  nie  stanowią  inaczej  powinny  być
spełnione niŜej opisane warunki.

W przypadku wąskich i  o małym znaczeniu  komunikacyjnym dróg moŜna prowadzić  przewody bez rury
osłonowej z tym, Ŝe głębokość przykrycia powinna wynosić co najmniej 1,5m. W pozostałych przypadkach naleŜy
stosować rurę osłonową.

Sposób instalowania rury osłonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wynikać z przyjętej
technologii. Najczęściej jest to przeciskanie lub przewiert pod przeszkodą. Grubość ścianki rury osłonowej powinna
być zgodna z dokumentacją projektową.

Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rura osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność
ułoŜenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) połoŜenie złączy.

Wewnątrz  rury  osłonowej  przewód  powinien  mieć  podparcie,  rozstaw  podpór  powinien  uniemoŜliwi ć
powstawanie ugięć. Rozstaw naleŜy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur.
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Na końcach  rur  osłonowych  powinny  być  wykonane  studzienki  lub  komory  rewizyjne  wg  ST-03.01.01
Kanalizacja  sanitarna  grawitacyjna.  Końce  rur  osłonowych  powinny  być  uszczelnione  zgodnie  z  zaleceniami
producenta rur.

Długość  rury  osłonowej  zaleŜy  od  rodzaju  przeszkody  i  powinna  być  uzgodniona  z  właścicielem
(zarządzającym) obiektu. 

Na  odcinkach,  gdzie  wystąpi  kolizja  naleŜy  wykopy  wykonać  ręcznie  w  odległości  1,5m  przed  
i  1,5m  za  skrzyŜowaniem.  JeŜeli  w  trakcie  realizacji  robót  wystąpią  odcinki  o  innych  trudnych  warunkach
gruntowych, technologia robót zostanie uzgodniona w trakcie ich realizacji. 

Przy skrzyŜowaniu z wodociągiem i kablami, gdzie odległość pionowa od kanału będzie mniejsza niŜ 0,5m
naleŜy stosować rury ochronne na kanalizacji długości min 3m. 

W przypadku kolizji z istniejącą siecią drenarską tok postępowania jest następujący:
1. Wykonanie na pełną głębokość wykop pod sieć kanalizacyjną.
2. Wyszukanie sondą stalową rurociągu drenarskiego
3. Odkopanie ręczne drenaŜu z zakorkowaniem wlotu i wylotu rurociągu drenarskiego;
4. UłoŜenie sieci kanalizacyjnej;
5. Zasypanie sieci kanalizacyjnej na długości 2 m z ręcznym ubiciem warstwami gr.10cm do rzędnej

posadowienia rurociągu drenarskiego;
6. Usunięcie korków na wlocie i wylocie rurociągu drenarskiego;
7. Nasunięcie rury PVC-U o średnicy dostosowanej do rurociągu drenarskiego na końcówki rurek drenarskich,

uszczelnienie sznurem konopnym smołowym zaprawą cementową końcówek rury;
8. Zasypanie gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem warstwami grubości 20-30 cm do pełnej wysokości

5.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne naleŜy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją projektową i ST
S-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni  
Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych naleŜy odbudować istniejące

drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejąca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
−−−− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
−−−− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
−−−− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego lub

betonu,
−−−− badanie odchylenia osi kolektora,
−−−− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,
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−−−− badanie odchylenia spadku kanału,
−−−− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
−−−− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
−−−− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
−−−− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
−−−− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ
± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,

− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,

− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),

− stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 5.7.5
rozdziału S-03.01.01.

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5mm.

7. ODBIÓR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela

Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
− wykonane studzienki kanalizacyjne,
− zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
6. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
7. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
8. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)
9. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.

8.2. Inne dokumenty  

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.

2. KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00
„Wymagania ogólne” pkt IX.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: 

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bli Ŝyn – Etap I.
Kod CPV  45232410-9  – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Adres Inwestycji: 

BliŜyn i Wojtyniów

Zamawiający: 

Gmina BliŜyn

Adres zamawiającego: 

Gmina BliŜyn
BliŜyn, ul. Kościuszki 79A
Woj. świętokrzyskie 
 tel. 041/25-41-104

         Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej:
 S-05.00.00.  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
  I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG

       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

„Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.”
25-953 Kielce ul. Św. Leonarda 18 
Tel.     (041) 344 14 61
Fax     (041) 344 57 13

Autor specyfikacji:
- inŜ. Kazimierz Wielgus

Data opracowania:

Wrzesień 2008 r.
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1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej  ST są  wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru robót związanych z rozbiórką
elementów dróg oraz odtworzeniem nawierzchni dróg.

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
pkt.1.1.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych  z  rozbiórką  i
odtworzeniem warstw nawierzchni i podbudowy drogi asfaltowej oraz drogi z trylinki.

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  związanych  z  wykonaniem
i odtworzeniem nawierzchni i chodników oraz budowy nowych określonej w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. I.6.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. II.

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.II.

2.2. Kruszywo  
Do  wykonania  nawierzchni  i  chodników  naleŜy  stosować  kruszywa  wg  PN-B-11112,.  PN-B-11113,.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

2.3. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne  

Do wykonania nawierzchni naleŜy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.

2.4. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501 moŜe zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające.
Zaprawy wykonuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35 oraz cementów hutniczych 25 i 35. Stosowany moŜe
być równieŜ cement szybkotwardniejący 40 i cement murarski 15.

2.5.Źródła materiałów  
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych

przez inspektora nadzoru.
Źródła materiałów powinny być  wybrane przez Wykonawcę  z wyprzedzeniem,  przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  inspektora  nadzoru  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  reprezentatywne  próbki
materiałów.
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3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. III. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być wykorzystany

sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora.
- spycharki,
- ładowarki,
- Ŝurawie samochodowe,
- samochody cięŜarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Do wykonania robót naleŜy stosować:
- układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,
- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,
-  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne,  małe  walce  wibracyjne  -  jako  sprzęt  pomocniczy,  zwłaszcza

w miejscach trudno dostępnych.

3.3. Sprzęt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych. 

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest następujący sprzęt:
− wytwórnia mas mineralno-bitumicznych,
− układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania,
− walce gładkie stalowe dwuwałowe,
− walce ogumione cięŜkie

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. IV.

4.2. Transport materiałów

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. V.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów
wymienionych w pkt 2.1., zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inwestora.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji inwentaryzacyjnej  lub/i  rozbiórkowej,  Inwestor  moŜe
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inwestora.
Wszystkie  elementy  moŜliwe  do powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez powodowania  zbędnych
uszkodzeń.  O ile uzyskane elementy nie stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinien on przewieźć  je na miejsce
określone w ST lub wskazane przez Inwestora .
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją
projektową  będą  wykonane wykopy drogowe,  powinny być  tymczasowo zabezpieczone. W szczególności  naleŜy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów  drogowych  naleŜy  wypełnić,  warstwami,
odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi
w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”.

5.3. Przygotowanie podłoŜa   

PodłoŜe powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

5.4. Rozkładanie kruszywa  

Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa
grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

5.5. Zagęszczanie  

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.

5.6. UłoŜenie nawierzchni   

Po zakończeniu układania podbudowy naleŜy ułoŜyć nawierzchnię z:
• mieszanek mineralno-bitumicznych lub
• płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub w sposób zgodny z dokumentacją projektową.

5.7. Oznakowanie  

Po wykonaniu nawierzchni naleŜy ustawić znaki drogowe odblaskowe na słupach z rur stalowych o średnicy
70 mm. Usytuowanie znaków pionowych wraz z symbolami przedstawiono na rysunkach w opisie technicznym.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. VI.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni,  ogrodzeń  i

przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”.

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i mieszanek mineralno-

bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. Wyniki badań naleŜy przedstawić Przedstawicielowi Inwestora do
zaakceptowania.

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. VIII.

7.2. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za odebrane jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Przedstawiciela Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.
2. PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; „Piasek”
5. BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk
                                    tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
6. PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły".
8. PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
9. BN-80/6775-03.02  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i  torowisk  tramwajowych.  Płyty
chodnikowe.
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoŜa
                                    przez obciąŜenie płytą.
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

14. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
15. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
16. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
17. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00
„Wymagania ogólne” pkt IX.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: 

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bli Ŝyn – Etap I.
Kod CPV  45232410-9  – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Adres Inwestycji: 

BliŜyn i Wojtyniów

Zamawiający: 

Gmina BliŜyn

Adres zamawiającego: 

Gmina BliŜyn
BliŜyn, ul. Kościuszki 79A
Woj. świętokrzyskie 
 tel. 041/25-41-104

         Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej:
 S-06.00.00   PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

„Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.”
25-953 Kielce ul. Św. Leonarda 18 
Tel.     (041) 344 14 61
Fax     (041) 344 57 13

Autor specyfikacji:
- inŜ. Kazimierz Wielgus

Data opracowania:

Wrzesień 2008 r.
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1. WSTĘP  

1.1 . Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową  przepompowni ścieków sanitarnych.

1.2 . Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

1.3 . Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
pompowni ścieków.
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie,
- roboty montaŜowe zbiorników pompowni,
- montaŜ wyposaŜenia technologicznego pompowni,
- kontrola jakości.

1.4 . Określenia podstawowe

Przepompownia  ścieków –  kompletne  urządzenie  zbiornikowo  –  tłoczne  przeznaczone  do  transportu  ścieków
sanitarnych na większe odległości lub do podniesienia tych ścieków na wyŜsze poziomy.
Zasuwa – element uzbrojenia słuŜący do zamykania lub otwierania przepływu ścieków w rurociągu.
Zawory zwrotne – element uzbrojenia słuŜący do regulacji przepływu ścieków w jednym ustalonym kierunku. 

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6.

1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II.

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt II.

2.2. Obudowa przepompowni ścieków Ŝelbetowa

Wykonana z betonu zbrojonego klasy co najmniej B-45. Stal zbrojeniowa B ST 500S. Obudowy Ŝelbetowe
muszą  posiadać  aprobatę  techniczną.  Dno komory jest  wyprofilowane  tak,  aby nie  osadzały się  w Ŝadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1). Element denny (obudowa) wykonany jest w wersji monolitycznej.
Poszczególne elementy obudowy i nadbudowy są za sobą za pomocą uszczelki - guma olejoodporna. Otwory pod
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rurociągi  i  przejścia  kablowe  są  wykonane  jako  przejścia  szczelne.  Średnica  obudowy  zapewnia  moŜliwość
swobodnego montaŜu pomp oraz wyposaŜenia wewnętrznego. 

2.3. Pompy

Pompy powinny  być  dostosowane  do  pompowania  niepodczyszczonych  ścieków komunalnych.  Korpus
pompy  z  Ŝeliwa  powinien  być  zabezpieczony  trwałą  farbą  epoksydową,  odporną  na  korozyjne  oddziaływanie
ścieków.  KaŜdy agregat  pompowy powinien wyposaŜony w stopę  sprzęgającą.  Silniki  pomp posiadają  obudowę
o  stopniu  ochrony  IP68.  Pompy  posiadają  zabezpieczenia  termiczne  umieszczone  w  komorze  silnika.  Pompy
wyposaŜone w łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej. Punkt pracy i cała charakterystyka pompy musi być zgodna
z załoŜeniami projektowymi.

2.4. Prowadnice, rurociągi, armatura

Prowadnice pomp wykonane są  ze stali  nierdzewnej  1.4301 (wg PN-EN 10088-1).  Średnice rurociągów
(pionów tłocznych) wewnątrz pompowni są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz łączone
przy  wykorzystaniu  kołnierzy  aluminiowych.  Wszystkie  spoiny  są  wykonane  w  technologii  właściwej  dla  stali
nierdzewnej (metodą TIG). Wykonane spawy muszą być udokumentowane. 

Jako armaturę  zwrotną  stosuje się  zawory zwrotne kulowe,  kołnierzowe z kulą  powleczoną  gumą  pokryte
trwałą  farbą  epoksydową  odporną  na działanie ścieków.  Jako armaturę  odcinającą  stosuje się  zasuwy odcinające
klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem powleczonym gumą, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na
działanie ścieków. 

Wszystkie  połączenia  śrubowe  (śruby,  nakrętki,  podkładki)  są  wykonane  ze  stali  nierdzewnej,  wszystkie
elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do betonu są wykonane ze stali nierdzewnej.

2.5. Drabinka

Drabinka umoŜliwia  zejście na dno zbiornika i  posiada szerokość  zgodną  z normą  PN-80 M-49060 (co
najmniej 30cm). Drabinka wykonana jest z aluminium oraz musi posiadać odpowiedni atest.

2.6. Podest dla obsługi

Przepompownie  P1, P2, P18 są  wyposaŜone w podest składany o wymiarach zapewniających swobodne
obsługę wyposaŜenia pompowni zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

Konstrukcja  podestu  i  wszystkie  elementy  mocujące  wykonane  są  ze  stali  nierdzewnej.  Kratki  pomostu
wykonane są z tworzywa.

2.7. Właz

Przepompownia jest wyposaŜona we właz prostokątny ze stali  nierdzewnej  o wymiarach zapewniających
swobodne wyciąganie pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty górne prowadnic pomp
znajdują się w świetle włazu) – w przypadku pompowni nieprzejezdnych,

2.8. śurawik do wyciągania pomp

Pokrywa przepompowni wyposaŜona jest w stopę pod Ŝurawik do wyciągania pomp
Producent  przepompowni  zobowiązany  jest  dostarczyć  jeden  Ŝurawik  do  wyciągania  pomp  o  nośności

dostosowanej do wagi najcięŜszej pompy.

2.9. Połączenie wyrównawcze

W celu uniemoŜliwienia  pojawienia  się  róŜnych potencjałów i  niebezpiecznych  napięć  na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnic, korpusy silników pomp), stosowane są połączenia wyrównawcze, przewód
wyrównawczy prowadzony jest od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.
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2.10. Składowanie materiałów

2.10.1 Kręgi  

Kręgi  naleŜy  składować  na  placach  lub  gruncie  nieutwardzonym  wyrównanym  i odwodnionym  pod
warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.10.2 Włazy kanałowe   

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.10.3 Pompy oraz armatura.  

Pompy  oraz  armatura  zaporowo  –  zwrotna  powinny  być  przechowywana  w  pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.10.4 Pozostałe  

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, zamkniętym
magazynie.

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III.

3.2. Sprzęt do wykonania pompowni ścieków

Wykonawca przystępujący do wykonania pompowni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:

• Ŝurawi budowlanych samochodowych,
• koparek podsiębiernych,
• spycharek kołowych lub gąsienicowych,
• sprzętu do zagęszczania gruntu,
• wciągarek mechanicznych,
• samochody dostawcze i samowyładowcze
• wciągarki ręczne, mechaniczne
• pompy od odwodnienia wykopów

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV.
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4.2. Transport kr ęgów

Transport  kręgów powinien odbywać  się  samochodami w pozycji  wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewoŜonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich
usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i  klinów  z  drewna,  gumy  lub  innych  odpowiednich
materiałów.  Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  naleŜy  wykonywać  za  pomocą  minimum  trzech  lin  zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport włazów do pompowni

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po
10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.4. Transport pomp oraz armatury

Transport  pomp  oraz  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami transportowymi.  Pompy i armatura transportowana luzem powinna być  zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykop obiektowy pod pompownię naleŜy wykonać w sposób następujący:
- do głębokości 1,5 m, tzn. do zwierciadła wody gruntowej przewiduje się wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego
o nachyleniu skarp 1:1, nieumocnionego.
- na głębokości 1,5 m naleŜy wykonać półkę o szerokości 1,0 m.
- od głębokości 1,5 m do dna pompowni wykonać wykop szerokoprzestrzenny o wymiarach 3,5 x 3,5 m w rzucie
poziomym, umocniony grodzicami stalowymi (G62), zabijanymi pionowo.

Wszystkie  roboty  ziemne  naleŜy  wykonać  z  zachowaniem  normy  PN-B-10736,  
a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. Tyczenie osi
kanałów naleŜy zlecić do właściwego przedsiębiorstwa geodezyjno – kartograficznego lub do uprawnionego geodety.
Wykonanie wykopów naleŜy poprzedzić zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej i ułoŜenie jej obok wykopów. 
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Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu kanalizacji wraz z obiektami – naleŜy odwieźć samochodami na
miejsce wskazane przez Inwestora. 

W przypadku stwierdzenia w wykopie namułów, naleŜy je wybrać,  a wykop uzupełnić piaskiem średnim
odpowiednio zagęszczonym.

Roboty  ziemne  wykonywane  na  terenach  zalewowych  po  ich  wykonaniu,  zasypka  musi  być  wykonana
gruntem gliniastym, starannie zagęszczonym i wyrównanym.
Wykop obiektowy pod pompownię naleŜy wykonać w sposób następujący:
- do głębokości 1,5 m, tzn. do zwierciadła wody gruntowej przewiduje się wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego

o nachyleniu skarp 1 : 1, nieumocnionego.
- na głębokości 1,5 m naleŜy wykonać półkę o szerokości 1,0 m.
- od głębokości 1,5 m do dna pompowni wykonać  wykop wąskoprzestrzenny o wymiarach 3,5 × 3,5 m w rzucie

poziomym, umocniony grodzicami stalowymi (G62), zabijanymi pionowo.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie  wykopów  naleŜy  realizować  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Odwodnienie  wykopów
zaprojektowano przy pomocy studzien wierconych depresyjnych. Projektuje się  odwiercenie po 2 szt. studni przy
kaŜdym wykopie  pod pompownie.  Studnie  naleŜy odwiercić  w  odległości  3,0  m do krawędzi  wykopu,  po jego
przekątnej.

Wiercenie studni odwodnieniowych naleŜy rozpocząć średnicą  ∅ 18” i prowadzić do głębokości 10 m dla P1
oraz 8 m dla P2 i P18. Po odwierceniu otworu opuścić filtry prętowe o następujących wymiarach:
- rura podfiltrowa ∅ 14” i długości 1,0 m,
- filtr właściwy osiatkowany ∅ 14” i długości 6,0m z obsypką Ŝwirową,
- rura nadfiltrowa ∅ 14” i długości 5 – 8 m w zaleŜności od lokalizacji studni.

Do pompowania wody ze studni projektuje się uŜycie pomp z silnikiem elektrycznym. Ilość  pracujących
pomp jednocześnie wynosić będzie 2 szt. + 1 zapasowa na wypadek awarii. Do zasilania pomp w energię elektryczną
naleŜy wykorzystać docelowe zaopatrzenie w energię poszczególnych pompowni ścieków.

Woda odpompowana  ze studni  odprowadzana  będzie  do odbiornika  (okolicznych  rowów)  przy  pomocy
rurociągu tymczasowego  z rur  stalowych  φ 200 mm łączonych na kołnierze,  ułoŜonych po powierzchni  terenu.  

Długość rurociągu tymczasowego przyjęto L = 100 m. 
Czas robót odwodnieniowych składa się z dwóch etapów:
1 etap – to odwodnienie wstępne, na które trzeba przeznaczyć odpowiedni okres (2 – 4 dni) z uwagi na miąŜszość
warstwy wodonośnej. 
2  etap –  to odwodnienie  na czas robót.  Czas ten jest  uzaleŜniony  od technologii  i  tempa prowadzonych  prac.  

Przyjmuje się, Ŝe cykl wykonawczy pompowni ścieków wynosić powinien nie więcej niŜ 1 miesiąc.
Celem prawidłowego prowadzenia prac zaleca się:

− wiercenie studni i roboty odwodnieniowe prowadzić pod stałym nadzorem geologicznym,
− dla kaŜdej studni odwadniającej po zafiltrowaniu przeprowadzić pompowanie oczyszczające i sprawdzające,
− zabezpieczyć dwustronne zasilanie pomp lub przewidzieć w zastępstwie agregaty prądotwórcze,
− po wykonaniu i montaŜu pompowni, studnie zlikwidować przez zasypanie.

Jako alternatywne rozwiązanie odwodnienia wykopów pod wszystkie pompownie, moŜna przyjąć odwodnienie
igłofiltrami.

Projektowana  metoda  odwodnienia  dołu  fundamentowego realizowana  będzie  etapowo  w  sposób
następujący:
etap 1 - wpłukanie igłofiltrów oraz stworzenie, w wyniku pompowania, bariery ochronnej  
 przed napływem wody gruntowej;
etap 2 - zabicie grodzic G62;
etap 3 - wykonanie wykopu pod komorę czerpalną;
etap 4 - wykonanie betonowej płyty pod pompownię, zamontowanie pompowni i przytwierdzenie jej śrubami do

 płyty;
etap 5 - wyciągnięcie igłofiltrów.

Woda  gruntowa  odpompowana  zostanie  za  pomocą  pompy  wirowej  samozasysającej  typu  APM  do
odbiornika, którym będzie sąsiadujący z terenem pompowni rów.

Celem zabezpieczenia wykopu przed przesiąkami wody gruntowej oraz wody z opadów atmosferycznych,
dodatkowo przewiduje się drenaŜ płytowy o grubości 20 cm pod płytą fundamentową.  DrenaŜ  płytowy wykonany
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będzie z mieszaniny grysu kamiennego i piasku (w stosunku 1:1). Odprowadzenie wody przewiduje się do studzienki
zbiorczej  z  kręgów  betonowych  φ 0,80  m,  usytuowanej  w  jednym  z  naroŜy  wykopu,  poza  obrysem  płyty
fundamentowej.  Odpompowanie  wody  pompą  przeponową  z  napędem  elektrycznym,  zaś  jej  odprowadzenie
rurociągiem tymczasowym z rur  stalowych kołnierzowych  φ 200 mm ułoŜonych po powierzchni  terenu, poprzez
osadnik piasku z kręgów betonowych φ 0,80 m, do rowu.

Całkowita ilość igłofiltrów (o długości 10,0 m kaŜdy) wynosi 14 szt. Wobec powyŜszego naleŜy zastosować
2 zespoły pompowe.
− Cykl realizacji 1 pompowni przyjęto 2 tygodnie
− Czas pompowania wód gruntowych wyniesie: Tpom = 2 x 14 x 24 x 3 x 0,8 = 1612h
− Wody deszczowe
− Czas realizacji inwestycji TRI – 6 kwartałów = 18 miesięcy 
− Przyjęto pompowanie wód deszczowych TWD = 2000h
− Łączna ilość pompowania wód T = 1612 + 2000 = 3612h 

5.5. Przygotowanie podłoŜa

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie ze ST-02.01.01 
W gruntach suchych piaszczystych,  Ŝwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub

Ŝwiru  z  piaskiem o grubości  20 cm łącznie z  ułoŜonymi  sączkami  odwadniającymi.  Zagęszczenie podłoŜa oraz
podsypki  i  obsypki  powinno  wynosić,  o  ile  dokumentacja  techniczna  nie  określa  inaczej  95% zmodyfikowanej
wartości Proctora.

5.6. Roboty montaŜowe

5.6.1. Zbiorniki pompowni

Pompownie wykonane będą z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych i składają się ze szczelnej komory
dennej, z nadstawek, pokrywy i włazu.

Standardowo płaszcz komory wykonany będzie z Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych. Elementy komory
wykonywane są z betonu o klasie co najmniej B45. Zbiorniki pompowni wykonane z prefabrykowanych elementów
Ŝelbetowych stanowią konstrukcje o średnicach wewnętrznych: 2500, 2000 1600 mm. Część robocza (denna) komory
wykonana jest jako element monolityczny. 

śądaną  wysokość  otrzymuje  się  poprzez  łączenie  monolitycznej  części  roboczej  komory
z nadstawkami Ŝelbetowymi o wysokości 250, 350, 500 i 1000 mm. Wykonanie poszczególnych elementów zgodnie
z normą DIN 4034 cz. 1 lub DIN 4034 cz. 2 gwarantuje pełną szczelność komory pompowni. Komory z elementów
prefabrykowanych wykonywane są z dostarczonych elementów w gotowym wykopie.
Komorę  pompowni  posadowić  na  płycie  wykonanej  „na  mokro”  z  betonu  typu  B15,  ze  zbrojeniem  typu  A-0
o wymiarach podanych w dokumentacji projektowej.

Zbiornik  pompowni  obsypywać  gruntem w  promieniu  ok.  30cm,  starannie  zagęszczając  warstwami  co
20-30cm. Stopień zagęszczenia obsypki być nie mniejszy niŜ 90% zmodyfikowanej wartości Proctora.
Rurociąg doprowadzający ścieki do pompowni i rurociąg tłoczny połączyć z króćcami przepompowni. Oba rurociągi
naleŜy ułoŜyć na dobrze zagęszczonym gruncie na podsypce piaskowej o grub. 10-15cm. 

5.6.2. Zabezpieczenie zbiorników pompowni ścieków 

Zbiorniki powinny być z zewnątrz zabezpieczone dwukrotną warstwą izolacyjną z masy BITGUM w ilości
min. 3 kg/m2 izolowanej powierzchni.  

Powłoki izolacyjne powierzchni studzienek naleŜy wykonywać w oparciu o normę PN-82/B-01801 i PN-86/
B-01811.

5.6.3. MontaŜ wyposaŜenia technologicznego pompowni ścieków 

MontaŜ  wyposaŜenia  technologicznego  pompowni  ścieków wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta
(dostawcy) pompowni.
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5.7. Zagospodarowanie i zagospodarowanie terenu pompowni
Ogrodzenie terenu pompowni  wykonać  z siatki  na linkach stalowych.  Typowy rozstaw przęseł – 2,4 m,

wysokość ogrodzenia 1,6 m Na wjeździe na teren pompowni brama o szer. 3,5m. I wysokości 1,8m według „Projektu
zagospodarowania terenu pompowni”. 

Po zakończeniu robót (budowlanych i sieciowych) naleŜy teren oczyścić  i wyrównać.  Następnie rozłoŜyć
warstwę humusu gr. 5 cm i obsiać mieszanką traw w ilości 25 gr/m2, nasiona przykryć ziemią i uwałować.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu betonu i zapraw,

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
� ustalenie metod wykonywania wykopów,
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Zamawiającego w oparciu o normę PN-B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów
   niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
− zbadanie  materiałów  i  elementów  obudowy  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w  dokumentacji
    technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

− badanie  prawidłowości  podłoŜa  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności,  wilgotności  i  zgodności
    z określonym w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
− badanie ewentualnego drenaŜu,

− badanie w zakresie  zgodności z dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w odpowiednich normach
    przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

− badanie wykonania elementów pompowni (w tym badanie podłoŜa, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji płyty,
    izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie
    prawidłowości zamontowania pomp w zbiornikach pompowni, sprawdzenie montaŜu przewodów i armatury,
    sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montaŜowych
    i urządzeń wentylacyjnych),
− badanie głębokości posadowienia pompowni oraz ułoŜenia przewodów dolotowych,
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
− badanie odchylenia zbiornika pompowni 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
− badanie szczelności zbiornika,
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− badanie zasypu zbiornika do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego
    warstw.
6.2.3. Próba szczelności

Po wykonaniu zbiorników pompowni naleŜy wykonać próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
Próby naleŜy wykonać na infiltrację wody do zbiornika i eksfiltrację wody ze zbiornika.
Próbę na eksfiltrację naleŜy przeprowadzić przy obniŜonym poziomie zwierciadła wody gruntowej do 0,5m poniŜej
dna wykopu. 
Próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopu pompowni..
W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację moŜna zrezygnować. 

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niŜ ± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− rzędne pokryw zbiorników pompowni powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7 ODBIÓR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela

Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− wykonane zbiorników pompowni,
− zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu robót.

PrzedłoŜone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki

konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom

wód gruntowych.
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.
d) Dziennik Budowy.
e) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

7.3. Odbiór techniczny
Jest to odbiór techniczny całkowitego zbiornika przepompowni przed przekazaniem do eksploatacji. 

PrzedłoŜone dokumenty:
a) Wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych.
b) Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
c) Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej

przez uprawnionych geodetów.
d) Protokół z rozruchu technologicznego pompowni
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8 PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
   2. PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonywania  i  badania przy
odbiorze.

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
5. PN-64/H-74080          Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych

   6. BN-86/8971-08           Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.
   7. PN-H-74051-1:1994   Włazy kanałowe. Klasa A.

8. PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
9. PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe ogólne wymagania i badania 
10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
11. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
12. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
13. PN-88/B-06250 Beton zwykły.

   14. PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
   15. PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
   16. PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
   17. PN-B-19701:1997    Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

18. PN-81/B-03020 Głębokość posadowienia fundamentu w gruncie. 
19. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
20. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
21. PN-64/H-74080 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych

8.2. Inne dokumenty

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
  w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438)

• Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych                 
 w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne              
  i  przemysłowe. ARKADY - 1987 r.

• Katalog budownictwa
− KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
− KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
− KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
− KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980)
− KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
− KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00
„Wymagania ogólne” pkt IX.
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