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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
Przebudowa linii telefonicznej napowietrznej
w miejscowosci Sorbin gmina Blizyn.
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji:

Przebudowa linii telefonicznej napowietrznej w miejscowos$ci Sorbin gmina Blizyn.

Lokalizacja:

Miejscowos¢: Sorbin

Gmina: Blizyn

Powiat: Skarzysko-Kamienna

Dziatka: 389/1, 390/1, 391/1, 392/1 ('bgﬁf[ “Jgg(%( Wl f’f;,?f,

Stan projektowany:

Projekt obejmuje przebudowg (modernizacje) istniejacej linii telefonicznej napowietrznej
kolidujacej z projektowang droga na terenie szkoty podstawowej w miejscowosci Sorbin w gminie
Blizyn.

Zrealizowane to bgdzie poprzez:
—  wymiang isthiejqcych stupow linii telefonicznej napowietrznej,

— przewieszenie istniejacych kabli linii telefonicznej napowietrznej na nowe stupy.

Planowana inwestycja:

— nie lezy w granicach terenu gérniczego,

— nie przebiega przez teren wpisany do rejestru zabytkow,

— nie ma negatywnego wplywu na s$rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw
projektowanych obiektdéw i ich otoczenia,

— Jest projektowana w oparciu o najnowsze materialy i technologie stosowane

w zakresie robot telekomunikacyjnych.
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Przebudowa linii telefonicznej napowietrznej w miejscowosci Sorbin gmina Blizyn. | yonarskie:

DANE OGOLNE

1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa (modernizacja) istniejacej linii telefonicznej

napowietrznej kolidujacej z projektowana droga publiczna — dojazd do boiska ogdlnodostgpnego.

2. Inwestor

Gmina Blizyn, ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn

3. Uzytkownik
Uzytkownikiem istniejacej i przebudowanej (modernizowanej) linii telefonicznej
napowietrznej jest Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach, 25 — 250 Kielce

ul. Piekoszowska 27a.

4. Podstawa opracowania projektu

* Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Skarzysku-Kamiennej NR
GG.1.7442-143/10 z dnia 20 maja 2010r.

e inwentaryzacja urzadzen teletechnicznych w terenie,
* uzgodnienia dokonywane na roboczo z Uzytkownikiem,

* normy telekomunikacyjne.

5. Zakres l;zeczowy

Wymiana stupow:

* Montaz stupa telefonicznego typ SZT-8,5 3 szt.
* Odciag do stupa SZT-8,5 1 szt.
* Przeniesienie skrzynki stupowej 1 szt.
e Demontaz stupéw SZT-7 3 szt.
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Przebudowa linii telefonicznej napowietrznej w miejscowosci Sorbin gmina B?iz’yr!‘, ckarzvsku-Kamiennej

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejgcy
Obok budynku szkoly podstawowej w Sorbinie jest projektowane nowe boisko
sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej poliuretanowej. Boisko jest o wymiarach
44x22m z polami do gry w pitk¢ r¢czna, siatkowa, dwoma do gry w pitke koszykowsg i
jednym do gry w tenisa. W ramach opracowania zaprojektowano infrastrukture
towarzyszaca obejmujaca opaske z kostki betonowej wokot plyty boiska, odwodnienie
liniowe plyty boiska oraz ogrodzenie z siatki o wysokosci 4,0m. Do boiska zaprojektowano

nowg droge dojazdowa.

Nad projektowana droga dojazdowsa jest zainstalowana linia telefoniczna
napowietrzna. Zgodnie z otrzymanymi warunkami ZUDIiP z dnia 20 maja 2010 r. istniejaca

linia napowietrzna zostanie przebudowana i dostosowana do normy dla drog publicznych.

2. Stan préjektowany

Projekt obejmuje wymiang trzech stupéw telefonicznych usytuowanych w poblizu
projektowanej drogi dojazdowej do boiska sportowego. Obecnie sa posadowione stupy
typu SZT-7, ktore nalezy wymieni¢ na stupy SZT-8,5.
Na stupie nr 76 jest zainstalowana skrzynka stupowa typu SS-10p. Do skrzynki jest
wlaczony kabel rozdzielezy typu XzTKMXpwn 3x2x0,8. Ze skrzynki sa wyprowadzone
trzy przylacza telefoniczne napowietrzne kablem XzTKMXpwnlx2x0,5. Linie
napowietrzne sg zakonczone w obiektach:
- szkota podstawowa,
- plebania,

- abonent prywatny.

3. Demontaz i montaz stupa nr 77

Obok istniejacego stupa SZT-7 nalezy ustawi¢ prowizoryczny stup i przewiesi¢ na
ten stup istniejacy kabel telefoniczny. Wykopac istniejacy stup i w jego miejsce posadowic
nowy stup typu SZT-8,5. Wykop pod nowy stup musi by¢ odpowiednio glebszy.

Na nowym stupie zamocowa¢ hak stupowy a na nim zawiesi¢ kabel telefoniczny (zawiesia

kablowe po regulacji pozostajg bez zmian).
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Przebudowa linii telefonicznej napowietrznej w miejscowosci Sorbin gmina Blizyn. STAR

4. Demontaz i montaz slupa nr 76

Stup nr 76 jest wyposazony w odciag i skrzynke kablowa stupowa. W poblizu
demontowanego stupa nalezy postawi¢ stup tymczasowy i na ten stup przenies¢ skrzynkeg
kablowa stupowa. Zdemontowa¢ istniejacy stup i w jego migjsce posadowi¢ nowy stup z
odciagiem. Przenie$¢ na nowy stup skrzynkg kablowa z kablami. Skrzynke kablowg

potaczy¢ z uziemieniem odgromowym stupa.

5. Demontaz i montaz stupa 76A

W odlegtosci 1,5m od ogrodzenia w miejscu wskazanym na Planie
Zagospodarowania Terenu posadowi¢ nowy stup SZT-8,5. Zdemontowac¢ hak z starego

stupa telefonicznego i zamocowa¢ kabel do nowego stupa. Stary stup zdemontowac.

Uwaga:

Powyzszy zakres prac mozna wykonac bez stupow tymczasowych przy rozlqczeniu
abonentéw w skrzynce stupowej. Na ten sposob przelqczenia nalegy uzyskad zgode
wilasciciela linii telekomunikacyjnej i abonentow.

6. Sprawdzenie
Po wykonaniu przebudowy (modernizacji) linii stupowej nalezy sprawdzi¢

poprawno$¢ wykonanych prac oraz przedzwoni¢ wszystkie czynne obwody telefoniczne.

POMIARY
Po zakonczeniu prac instalacyjno - montazowych wykona¢ na kablach pomiary konicowe

pradem statym.

UWAGI KONCOWE

e Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca i Inwestor zobowiazani sa do zapoznania si¢ z
trescig uzgodnien.

e Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi i zakfadowymi.

e W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzgl¢dnie przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP.

e Roboty nalezy zorganizowaé w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia.

e Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika oraz kierownika budowy.

e Miejsce posadowienia stupow begda wytyczane przez uprawnione stuzby geodezyjne na
podstawie projektu budowlanego.
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W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$é ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ odbioru, a sporzadzong dokumentacj¢ powykonawcza
przekaza¢ do TP S.A.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi normami i zarzadzeniami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).

Rozporzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych
i eksploatacyjnych oraz warunkow wzajemnej wspOlpracy urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 89 poz. 414

ZN-96 TP S.A. 004, Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne, Zblizenia i skrzyzowania
z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego, Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A. 027, Telekomunikacyjne sieci miejscowe, Linie kablowe o zytach metalowych,
Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A. 037, Telekomunikacyjne sieci miejscowe, Systemy uziemiajace obiektow

telekomunikacyjnych, Wymagania i badania.

KOPIE PISM I UZGODNIEN

Uzgodnienie ZUDP - OPINIA NR GG.1.7442-143/10 z dnia 20-05-2010 r.
Uprawnienia projektanta,
Zaswiadczenie o przynaleznosci do  Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Krakowie

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci
TOK.RERzeszow @telekomunikacja.pl

i ji, (5
. ' - Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
#27 tel.: 17 878 72 56
fax; 17 852 47 30
www.hurt-tp.pl

Rzeszow, 23 maja 2011 r.

Urzad Gminy w Blizynie
ul. Kosciuszki 79a
26-120 Blizyn

Numer pisma: TOTTESCU/K.2111-351/625/MZ/11
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej TP w zwiazku z planowana budowa

ogodlnodostepnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: ZP.7071.2.2011 z dnia 10.05.2011 r. dotyczace projektowanej budowy

drogi dojazdowej do boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie informujemy,

ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowana

przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy. opracowac projekt

i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje

z projektowang inwestycja, zwracajac szczegolng uwageg na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejace stupy telekomunikacyjne SZT-7 zlokalizowane na dziatkach nr 378, 395 wymienic
na stupy SZT-8,5. Stup zlokalizowany na terenie szkoty przestawic poza obszar projektowanej drogi
dojazdowej i usytuowac przy ogrodzeniu. Przetozy¢ istniejace przytacza napowietrzne na nowg
podbudowe stupowa. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

2. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci,
ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce.

3. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymogami przepisow Prawa Budowlanego.

4. Szczegdlowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Sieci w Starachowicach przy ul. Stoneczna 4 (sprawe prowadzi
Marcin Zawor, tel. 41 274 00 00).
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5. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

6. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do poszczegolnych
firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedgcych ich wtasnoscig

7. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
2 naruszenia lub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu

" awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

8. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (61) 817 84 43), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc TP, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

_ Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. (58) 550 10 00),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc TP, posiada
certyfikaty SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

9. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5.

10.Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekom unikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie

Dziat Utrzymania Sieci /lub Wydziat Interwencji Operacyjnych

25-723 Kielce, ul. Piekoszowska 27a

Zgtoszenie powinno zawiera¢ min.:

- informacje o wykonawcy robat,

- certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

- referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

- wpis W rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym ,reboty
zwiazane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

- wykaz robét zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujgcego

- Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
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- harmonogram robot,
- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),
- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego.
11.Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
" planowanym odbiorem.
12.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

A
Z powazaryem

koo ! A
Janusz Kawa {
Z up. Dyrektora !
Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug



Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

MY Region Operacyjnego Utrzymania

Sieci | Ustug w Krakowie

~2ba 73! = Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci
TOK.RERzeszow@telekomunikacja.pl

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 17 878 7256

fax: 17 852 47 30

www.hurt-tp.pl

Rzeszow, 1 czerwca 2011 r.
Urzad Gminy w Blizynie

ul. Kosciuszki 79a
26-120 Blizyn

Numer pisma: TOTTESCU/K.2110-407/710/MZ/11
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy kolizji teletechnicznych w ramach budowy ogolnodostgpnego

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: ZP.7011.2. 2011 z dnia 27.05.2011 w sprawie jw. informujemy,
ze projekt przebudowy kolizji teletechnicznych w ramach budowy ogdlnodostepnego boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie zostat uzgodniony bez uwag.
Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg TP nalezy zgtosi¢c w formie pisemnej
na adres: Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Utrzymania Sieci
25-723 Kielce, ul. Piekoszowska 27a, przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP.
Zgtoszenie powinno zawierac min.:
- informacje o wykonawcy robat,
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
- harmonogram robot,
- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP

oraz - kopig pozwolenia na budowe).

- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
!

JanusaKawa,
Z up. Dyrektamra Regionu Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
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JARUSIWU FOWIATOWE

10 %

# Skariysku-Kamiennej
STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, 8 éﬁzg;;b;sg%q -
w Skarzysku-Kamiennegj Data wpdaris S5ink 209605 [ENNA

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomoséciami
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel /fax. (O prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR GG.1.7442-143/10

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: przytacze kanalizacji deszczowej
Sorbin, dz. 389/1, 390/1, 391/1, 392/1.

dla
GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN
Kosciuszki 79 A
663-12-57-935
wniosek otrzymany przez Zespét dnia: 2010-05-11

UWAGI | ZALECENIA
Integraing czescig opinii jest uzgodniony zatacznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczgcego Zespotu.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktdrym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia
teranu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego uzgodnienia
w ZUDP,
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geadezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pemiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy mape z wynikami pomiardw powykonawczych wiascicwemu organowi administracji architektoniczno
-budewlane).
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.
Naktada si¢ obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialnosci sadowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454),
Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 20011 w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzadzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.
Ninigjsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zZapisow
konsultantow oraz czlonkow Zespotu.

10. Uwagi i zalecenia konsultantow i cztonkow Zespolu

1) Telekomunukacia Polska S.A.. W przypadku stwierdzenia nie normatywnej wysokosci przewodow wymienic 2 slupy
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Wars?z;wa dma 24 09 1997 T

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ Y88 /97

DECYZJA nr 07289770

Pan inz. Andrzej Dziedzic
urodzony dnia 08.07.1959 r-w Katach VWroclawskich

Na podstawie am.104 usiawy z doia 14 czerwca 1960r.- kodeks pos:*“owaﬂ’a
edministracyjoego (jednolicy tekst- Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, paz. 111 z pdiniejszymi

zrniznami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra facznodci z dnia lu paidziernika ly@)r,, i
sprawie samodzielnych fuzkeji techniczaych w budowrnictwie relekom waikacyjavm

po rozpairzeniu waiosky, z cnia 10.01.1997 r., w sprawie padania upraw I‘ucﬂ budowianveh w
teizxomunikacji oraz przeprowadzeniu posizpowzniz kwalifitacyjnezo i e

T

nadaje Panu
upravwnienia budowlane w telekomunikacji

co projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastruktura towarzy szgca

w zalkresie linil, instalacji i urzadzen liniowych
[ AR ¥ orm oy - w—/-.
u,aVQTN Y TNSPEKTOE
Pouczenie - V.C/{L, ML}‘V
e2yzji shety soonis cdwolaniz do Mitis=s Lacznesei Origny Velacysiaw Gratlovsy

nictwem Cio WTEZ0 L--:x..r: Pl_lP w termicic 14 dni od




STAROSTWO PUWIATOWE
w Skariysku-Kamiennej
SWIETOKRZYSKA Kielce, dn)20imaj 2080 20
OKR E GOWA 26-110 SKARZYSKO.KE AMIENN £
| “ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Dziedzic Andrzej
miejsce zamieszkania :
os.Na Stoku 55 a/' 5
25-437 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym : SWK/BT/0198/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-06-2010 do 31 -05-2011

Swictokrzyska Okrggowa lzba Indynierw Budownictwa
25-304 Kigige, ui Sw. Leonarda 18; tel. 41 344 84 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
hitn:/ fwwew. swk.piib. 0rg.pl, e-mail: swkiepib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Gotiziny pracy biura: poriedzialek, wlorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - mieczynne.
Godziny pracy czytelni: whorek - od 10:00 do 16:00



STAROSIWO POWIATOWE
w Skarzysku- Kamiennej

VIETOKRZYSKA ul. Konarskiego 20

1{) K REGOWA 36 110 SKARZYSKO-KAMIENNA
7 B A Kielee, dn. 13 maj 2009

INZYNIERGW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Paniiy  Dziedzic Andrzej
miejsce zamieszkania :
os.Na Stoku 55 /' 5
25-437 Kielce
jest czltonkiem S:W.p‘-'éjI{')ﬁ”f‘;?_'l"sft‘ftﬁ' Okregowey [zby InZynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyvinym . SWK/BT/198/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywitrie).
Ninigisze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-06-2009 do 31-05-2010
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*{“:a'?‘ 1, ,1‘“' 412 "’3;’, fax 0471 344 63 52
hito Hwww. swk. ;35’9 org
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Godzing pracy biura: poniedziatek. czwartek, \J.@n - 10 orex - 12.00-17 .00, sroda - nieczynne.
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