

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY BLIŻYN
ROBOTY NIEPODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU
ADRES INWESTYCJI : Bliżyn, dz. nr ew. 1530/4 gm. Bliżyn
INWESTOR : Gmina Bliżyn
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn
WYKONAWCA ROBÓT : ArtHome Biuro Projektowe
ADRES WYKONAWCY : ul. Źródlana 18, 26-120 Zagórze
BRANŻA : ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BLIŻYNIE - ROBOTY NIEPODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU					
1 45262690-4		Demontaż i ponowny montaż elementów na elewacji			
1 d.1	KNR 4-03 1132-05	Demontaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 4-02 40213-01 analogia	Demontaż klimatyzatorów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-02 0130-07 analogia	Demontaż skrzynki gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Demontaż tablic informacyjnych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
5 d.1	KNR 5-06 1402-01 analogia	Demontaż anteny TV - analogia wsp.do R=0,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-25 0703-02	Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaż	maszt.		
		1,00	maszt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego - sygnalizator z demontażu	szt.		
		poz.1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 4 0432-01	Aparaty grzewczo-wentylacyjne - montaż klimatyzatorów z demontażu na nowej konstrukcji wsporczej	szt.		
		poz.2	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-15 0120-01	Skrzynki gazowe naścienne	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 4-01 0322-04 analogia	Montaż tablic informacyjnych - tablice z demontażu	szt.		
		poz.4	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11 d.1	KNR 5-06 1402-01 analogia	Montaż anteny TV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 2-25 0703-01	Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż, maszt z demontażu	maszt.		
		1,00	maszt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 45443000-4		Ocieplenie ścian powyżej powierzchni terenu			
13 d.2	ZKNR C-2 0107-07	Wykonanie boni w styropianie	m		
	elew. wsch.	0,70*14*2	m	19,600	
	elew. pd.	0,70*(14+13)+0,60*13*2	m	34,500	
	elew. zach.	0,70*6,66*2	m	9,324	
	elew. pn	0,70*(14+13)+0,60*13*2	m	34,500	
				RAZEM	97,924
3 45421000-4		Stolarka okienna i drzwiowa			
14 d.3	KNR-W 2-02 1038-01 O1	Montaż rolet zewnętrznych z napędem ręcznym	m ²		
		0,86*1,63*(13*2)	m ²	36,447	
				RAZEM	36,447