PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45262690-4 Remont starych budynkéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY BLIZYN
ROBOTY NIEPODLEGAJACE DOFINANSOWANIU

ADRES INWESTYCJI  :  Blizyn, dz. nrew. 1530/4 gm. Blizyn

INWESTOR : Gmina Blizyn

ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn

WYKONAWCA ROBOT : ArtHome Biuro Projektowe
ADRES WYKONAWCY :  ul. Zrédlana 18, 26-120 Zagorze
BRANZA : ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SPORZADZIt KALKULACJE :  Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadze
nia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia;

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury,

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzief sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o warto$ci z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W BLIZYNIE - ROBOTY NIEPODLEGAJACE DOFINANSOWANIU
1/45262690-4 Demontaz i ponowny montaz elementdw na elewacji
1/KNR 4-03 1132-05 | Demontaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4-02 Demontaz klimatyzatoréw szt.
d.140213-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-02 0130-07 | Demontaz skrzynki gazowej szt.
d.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 0354-15 | Demontaz tablic informacyjnych szt.
d.1|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5|KNR 5-06 1402-01 | Demontaz anteny TV - analogia wsp.do R=0,5 szt.
d.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-25 0703-02 | Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaz maszt.
d.1
1,00 maszt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR AL-01 0108- |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego - sygnalizator z demontazu |szt.
d.104
poz.1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNNR 4 0432-01 |Aparaty grzewczo-wentylacyjne - montaz klimatyzatorow z demontazu na nowej konstruk- |szt.
dJ cji wsporczej
poz.2 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 2-15 0120-01 | Skrzynki gazowe nascienne szt.
d.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-01 0322-04 Montaz tablic informacyjnych - tablice z demontazu szt.
d.1|analogia
poz.4 szt. 7,000
RAZEM 7,000
11/KNR 5-06 1402-01 |Montaz anteny TV szt.
d.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-25 0703-01 |Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaz, maszt z demontazu maszt.
d.1
1,00 maszt. 1,000
RAZEM 1,000
2|45443000-4 Ocieplenie $cian powyzej powierzchni terenu
13|ZKNR C-2 0107-  |Wykonanie boni w styropianie m
d.2|07
elew. wsch. 0,70*14*2 m 19,600
elew. pd. 0,70%(14+13)+0,60*13*2 m 34,500
elew. zach. 0,70*6,66*2 m 9,324
elew. pn 0,70*(14+13)+0,60*13*2 m 34,500
RAZEM 97,924
345421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
14| KNR-W 2-02 Montaz rolet zewnetrznych z napgdem recznym m?2
d.3|1038-01
01 0,86*1,63*(13*2) m2 36,447
RAZEM 36,447

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20261




