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45443000-4 Roboty elewacyjne
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ADRES INWESTORA   :     ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn
WYKONAWCA ROBÓT   :     ArtHome Biuro Projektowe
ADRES WYKONAWCY   :     ul. Źródlana 18, 26-120 Zagórze
BRANŻA   :     ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla
nowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządze
nia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). 
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BLIŻYNIE - ROBOTY NIEPODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

1 45262690-4 Demontaż i ponowny montaż elementów na elewacji
1

d.1
KNR 4-03 1132-05 Demontaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR-W 4-02
40213-01
analogia

Demontaż klimatyzatorów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 4-02 0130-07
analogia

Demontaż skrzynki gazowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01 0354-15
analogia

Demontaż tablic informacyjnych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

5
d.1

KNR 5-06 1402-01
analogia

Demontaż anteny TV - analogia wsp.do R=0,5 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 2-25 0703-02 Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaż maszt.

1,00 maszt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR AL-01 0108-
04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego - sygnalizator z demontażu szt.

poz.1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNNR 4 0432-01 Aparaty grzewczo-wentylacyjne - montaż klimatyzatorów z demontażu na nowej konstruk-
cji wsporczej

szt.

poz.2 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR 2-15 0120-01 Skrzynki gazowe naścienne szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 4-01 0322-04
analogia

Montaż tablic informacyjnych - tablice z demontażu szt.

poz.4 szt. 7,000
RAZEM 7,000

11
d.1

KNR 5-06 1402-01
analogia

Montaż anteny TV szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR 2-25 0703-01 Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż, maszt z demontażu maszt.

1,00 maszt. 1,000
RAZEM 1,000

2 45443000-4 Ocieplenie ścian powyżej powierzchni terenu
13
d.2

ZKNR C-2 0107-
07

Wykonanie boni w styropianie m

elew. wsch. 0,70*14*2 m 19,600
elew. pd. 0,70*(14+13)+0,60*13*2 m 34,500
elew. zach. 0,70*6,66*2 m 9,324
elew. pn 0,70*(14+13)+0,60*13*2 m 34,500

RAZEM 97,924
3 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa

14
d.3

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet zewnętrznych z napędem ręcznym m2

O1 0,86*1,63*(13*2) m2 36,447
RAZEM 36,447
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20261


