
ZD.271.1.2024 

Bliżyn, dnia 19.01.2024 r. 

Gmina Bliżyn 

ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@blizyn.pl 

tel 41 254 11 72; fax: 41 254 12 36 

 www.ugblizyn.bip.doc.pl 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

art. 275 ust. 1 pn: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z 

oświetleniem, w km 0+022,80 do 334,40-dł. 331,60 m.” 

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

ocds-148610-1e31d487-b06d-11ee-a06e-7a3efa199397 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 15.01.2024 r. Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

Wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy: 

1. Proszę o korektę terminu składania ofert okres lonego w Specyfikacji Warunko w Zamo wienia 
okres lonego w rozdziale XV pkt. 2 poprzez zmianę z dnia 26.01.2023 r. na 26.01.2024 r.  

2. Czyją własnos c  stanowic  będzie destrukt z frezowania warstw bitumicznych jezdni?  

3. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr D-08.05.01 tj. s ciek z elemento w prefabrykowanych, do 
wykonania s cieku powinny zostac  wykorzystane elementy o nasiąkliwos ci poniz ej 4%. W 
związku z bardzo trudną dostępnos cią materiało w o stawianych wymaganiach, Wykonawca 
zwraca się z pros bą o zmianę wymaganej nasiąkliwos ci do 6%.  

4. Proszę o korektę ilos ci dla poz. 8.4 oraz 8.5 kosztorysu ofertowego częs ci drogowej (zał. 9a do 
SWZ) na ilos c : 528,00 m2.  

5. Proszę o korektę opisu dla poz. 8.6 kosztorysu ofertowego częs ci drogowej (zał. 9a do SWZ) w 
zakresie obliczen  (0,052x245,00=12,74 m3).  

6. Zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkami 3.1 i 3.2 (przekroje normalno-konstrukcyjne 
drogi), grubos c  warstwy s cieralnej powinna wynosic  4 cm, zas  w kosztorysie ofertowym (poz. 
5.3 - częs c  drogowa) została okres lona jako 5 cm. W związku z powyz szym, proszę o 
ujednolicenie dokumentacji w zakresie grubos ci warstwy s cieralnej przewidzianej do 
wykonania w ramach inwestycji.  

7. Zgodnie z opisem technicznym oraz kosztorysem ofertowym (poz. 4.2 - częs c  drogowa) nalez y 
wykonac  warstwę podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałos ci 2,5 MPa, 
zas  zgodnie z rysunkami 3.1 i 3.2 (przekroje normalno-konstrukcyjne drogi), warstwę tej 
podbudowy nalez y wykonac  z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałos ci 1,5 MPa. W 
związku z powyz szym, proszę o ujednolicenie dokumentacji w zakresie rodzaju stabilizacji 
przewidzianej do wykonania w ramach inwestycji.  

8. Zgodnie z opisem technicznym, w ramach konstrukcji nawierzchni zjazdo w na posesje przez 
chodnik, nalez y wykonac  warstwę piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10, zas  
zgodnie z kosztorysem ofertowym (poz. 7.3 - częs c  drogowa) nalez y wykonac  warstwę o gr. 15 
cm. W związku z powyz szym, proszę o ujednolicenie dokumentacji w zakresie grubos ci 
stabilizacji przewidzianej do wykonania.  
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9. Zgodnie z opisem technicznym nalez y wykonac  konstrukcję zjazdo w przez pobocze 
utwardzone poprzez umocnienie ich warstwą destruktu asfaltowego o gr. 4 cm. Kosztorys 
ofertowy nie zawieraiera jednak tych prac. Proszę o ujednolicenie dokumentacji poprzez 
dodanie pozycji kosztorysowej.  

10. Zgodnie z opisem technicznym nalez y wykonac  opornik betonowy o wym. 15x25x100 cm 
ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15. Kosztorys ofertowy nie zawiera jednak tych prac. Proszę o ujednolicenie 
dokumentacji poprzez dodanie pozycji kosztorysowej.  

11. Zgodnie ze wzorem umowy (zał. 2 do SWZ), §10 ust. 3, „Rozliczenie faktycznie wykonanych 
robo t nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie wskaz niko w cenowych ujętych w 
kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar 
robo t wykonanych”. Bardzo proszę o zmianę przedmiotowego zapisu, poprzez zastąpienie go 
następującym zapisem: „Rozliczenie faktycznie wykonanych robo t nastąpi kosztorysem 
powykonawczym na podstawie cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym w 
oparciu o sprawdzony przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar robo t wykonanych”. 
Wykonawca zaznacza, z e wskaz niki cenowe nie występują w kosztorysie ofertowym.  

12. Na terenie inwestycji znajduje się podziemna infrastruktura techniczna, m.in. siec  
wodociągowa i gazowa, kanalizacja sanitarna, czy elektryka. Na rys. nr 1 (tj. plan sytuacyjno-
wysokos ciowy drogi) przejs cia podziemne ww. przewodo w pod drogą są prowadzone w 
rurach osłonowych. Czy w ramach inwestycji nalez y dokonac  ich zabezpieczenia lub ich 
przebudowy? Jes li tak, proszę o aktualizację załączonego kosztorysu.  

13. W ramach inwestycji nalez y wykonac  oznakowanie drogi. Proszę o udostępnienie 
zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Czy projekt ten będzie wymagał aktualizacji?  

14. Proszę o udostępnienie Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robo t niewymagających 
pozwolenia na budowę dla niniejszego zadania przetargowego.  

15. Proszę o udostępnienie warunko w technicznych wydanych przez Gestoro w sieci 
zlokalizowanych na terenie inwestycji, a takz e protokołu z narady koordynacyjnej.  

16. Proszę o informację, czy Wykonawca ma obowiązek dokonac  zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 
robo t budowlanych?  

17. Proszę o informację, czy Wykonawca ma obowiązek dokonac  zgłoszenia zakon czenia robo t lub 
uzyskac  pozwolenie na uz ytkowanie po zakon czeniu realizacji inwestycji?  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ad. 1 – Dokonano korekty w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale XV pkt 2 poprzez 
zmianę daty z dnia 26.01.2023 r. na 26.01.2024 r. 

Ad. 2 – Destrukt z frezowanych warstw bitumicznych należy do Gminy Bliżyn. 
Ad. 3 – Zgoda na prefabrykaty o nasiąkliwości 6%. 
Ad. 4 – Dokonano korekty w kosztorysie ofertowym. 
Ad. 5 – Dokonano korekty w kosztorysie ofertowym. 
Ad. 6 – Grubość warstwy ścieralnej 4 cm. Dokonano korekty w kosztorysie ofertowym. 
Ad. 7 – Błąd literowy na rysunkach warstwę podbudowy wykonać z piasku stabilizowanego 

cementem o Rm = 2,50 MPa. 
Ad. 8 – Należy przyjąć 15 cm. 
Ad. 9 – Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje przez stabilizowane pobocze w granicach pasa 

drogowego (zasięg tak jak pobocze zgodnie z PZT): warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, jak w pozycji 7.4. + podwójne 
powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową jak dla pobocza w poz. 5.4. 

Ad. 10 – Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje przez chodnik: opornik betonowy 15 x 25 x 
100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z 
oporem z betonu C 12/15,  Błąd w opisie technicznym. Chodzi o krawężnik 15 x 30 x 100 cm. 
Obmiar w pozycji nr: 8.1; 8.2. 

Ad. 11 – Pozostaje bez zmian. 
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Ad. 12 – NIE 

Ad. 13 – Projekt stałej organizacji ruchu udostępniono. 

 Ad. 14 – Zgłoszenie udostępniono.  

Ad. 15 – Warunki techniczne i protokół z narady koordynacyjnej udostępniono (Gmina Bliżyn jest 

w trakcie podpisywania umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym). 

 Ad. 16 – Zgłoszenie udostępniono. 

 Ad. 17 – NIE 

Zaktualizowany kosztorys ofertowy udostępniono. 

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 16.01.2024 r. Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień: 

1. Proszę o korektę jednostki dla pozycji 6.7 kosztorysu ofertowego – częs c  drogowa, poprzez 
zmianę z m2 na mb. Odwodnienie jezdni zgodnie z projektem zlokalizowane będzie na odcinku 
długos ci 292,00 mb.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ad. 1 – Wprowadzono korektę w pozycji 6.7 kosztorysu ofertowego – część drogowa, poprzez zmianę 

z m2 na mb. 
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