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1A OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE_PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna prze dsiewziecia.

Przedmotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzeci oraz infrastrukiura wewnetrzna dzatki
(ciggi piesze).

W/w inwestycja Zlokalizowana zostata na terenie Parku Podworskiego w Blizynie (dziatka nr ewid.
872/19), przy ulicy Staszica w miejscowosd Blizyn, Gmina Blizyn.

Catos$¢ inwestycji jest ogrodzona bezposrednio przy granicy przedmiotowej dziatki ogrodzeniem
drewnianym o wysokosd 1,20 m.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :
W _skiad placu zabaw wchodzg nastepujgce elementy:
* hustawka podwodjna (sztuk. 1),
e Zzjezdzalnia ,stonik” (sztuk. 1),
* bujaczki sprezynowe (sztuk 3),
 hustawka wagowa /wazki (sztuk2),
o piaskownica z palisady (sztuk 2) o wymiarach 2x2m,
o karuzela ,p$" (sztuk 1),
e siatka / przeplotnia ,zélw” (sztuk 1),
» zestaw rekreacyjny ,warownia” (sztuk 1),
 lawki (sztuk 4),
» zestaw rekracyjny ,tarzan” (sztuk 1),
» przeplotnia podwéjna (sztuk 1),
* most ruchony (sztuk 1),
. kosz na $mieci (sztuk?2),

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajgcy (Inwestor) : Gmina Bli zyn, 26-120 Bli zyn, ul. Ko $ciuszki nr79 A

2) Instytucja finansujgca inwestycje: jw.

3) Organ nadzomn budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3) Wykonawca : wedtug decyzji Zamawiajgcego, wytoniony na drodze przetargu zorganizowanego przez
Inwestora / Zamawiajgcego.

4) Zarzgdzajgcy realizacig umowy / Inzynier: wedlug decyzj Zamawiajgcego (osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do kontroli i do wystepowaniaw jego imeniuw sprawach realizacj Kontraktu.

5) Przyszty uzytkownik: Gmina Gmina Blizyn, 26-120 Blizyn, ul. Kosciuszki nr 79 A

1.3 Charakterystyka przedsi ewziecia.
1.3.1 Przeznaczenie obiekiu i rozwigzanie funkcjonalno - uzytkowe.

Przedmiotowy obiekt ma charakter placu zabaw ogdélnodostepnego przeznaczonego dla dzeci oraz
spotecznosc lokalnej miejscowosd Blizyn.

1.32 0Ogodlny zakres robot.

Zakres rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem rob6ét orz przedmiotowg
specyfikacjg techniczng.

W obrebie projektowanego obiekiu istnieje nastepujgce uzbrojenie terenu: wodocigg, kanalizacja
sanitarna oraz linia energetyczna; przez teren na kidrym zlokalizowany jest przedmiotowy plac zabaw
przebiega kanat cieptowniczy oraz projektowana kanalizacja sanitarna (wedtug odrebnego opracowania),

Istniejgce sied nie stanowig przeszkody w realizacj terenowych urzgdzeri sportowych.

1.3.3 0Ogdlny opis rozmeszczenia obiekiu i zagospodarowania terenu.
Tereny dziatki nr ewid. 872/19 jest zabudowany ciggiem garazy, tzw. ,blaszakow” usytuowanych po
pétnocnej stronie dzatki.
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W miejscu usytuowania przedmiotowego placu zabaw znajdujg sie elementy matej architektury (np.
tawki oraz nieliczne urzgdzenia zabawowe — piaskownica oraz stolik z taweczkam w $rednim stanie)
przewidziane do demontazu.

Po stronie pétnocno - wschodniej znajduje sie parking. Przez S$rodek dziatki przebiega droga
wewnetrzna dojazdowa do istniejgcych budynkéw znajdujgcych sie na dzatkach sgsiednich (m.in. Gminnego
Osrodka Kultury). Pozostata cze$¢ dziatki to tereny zielone.

Dziatka posiada ogrodzenie tiwate w postad siatki metalowej na stupkach metalowych.

Teren dziatki posiada niewielki naturalny spadek w kierunku potudniowym.

Opracowanie projektowe obejmuje budowe placu zabaw oraz infrastruktury technicznej (ciggi piesze
/ dojécia) wraz z ogrodzeniem drewnianym wys. 120,0 cm wokd wiv placu zabaw.

Przedmotowy plac zabaw sytuuje sie miedzy istniejgcg drogg wewnetrzng a budynkiem
wielorodzinnym nr 4 o nawierzchni naturalnej trawiastej. Natomiast ciggi piesze / chodniki o nawierzchni
elastycznej (wewngtrz placu zabaw) i nawierzchni z kostki brukowej betonowej (poza placem zabaw).

Na placu zabaw przewidziane jest miejsc na ok. 25 dzied w wieku 5— 10 lat.

W celu zapewnienia komunikacj na placu zabaw oraz mozliwos¢ przypilnowania dzed
zaprojektowano cigg pieszy szerokosci 150,0 cm wraz miejscami na tawki (cztery sztuki). Cato$¢ ogrodzona
ogrodzeniem drewnianym wysokosc 120,0 cm.

W _sktad placu zabaw wchodzg nastepujgce elementy:
* hustawka podwodjna (sztuk.1),
e Zzjezdzalnia ,stonik” (sztuk. 1),
* bujaczki sprezynowe (sztuk 3),
* hustawka wagowa /wazki (sztuk2),
e piaskownica z palisady (sztuk 2) o wymiarach 2x2m,
* karuzela ,jp$" (sztuk 1),
e siatka / przeplotnia ,zélw” (sztuk 1),
» zestaw rekreacyjny ,warownia” (sztuk 1),
 lawki (sztuk 4),
* zestaw rekracyjny ,tarzan” (sztuk 1),
» przeplotnia podwéjna (sztuk 1),
e most ruchonmy (sztuk 1),
. kosz na smieci (sztuk?2),

Przy urzadzeniach zabawowych nale zy wykona é podio Za z piasku.

Catosc inwestycj jest ogrodzona ogrodzeniemdrewnianym wysokos$c 1,20 m. (przesta drewniane na
stupkach drewnianych o rozstawie osiowym co okoto 2,12 m.).

W miejscu usytuowania chodnikow przewiduje sie zmiane w terenie zielonym dziatki (dotychczas
zieleniec niski —trawa).

Wejscie na teren placu zabaw poprzez furtki (sztuk 2) od strony pétnocno - wschodniej oraz
potudniowo — zachodniej usytuowane w linii ogrodzenia.

1.34 Zakres robét objetych SST.
W zakres tych rob6t wchodzg:
SST: D-M _00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokoscowych
D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw

D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny
D-01.02.03. Rozbioérka elementéw drég, ogrodzen

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. Wymagania ogéine
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D-02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kat.
D-02.03.01. Wykonanie nasypow

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniemi zageszczeniem podtoza
D-04.02.01. Warstwa odsgczajgca

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.05.02. Nawierzchnia syntetyczna (elastyczna + elastyczny kraweznik/ obrzeze)

B-05.00.00. BETON

B-05.01.00. Betony konstrukcyjne

B-05.02.00. Podbetony

B-05.01.00. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
B-05.01.01. Zbrojenie betonu

D-08.00.0. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawezniki betonowe
D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

B-14.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
B-14.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocowe
B-14.02.00. Izolacja przecwwilgociowa fundamentdéw budynkéw i budowli

B-16.01.00. OGRODZENIE
B-04.01.01. Konstrukcje drewniane
B-07.00.00. Konstrukcje stalowe

B-21.01.01. DOSTAWA i MONTA Z URZADZEN PLACU ZABAW

D-06.00.00. ROBOTY WYKO NCZENIOWE / INNE
D-06.11.00. Roboty porzgdkowe
D-09.01.01. Zelen

1.4 Dokumentacija techniczna okre $lajgca przedmiot zamdwienia i stanowi agca podstaw e do realizacii
robot.
1.41. Dokumentacja techniczna p.n.:
,PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW WRAZ Z INFRAST RUKTURA TOWARZYSZACA - TEREN
INWESTYCJI NA DZ. NR EWID. 872/19 POLO ZONEJ PRZY ULICY STASZICA, NA TERENIE PARKU
PODWORSKIEGO PRZY GMINNYM O$SRODKU KULTURY W BLI ZYNIE, GMINA BLI ZYN".
opracowana przez : Ustugi Progktowe & Budowlane ,CAD — Projekt”, inz. Andrzej Kowalski z siedzibg
przy ul. Radwana 11/11, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski.

1.42. Zgodnosc robét z dokumentacjg techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ praciich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikaciami technicznymi i instrukcjami Zarzagdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentaci
technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji b6t okaze sie, ze dokumentacja progktowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacj Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZynierowi.

1.5 Okreslenia podstawowe (definicje i skréty)

Certyfikat zgodno $ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracia zgodno sci - oswiadczenie producenta lub jego upowazZnionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytgczng odpowiedzialno$c, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
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Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zambwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika
z ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentacja _powykonawcza _budowy - skada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projgekcie budowlanymiwykonawczym / dokumentacji technicznej, dokonanym w trakce wykonywania robat,
a takze geodezyjnej dokumentacj powykonawczeji innych dokumentéw dotyczgcych przedmiotowe] inwestycji.
Specyfikacie techniczne - oznaczajg calos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych
w dokumentacj zambwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposoéb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub
dostawie w zakresie jako$d, terminologi, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa
i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych,
warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowic, drogq przepisow ogdélnych lub
szczegGlowych, co sie tyczy b6t budowlanych zakoriczonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzgcych te
roboty;

Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego
i cggtego stosowania, kiérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie — oznaczajg nornmy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacj Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnym zasadam dzalania tych organizac;j.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcq ocene techniczng, zdathosd produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzydu wilasnej
charakterystyki produktu oraz okredonych warunkéw jego zastosowania i uzycda.

Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepisow
techniczno - budowlanych,
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci

uzbrojenia terenu, a takZe informacje o podmiotach wtadajgcych siecg.

Geodezyjne czynno $ci w_budownictwie - polegaj g na:

a) inwentaryzacj architektoniczno - budowlanej (w szczegdlnosd remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dzatki lub terenu inwestycij,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gmuncie gitéwnych osi naziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktdw i punktdéw wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnejinwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjscdowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowla nych - zespot czynnodci zmierzajgcych do okredenia

przydatnoscd gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wyko-

nywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, Kasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwierr (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,

z pém. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskieqo ~ — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej

inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie

i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosc wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot

zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze

gotowego ohiektu.
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Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) - opracowana przez pmoojektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okredajgca rodzaje i koleposc¢ lub wspétzalezno$é czynnosd obstugi, przeglgdow
i zabiegbw konserwacypnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacj) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania _ — 0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar_robét - pomiar wykonanych b6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacj ich ilosc
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartoéc rmbdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér cz esciowy (rob6t budowlanych ) - nieformalna nazwa odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacj, urzgdzer technicznych i przewodéw
komnowych. Odbiorem czescowym nazywa sie takze odbiér czesd obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcymsie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest
traktowany jako ,odbidr koricowy".

Odbiér_gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem korcowym',
polegajgcym na protokolamym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosc technologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz
wskazanie szczego6lowych specyfikacj technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniemilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosc i wymogbw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalenia robot.

Wspélny Stownik Zaméwie n - jest systeme mklasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonymna
potrzeby zamowienn publicznych. Sklada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniam Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okredania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6éwczesnych Paristw
Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania Kasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesj Polski do UE, tzn.
od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumec¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o wymbach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowaniaw sposob tiwaty w obiekcde
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$c uzytkowsg.

Zarzadzajgcy realizaci @ _umowy / In Zzynier - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzgdzajgcym [/ Inzynierem, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacj rob6t i administrowania umowg w zakresie okredonym
w udzielonym petnomocnictwie (Zarzgdzajgcy / Inzynier nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Teren budowy —teren na kiérym znaduje sie przedmiotowa inwestyca budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH (prowadzenie
robot).
2.1. Ogdblne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$c¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich
zgodno$c¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacj technicznych i programu zapewnienia jakosd,
projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robat,
jesli wymagac tego bedzie Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier, zostang poprawione przez Wykonawce
na whlasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosc przez Zarzagdzajgcego realizacjg
umowy / InZzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$d za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, kiéry w raze
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zarzadzajgcemu realizacig umowy / Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zaloZzonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
zasw przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt ; réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia . Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunieda i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i uwaza sie, Ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera dotyczgce akceptacj lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcde wykonawczym
i szczegBtowych specyfikacjach technicznych, atakze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji Zarzgdzajgcy realizacjy umowy / Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcij i przy badaniach
materialdw, dodwiadczenia z przesziosd, wyniki badar naukowych oraz inne czynnik wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot — Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren na ktdorym znajduje sie przedmiotowa inwestycja budowlana —wedtug projektu budowlanego
(dokumentacj technicznej) dla przedmiotowej inwestycj budowlanej (patrz opis do istiejgcego
zagospodarowania terenu).

2.22 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarmie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na wamnkach
okreslonych w og6inych warunkach umowy (kontrakcie) o wykonanie robdét budowlanych dotyczgcych
przedmiotowej inwestycji budowlanej.

Zamawiajgcy okredi zasady wejscia pracownikéw, wjzdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na teren
budowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy :

1) dokumentacge techniczng okredong w p.14

2) kopie decyzj o pozwoleniu na budowe / rozbi6rke

3) kopie uzgodnie i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacj przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.23 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacj Rob6t od chwili rozpoczeda do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzagdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego realizacjg umowy
/ Inzyniera. MozZe on wstrzymac realizacje rob6t esli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacj rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluge i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia mchu i urzgdzenia takie jak: barery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.
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Wykonawca bedZze takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istiejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposdb ustalony z Zarzgdzajgcymrealizacjg umowy / Inzynierem.

Wykonawca umiesci, w miejscach i iloscdach okredonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.24 Ochrona wtasnodd i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable, obiekty drogowe etc. —wskazanych przez
Zamawiajgcego [/ Inwestora.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wtascicielam instalacj
i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodamwania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$c przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacé¢ Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZzyniera o zamiarze
rozpoczecda takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego realizacja umowy / Inzyniera o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspbipracowal przy naprawie udzelajgc
wszelkiej mozliwejpomocy, ktdra moze byc potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

2.25 Ochrona Srodowiska w_trakcie realizacj robot.

W trakcie realizacj robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia
robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sie do wszystkich przepisow
i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy - rozbiérki i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych gego dziatalnosca.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren budowy i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zyda i zdrowia personelu zatrudnionego na placu rozbidrki. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianym powyZej przepisam bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczernstwa przecwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosd,
zgodnie z zaleceniam przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedgq przechowywane zgodnie z przepisam przecwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedze
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac¢ w okresie realizacj robot lub
zostal spowodowany przez kioregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, kiére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, oz materialdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w progkcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzgce z recykingu i majgce byc uzyte do rob6t muszg byc poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska oraz zaakceptowane przez Zamawiajgceqo.
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Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacj robot wszelkich zasad bezpieczernstwa i higieny
pracy (zgodnych z odpowiednimi rozporzgdzeniami). W szczegblnosc jest zobowigzany wykuczy¢ prace
personelu w warmnkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagar sanitarnych.

W__ trakcie trwania __przedmiotowych robét wyst epujg ogdlne zagro Zenia _ zwi gzane
Z _poszczegdlnymi_stanowiskami_pracy.

Dlatego te Z Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowi gzany sporz gdzié lub zapewni ¢ sporz gdzenie (przed rozpocz eciem budowy / Robét), ,Planu
Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia, zwanego dalej planem BIOZ" na podstawie JInformacji

dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia” sporz gdzonej przez prgekianta.

Plan ,BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okredone
w rozporzgdzeniach : Mnistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 203 r. ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. ,w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy”
(Dz. U. Nr 169, poz 1650).

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzys zgcymi dokumentami.
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu omganizaciji robot.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy /
Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentéw :

1) projekt organizacj robdt,

2) szczego6lowy harmonogram robo6t i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program i plan zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiam certyfikatu (w przypadku gdy
Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001).

2.32 Projekt organizacj robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikaciam technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera oraz harmonogramem
robot.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodamwania zaplecza Wykonawcy,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog (transport materiatow),
- wykaz zespotéw mboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sbb odpowiedzialnych zajakos$citerminowos$¢wykonania poszczegdlnych elementdw robot.

W czesci dotyczgcej organizacj zaplecza budowy (na wniosek Zamawiajgcego - Inwestora), Wykonawca
jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera na podstawie podanych wymagan Zamawiajgcego.

2.33 Szczegblowy harmonogram robét i finansowania.

Szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacj projektowej ustalenr zawartych w umowie. MoZliwos$c przembowe Wykonawcy w dziedznie robot
budowlanych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacj winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okredonym
w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt Wykonawca przestawi Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy / Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rob6t i ptatnosd, opracowany zgodnie
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z wymaganiam warunkédw umowy. Harmonogram winien wyrazie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robdt w zakresie gitéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniam umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizaciji
robot.

2.34 Program zapewnienia bezpieczeristwa i _ochrony zdrowia.

W trakcie realizacj robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagarn w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacj Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagari sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosd (PZJ)

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢é rob6t. W przypadku gdy Wykonawca posiada
certyfikat 1ISO 9001, zgodnie z wymaganiami certyfikatu przygotuje programzapewnienie jakosd i uzyska jego
zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacjgq umowy / Inzyniera.

2.4 Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zarbwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcym przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczernstwa ludzi
(i budynkéw) oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osaby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznymjeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera.

W _szczegdlno $ci w_dzienniku budowy powinny by ¢ zapisywane nhast epujace informacie :

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacj projektowej / technicznejprzez Zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robdét,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji obot,

- daty, przyczyny i okresy tiwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instiukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacj rob6t z polecenia Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy / Inzyniera,

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robo6t
zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacj rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagarn wynikajgcych zwarunkéw Kimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakde realizacji robdt, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakos$c materiatow, poboru prébek i wynikdbw badari z okredeniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,
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- wyniki poszczegdlnych badar z okredeniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istomne informacje o postepie robat.

Wszystkie wyjaénienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy /
Inzynierowi. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera, wpisane do dziennika budowy,
muszg byc podpisane przez przedstawicela Wykonawcy, ktory g akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier jest takZze zobowigzany przedstawic swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242 Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosdowy postep kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczegdlowe obmiary wykonanych rob6ét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycj i jednostk uzyte w wycenionym przez Wykonawce
kosztorysie ,depym’ (wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatlgcznik do umowy).

2.43 Inne istotne dokumenty budowy.
Oproécz dokumentéw wyszczeg6lnionych w punktach 2.4.1i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg réwniez :

- dokumenty wchodzgce w skiad umowy,

- pozwolenie na budowe (,pozwolenie na budowe” nalezy traktowac na réwni ze zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robot budowlanych) - dla_potrzeb przedmiotowej inwestycj),

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno -prawne z osobam trzedmi i inne umowyoraz porozumienia cywilno - prawne,

- Instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na terenie
budowy / realizacji przedmiotowej inwestycj,

- protokoty odbiomu robét,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotyczgca budowy / realizacj przedmiotowej inwestycji.

2.44 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy / realizacj przedmiotowej inwestycj (drogi lesnej) bedg przechowywane
na placu budowy we wtasddwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownym wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera oraz upowaznionych przedstawideli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacie ogdlne.

W trakcie trwania i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzgdzajgcego realizacig umowy / Inzyniera nastepujgcych dokumentow :
- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Dokumenty skladane Zarzgdzajgcemu realizacig umowy / Inzynierowi winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco :

- podac¢ adres Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZzyniera na budowie.

Przediktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazéw mateniatéw oraz procedur zZozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wygcznie przez Wykonawce.

2.52 Rysunki robocze.
Elementy, urzadzenia i materiaty, da kiérych Zarzadzajgcy realizacjg umowy / Inzynier wyda polecenie
przedtoZzenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedgq wykonywane, uzywane ani instalowane dopéki nie otrzyma on
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niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy / Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych wamunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$c za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier zajmie sie przedtozonym materiatam mozliwie jak najszybdej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 2Zwloka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosc ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okredonych w umowie.

Wykonawca przedklada Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi do sprawdzenia po cztery @)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca Zozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Rysunki robocze bedg przeddadane Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z7 zwyklych dniroboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koomynowac
w taki sposéb, aby Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokonac przeglagdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.  Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdw w odniesieniu do progktu wykonawczego i szczegdlowych
specyfikacj technicznych.

SKkadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie zawierajgce nastepuigce
informacie :

- nazwainwestycj,

- Nr umowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okredenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdzatu i pozycji w specyfikacji, w ktébrym omowione jest dane urzgdzenie, materat lub element,
- data przekazania.

O ile Zarzagdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedgq przez
Wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzt oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledemwymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptaciji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.53 Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania.

MoZzliwosc przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okredonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartym w p.2.3.3.

Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiam umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢
aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

2.54 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencj wszelkich zmian w rmdzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielko$c rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie
na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdéw / inwentaryzacj powykonawczej robét jak rowniez
inwentaryzacj geodezyjnej powykonawczej zostanie przekazany Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZynierowi.

3. ZARZADAJACY REALIZACJA UMOWY /INZYNIER.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier w ramach posiadanego petnomocnictwa od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosd realizacj robot
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budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadam wiedzy technicznej
oraz postanowieniam warunkéw umowy.

Dla prawidlowej realizacj swoich obowigzkow, zgodnie z przepisam prawa budowlanego, Zarzadzajgcy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacé¢ do korca
robot biuro Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA.
4.1 Zrédta_uzyskiwania_materiatdw i urz__gdzen.

Wszystkie wbudowywane materiatly i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
zgodne z wymaganiam okreslonym w poszczegblnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych
Wykonawca przedtozy szczegbtowg informacje o zrédle produkcj, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i probek do akceptacj Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera udzelona jakiejs parti materialbw z danego
zrodta nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zZrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw i (ub) wykonania préb materiatdw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, Zeby udowodnic, Zze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej
szczegOblowej specyfikacj techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
witgczajgc te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczecdem wykorzystywania tego zZrodta
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ichilos¢i jakosc odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptacj Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europ ejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte
materiaty i urz_gdzenia pochodz g z krajéw nale zgacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatéw i urz agdzen.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe matetiaty

i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne zwymaganiam szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosd. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosc danej parti materiatow.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier jest réwniez upowazniony do  przeprowadzania  inspekcji
w wytwomiach materiatéow i urzagdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
* W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZzynierowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatdw lub urzgdzen.
» Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacj robot.

4.3 Atesty materialow i urz agdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosc materiatéw, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / InZzynier moze
dopusci¢ do uzyda materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy pethg zgodnos$é tych materiatdéw
z wamunkam podanym w szczegolowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn muszg byé dostarczone przez Wykonawce
Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg byc badane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy/ Inzyniera w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosc przewidzianych do uzycia materiatéw
i urzgdzenn z wymaganiam zawartym w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Zarzgqdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera za niezgodne ze szczegdtlowymi
specyfikaciam technicznym muszg byc¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

Jesli Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych
rob6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byc¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzycem materiatdw, kidére nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjy umowy / InZyniera, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, zZe te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatdw i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skladowane na

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jpkos¢ i wtasnosc w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcj przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy / Inzynierem lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, Zze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie _materiatdw_zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materialy lub urzgdzenia zamenne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera na 3 tygodnie przed ich uzycdemlub
wczedniej, jedi wymagane jest badanie materialu lub urzgdzenia przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pOzniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO  WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysinego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6ti srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i iloéd wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, programe
zapewnienia jakosc i projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianym w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasno scig Wykonawcy lub wynaj ety do wykonania rob6t musi by € utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo $ci do pracy oraz by ¢ zgodny z wymaganiami ochrony  $rodowiska i przepisami
dotycz gcymi jego u zytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, W ykonawca dostarczy
Zarzgdzajgcemu realizacj @ umowy / In zynierowi kopie dokumentéw potwierdzaj gcych dopuszczenie
sprzetu do u zytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg&towe specyfikace techniczne przewidujg mozliwo$c¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczbai rodzaje srodkéw transportu bedg okredone w projekcie organizaciji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadam okreslonym w projekcie / dokumentacji technicznej i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniam Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZzyniera, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogoweqo, szczegdinie w_odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki _transportu _nie _odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
Zarzgdzajgcego realizacijg umowy / Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na  whlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

7.1 Zasady kontroli jako $ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosd materiatébw prowadzong zgodnie

z programem zapewnienia jakosa omdwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do badania materiatéw oraz jakosci
wykonania roboét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$d Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / InZynier moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, z poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisbw Zarzadzajgcy realizacjg umowy / Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Zarz gdzajgcemu realizacj @ umowy / In Zynierowi $wiadectwa stwierdzaj gce,
Ze wszystkie stosowane urz gdzenia i sprz et posiadaj @ wazng legalizacje i odpowiadaj 4 wymaganiom
norm.

7.2 _Badania i _pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacj Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébeki badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

8. OBMIARY ROBOT.
Obmiar Robét bedzie okredac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg /
Techniczng i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

8.1. 0Oqdlne zasady obmiaru_robdt.
Obmiar rob6t ma za zadanie okredac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
InZzyniera o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najriej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Zarzadzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera.

Dtugosc i odleglo$ci pomiedzy okredonym punktami skrajnym bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w [m3], jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosd, ktére majq byc¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez Zarzagdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.
JeZeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badarn atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac wazne Swiadectwa
legalizacj. Muszg one byc¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Rob6t.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscg i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okredonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czescowym i korcowym odbiorem robo6t, a takze
w przypadku wystgpienia diuzszejprzerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikaj acych i podlegaj acych zakryciu przeprowadza si e bezpos$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY_ROBOT | PODSTAWY P+ATNO SCI.

Zasady odbiorow robét i ptatnosd za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznos$d od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy
kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA /PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i _normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym w Polsce normami i normatywami.

W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz muszg one
by¢ w tym miejscu wyraznie okre$lone.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu rob6t sq wyszczegdlnione
w punkcie 10.2 oraz w kazde] szczeg6towej specyfikacj techniczne,;.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich, to:
e USTAWA zdnia7lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U.
Zz 2004 r. Nr 6, poz.41,Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz 888, Nr 96, poz. 959)— z pdém. zmianami
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« USTAWA o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz
Z pOiejszym zmianami,

» USTAWA o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $Srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

» USTAWA Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pGzniejszym zmianami,

« ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych metod wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okredenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz
1389),

» ROZPORZADZENIE Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okredenia szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacj technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

* ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branZzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr37 Poz.138).

» ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjlnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811)

* ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» USTAWA 2z dnia 28 wrzesnia 1991 r. ,O lasach”. (Tekst jednolity: Dz. U. z2000 r. Nr 56, poz. 679) ;(Zmiany:
Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz 958i Nr 120, poz. 1268; 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623; z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz 1682; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr
203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz 1492)
Z pOziejszym zmianami.

« ROZPORZADZENIE Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 16 sierpnia
1999 r. \w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw” (Dz.U.99.73.824).

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. B edzie w petni odpowiedzalny za
spetnianie wszystkich wymaga nA prawnych w odniesieniu do u 2ywanych opatentowanych urz agdzen lub
metod. Ponadto b edzie informowat Zarz gdzajgcego realizacj g umowy / In zyniera o swoich dzialaniach
w tym zakresie, przedstawiaj gc pos$wiadczone za zgodno $§¢ z orygnalem kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw.
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2A SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

451-1
Dziat 45. Budownictwo
w Polskiej Klasyfikaciji Wyrobéw i FJsfiug, (PKWi  U) Kod CPV Roboty budowlane
Rozporzgdzenie Rady Ministrow 45000000-7
(Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844)
SYM BOL NAZWA
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztatltowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placdw zabaw
45223800-4 Montazi wznoszenie gotowych konstrukciji
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dziec
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

W zakres wiw mbét wchodzg nastepujgce SST:
SST: D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych
D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw

D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny
D-01.02.03. Rozbiorka elementéw drég, ogrodzen
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D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-02.03.01.

D-04.00.00.

Wymagania ogoélne
Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
Wykonanie nasypow

PODBUDOWY

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-04.04.02.

D-05.00.00.

Koryto wraz z profilowaniemi zageszczeniem podtoza
Warstwa odsgczajgca
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIE

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.05.02. Nawierzchnia syntetyczna (elastyczna + elastyczny kraweznik/ obrzeze)
B-05.00.00. BETON

B-05.01.00. Betony konstrukcyjne

B-05.02.00. Podbetony

B-05.01.00. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe

B-05.01.01.

Zbrojenie betonu

D-08.00.0. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01.
D-08.03.01.

B-14.00.00.

Krawezniki betonowe
Betonowe obrzeZza chodnikowe

ROBOTY 1ZOLACYJNE

B-14.01.00.
B-14.02.00.

B-16.01.00.

Izolacje przecwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowli

OGRODZENIE

B-04.01.01.
B-07.00.00.

B-21.01.01.

Konstrukcje drewniane
Konstrukcje stalowe

DOSTAWA i MONTA Z URZADZEN PLACU ZABAW

D-06.00.00.

ROBOTY WYKO NCZENIOWE / INNE

D-06.11.00.
D-09.01.01.

Roboty porzgdkowe
Zelen

22



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - M - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacip Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogb6lne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane
w ramach inwestycj pn.:
,PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW WRAZ Z INFRAST RUKTURA TOWARZYSZACA - TEREN
INWESTYCJI NA DZ. NR EWID. 872/19 POLO ZONEJ PRZY ULICY STASZICA, NA TERENIE PARKU
PODWORSKIEGO PRZY GMINNYM OSRODKU KULTURY W BLI ZYNIE, GMINA BLI ZYN".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych oraz Kontraktowych i nalezy je

stosowac¢ w Zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkde 1.1.
1.3.  Zakres Robét obj etych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionym Specyfikaciami
Technicznymi (ozn. 2 A).

1.3.2. Niezaleznie od postanowies Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizejokredenia nalezy rozumec w kazdym przypadku nastepujgco :
1.41. Obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec :
a) budynekwraz zinstalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz zinstalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury.

1.4.3. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest twale zwigzany z gruntem,
wydzelony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.44. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecejniz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku,

1.45. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce tiwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacj), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalace przenystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stace uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadZziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sied uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pormmniki, a takze cze$d budowlane urzgdzer technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czeéci przedmiotdéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa,

1.46. Obiekcie malejarchitektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci :

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.7. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszymod jego trwatosc technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.48. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okredonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.49.

1.4.10.

1.4.11.

1.412.

1.413.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.109.

1.4.20.

1421.

1422.

1423.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumec¢ wykonywanie w istiejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji,
przy czymdopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie piewotnym.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to mzumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kitorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacj obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnym pomiaram powykonawczymi.
Terenie zamkni etym - nalezy przez to rozumiec teren zanmkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

Wiladciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ omany administracj architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiascwo$d, okredonej w rozdziale 8 (Ustawa — Prawo
Budowlane).

Organie_samorz_gdu zawodowedo - nalezy przez to rozumieé¢ organy okredone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz
z 2003 r. Nr 124, poz.1152).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzagcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowla drogowa _ - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo go cze$c stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do mchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga le $na —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postou pojzddéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezgcymi w dggu drogi mijankami, skladnicam przyzrebowym oraz technicznymi
urzgdzeniam stuzgcymi organizacj i zabezpieczeniu ruchu i technologii prac lesnych.

Droga le$na wewn gtrzzakladowa — droga nie publiczna, stuzgca wytgcznie potrzebom gospodarki
le$nej; na drogi te nie dopuszcza sie ruchu publicznego.

Droga tymczasowa (monta Zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do mchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jegowykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanym stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomedzy Zarzadzajgcym
realizacjg umowy/ Inzynierem Projgektu, Wykonawcg i projektantem.
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14.28.
1.4.29.

1.4.30.

1431.
1432.
1433.
14.34.

14.35.

1.4.36.

1437.

1.4.38.

14.39.

1.4.40.

1441.

1442.

Jezdnia - cze$c korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Inzynier budowy / Zarz adzajgcy realizaci @ _umowy - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego /

Inwestora, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Kontraktu.

Korona drogi _ - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasam awaryjnego postoju i pasami

dzielgcym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni  -ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Korpus drogowy - nasyplub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skampami rowdw.

Koryto -element uformowany w korpusie drogowymw celu utoZenia w nim konstrukcj nawierzchni.

Rejestr Obmiardw_ - akceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera rejestr z po-

numerowanym stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie

wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikbéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu

przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosc mateliatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg /

Techniczng i Specyfikacjam Technicznymi, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /

Inzyniera.

Nawierzchnia_ -warstwa lub zesp&t warstw stuzgcych do przejmowaniai rozkadania obcigzen od mchu na

podtoZe gruntowei zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa dcieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wi gzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie napreZzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza -warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnos$c podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtozZe.
Podbudowa moze sikdadac sie z podbudowy zasadniczeji podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcj
nawierzchni. Moze ona skadac sie z jednej lub dwdch warstw.
f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, nrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe nrozoochronng, odsgczajgcg lub odcnajgcy.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemoZiwienia przenikania czgstek drobnych gmuntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyZzej.
i) Warstwa ods gczajgca -warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokoscdowei geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi toleranciami, a jedi
przedziat tolerancj nie zostat okredony - z przecietnym tolerancjami, przyjmowanym zwyczajowo dla
danego mdzaju Rob6t budowlanych.
Pas drogowy - wydzelony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy urzgdzen chronigcych ludz i srodowisko przed ucigdiwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - cze$¢ korny drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do muchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.43. Podlo Ze -grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.44. Podlo Z2 ulepszone - géma warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejda ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.45. Polecenie In zyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zarzgdzajgcego realizacig umowy
/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacj Robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.46. Projektant -uprawniona osoba prawnalub fizyczna bedgca autorem Dokumentacj Projektowej.

14A47. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

1.4.48. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstiukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami kompusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.A49. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacj zadania
budowlanego, na przykad dolina, bagno, rzeka itp.

1.450. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacj zadania budowlanego, na przykad
droga, kolej, rurocigg itp.

1451. Przetargowa Dokumentacia Projektowa - cze$¢ Dokumentacj Progktowej ktéra wskazuge lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Rob6t.

1.452. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcj terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.453. Rozpieto$é teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparca ¢ozyskami), przesta mostowego.

1.454. Szeroko$¢é uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélinych rodzajow
ruchu oraz szeroko$c¢ chodnikdbw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukeji przy
jezdni dotem oddzielajgcejruch kotowy od ruchu pieszego.

1.455. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosc (przedmiar) w kolejnosc technologicznej ich
wykonania.

1456. Zadanie budowlane - cze$c przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos$c konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcj techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modemizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowejlub jejelementu.

1457. Teren budowy —teren na ktérym znajduje sie przedmiotowa inwestycja budowlana.

1.458. Budowla __ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosc i odwodnienia.

1.459. Wska znik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okredona wg

— I:>d
Iy = P
ds
wzoru :
gdzie :
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [I\/Ig/mg].
P4s - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosd optymalnej, okredona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3].
= Yso
dyg
1.459. Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,

okredlona wg wzoru :

gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez kidre przechodz 60% gruntu, [mm]
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dqg - Srednica oczek sita, przez ktére przechodz 10% gruntu, [mm

1.460. Stabilizacja _mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wtascdwie dobranym uziarnieniu.

1.461. Betonowa kostka brukowa _ - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcij.

1.4.62. Obrze za chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.63. Zastosowanie _geosyntetykédw  — przyjeta konstrukcia  obiektu z  zastosowaniem materiatdw
geosyntetycznych o parametrach technicznych przyjetych w opracowanym projekde (nie mniejszych
lub réwnowaznych) — zgodnie z zaleceniam danego producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg / Techniczng, ST i poleceniami Inzyniera/ Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okredonymw Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkim wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjpymi, lokalizacie i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacj Progktoweji dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utiwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa / Techniczna
Dokumentacja Progktowa / Techniczna bedzie zawierac¢ nizej wymienione dokumenty:
Cz. | Przedmiotowy zakres dotyczgcy inwestycj budowlanej— zagospodarowanie terenu,
Cz. ll Konstrukcyjna — przedmiotowy zakres dotyczgcy inwestycj budowlanej—rozwigzania techniczne.
Dokumentacja Techniczna zawierajgca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do realizacji
Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentomw okresie opracowywania Ofert w siedzibie Inwestora.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacii
Projektowej / Technicznej dotyczgcej przedmiotowej inwestycj budowlane;.

Wykaz Dokumentacji Projektowej / Techniczne], ktéor g Wykonawca opracuie w___ramach _ Ceny

Kontraktowej :
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje dla;

1. Projekt organizacj ruchu na czas prowadzenia Robdat,

2. Projekt organizacj i harmonogram Robdt,

3. Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego dla przedmiotowej inwestycj,
4. Inwentaryzacj geodezyjnej powykonawczej wykonanych Rob6t.

1.5.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj aq Projektow g / Techniczn @ i ST

Dokumentacja Projektowa / Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego / Inwestora dla Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontrakiu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byy w calej dokumentacj.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera / Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku mzbieznosc opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Progktowg /
Techniczng i ST.

Dane okredone w Dokumentacj Projektowej / Technicznejiw ST bedg uwazane za wartosc docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredonego przedzialu tolerancji. Cechy materatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okredonym wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzatu tolerancj.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Progktowg / Techniczng
lub ST,i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie mateliaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane bedg na koszt Wykonawcy.

1.55. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonaw ca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania uchu na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacj Kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacig umowy / Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacj ruchu
i zabezpieczenia Robdt w okresie tiwania budowy. W zaleznos$d od potrzebi postepu Rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonaw ce na bie Zgco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiata ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdowi pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zap6ri znakéw, dla kiérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez InZyniera.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczedem w sposob uzgodniony
z Zamawiajgcym / Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okredonych przez
Inzyniera Progektu, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacj Robot

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczonyw Cene
Kontraktowg.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacj Kontraktu, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

15.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania przedmiotowej inwestycj i wykariczania Robét Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowyi wykopy w stanie bezwody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigZiwosc dla
oso6b lub wlkasnosc spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepsiwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglagd na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosd i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i cekéw wodnych pytami lub substanciami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
- mozliwoscdg powstania pozar.

1.5.7. Ochrona przeciwpo Zzarowa

Z uwagi na specyfike terenu Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonaw ca bedze utrzymywac sprawny sprzet przecw pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach orazw maszynachi pojazdach.

Materaly fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacj Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materaty, ktdre w sposob twaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzyda.
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Nie dopuszcza sie uzycda materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre donego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadecwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jpdnoznacznie okredajgce brak szkodliwego oddzatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materniaty, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdétich szkodliwosé
zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wlascwych organdéw administracji paristwowej, a_takze od Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacimi, a ich uzyce
spowodowalo jakiekolwiek zagroZzenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona wtasno $cipublicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacj na
powierzchni ziemi i urzgdzern podziemnychwykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

15.10. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera

1.5.11. Bezpiecze ristwo i higiena pracy

Podczas realizacj Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosd Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socilne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochmony Zzyda i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredonych powyzej nie podlegajg
odrebnejzaptace i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

15.12. Ochronai utrzymanie Robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboti za wszelkie maternaly i urzgdzenia uzywane do Rob6t

od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera /| Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbiomu. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jejelementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
mo mentu odbioru ostatecznego.

Jedi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera / Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy / Zamawiajgcego - powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej nizw 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Wykonaw ca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe orazinne
przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler iinne odnosne dokumenty.

1.5.14 Réwnowa zno$¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powoctane sg konkretne normy lub przepisy, kiére speinia¢c majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisbw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera. ROznice pomiedzy
powotanym normami, a ich proponowanymi zamiennikam muszg by¢ dokadnie opisane przez Wykonawce
i przedfozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera.

W przypadku kiedy Inzynier / Zarzgdzajgcy realizacjg umowy stwierdz, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1.  Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtdw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materatéw i odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie parti (czesd) mateniatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty spetniajgwymagania Specyfikacj Technicznych w czasie postepu Rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zarzgdzajgcemu realizacig umowy / InZzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédha.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycdia i selekcji do zatwierdzenia InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagar ilosdowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacij terenu po ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkad odpowiednio do wymagari Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadz¢ zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakde.

Eksploatacja zrodel materatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjam prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwornie materialdbw mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosd stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogq byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlascdwosa. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okredonej
parti materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier / Zarzagdzajgcy realizacjg umowy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesc wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacj Kontraktu.
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2.4, Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Mateliaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzyce tych mateialow do
innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matenialow zostanie przewartos$cowany przez
Inzyniera.
Kazdy modzaj Robot, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciemi niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg pkos$¢ i wtascwosc do Rob6t i byty dostepne do
kontroli przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoimzamiarze co najrmiej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego

wpiywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosc wskazaniom zawartymw ST, PZJ lub projekde ormganizacj Robot,
zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcego realizacjig umowy / Inzyniera,;, w przypadku braku ustalenn w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okredonymi
w Dokumentacj Projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnosdg Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosd do pracy. Bedzie on zgodny z normam ochrony srodowiska i przepisam dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest towymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projgektowa / Techniczna lub ST przewidujg mozliwos$¢ warantowego uzyda sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska gpgo akceptacje
przed uzycemsprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacj Inzyniera, nie moze byc p6miejzmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wamnkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcdgzen na o$ przy transporcie materiatow/ sprzetu na
i zterenu Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transpottu, ktére nie wptyng
niekorzystie na jako$¢ wykonywanych Roboti wlascwosa przewozonych materniatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okredonymi
w Dokumentacj Projektowej/ Technicznej ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadam okredonymi
w Dokumentacj Projektowej/ Technicznej ST iwskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdam na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonaw ca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Proektowg, wymaganiam ST, PZJ, projektu
organizacj Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$cd wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednym okredonym w Dokumentacj Projektowej / Technicznej lub
przekazanymi na piSmie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jediwymagac tego bedze Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosd przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci zaich dokladnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcde, Dokumentacj Projektoweji w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzj Inzynier uwzgledni wyniki badarn materatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcj i przy badaniach mateliatéw, doswiadczenia z przeszosd, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wphwajgce na rzwazang kwestie.

Polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniea bedg wykonywane nie pézniej nizw czasie przez
niegowyznaczonym, poich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t.  Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zarzgdzajgcemu realizacjg

umowy / Inzynierowi programu zapewnienia jakosd, w kiGrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwo$di techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$d bedzie zawierac:

(a) czesc ogdlng opisujgcy :

e organizacje wykonania Rob6t, w tymterminy i sposdb prowadzenia Robét,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

* bhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$c¢i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

« system(sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktébremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e« sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

(b) czesc szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot :

« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametram technicznym oraz
wyposazeniemw mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdze do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochronytadunkdéw przed utratg ich wtascdwosc w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

e spos6b postepowania z materiatam i Robotam nie odpowiadajgcym wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatlozong
jako ¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontole Rob6t i jakosd materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badarn materiatéw oraz Robot.

Przed zatwiedzeniem systemu kontwli Zarzgdzajgcy realizacjy umowy / Inzynier moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziomich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonaw ca bedze przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w Dokumentacj Projektowej / Technicznej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okredone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredone, InZynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem

Wykonaw ca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okredajgcych procedury badari.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy piserne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moggwptyngé uemnie nawyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materialtdw i dopusd je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada’ materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristvem
wytypowane do badan.

Zarzagdzajgcy realizacjig umowy / Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedze przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materatéw, kiére budzg
watpliwosd co do jakosd, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ;
w przecdwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojermiki do pobierania prdbek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badart wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiaty
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadom Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiamu lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacj Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak nizw terminie okre donym w programie zapewnienia jakosd.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niegowzotu lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celow kontroli jakosc i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materatéw u zZrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedze wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniejweryfikacji systemu kontmli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢
zgodnosc¢ materatdw i Rob6t zwymaganiami ST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce.

InZzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadz¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub Zleci
niezaleznemu laboratolium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wygcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosd materialdw i Rob6t z Dokumentacjg Progktowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okredonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych orazwtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deKaracje zgodnosd lub certyfikat zgodnosd z:
e Polskg Normg lub
« apmobatg techniczng, w przypadku wymbow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.i kt6re spetniajg wymogi Specyfikacj Technicznej.

W przypadku materatéw, dla ktérych wiv dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okredajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiv dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
popatte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tychwymagari bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy (patrz tak 2e pkt 2.4.— ogdlna specyfikacja)

Dziennik Budowy st wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisam spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludz i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przemw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznikai
opatrzone datgi podpisem Wykonawcyi Inzyniera.

Do Dzennika Budowy nalezywpisywac w szczegélnosai:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacij Progktowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosd i harmonograméw Robdét,

- terminyrozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementéw Robdat,

- przebieg Robot, trudnosdi i przeszkodyw ich prowadzeniu, okresyi przyczyny przew w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiodw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakrycu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw Robdt,

- wyjsnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeglnymw zwigzku zwamunkam Kimatycznymi,
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- zgodno$c¢ rzeczywistych wamunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacj Projektowej /
Technicznej

- dane dotyczgce czynnosd geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcde wykonywania
Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosc materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedioZzone
Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgdem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligue Zarzgdzajgcego realizacjy umowy / Inzyniera do
ustosunkowania sie. Pmjektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestiu Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dekaracje zgodnos$d lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosd. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbiou Robot.  Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy (patrz tak Ze — ogdna specyfkacja techniczna)
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionychw pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi iinne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiedie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje gpgo natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zarzgdzajgcego realizacig umowy / Inzyniera
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Qgolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okredac faktyczny zakreswykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
/ Techniczng i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiamu Robét dokonue Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniea o zakresie obmierzanych Robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiau bedgwpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdach podanych w_Slepym Kosztorysie lub gdzie
indzie] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wq instrukcii Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptanosc na
rzecz Wykonawcylub w innym czasie okredonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZzyniera.
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7.2. Zasady okre Slaniailo sci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosd pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.
Jedi Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosc bedg
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekr;.
llosa, ktdre majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacj Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ InZyniera.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacj.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wa Zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzynmywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb cigglty zachowanie
doktadnosdc wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcnkéw Robét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przemwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajgcych zakrycdu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiaowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy
i pdnoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umeszczonym na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dolgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacja
umowy / Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznoéa od ustalert odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Rob 6t zanikajgcych i ulegajgcych zaknyciu,
b) odbiorowi cze sciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikaj gcychi ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosd i jakosd wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacj ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier.
Gotowos¢ danej cze$d Robét do odbiomu zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiorbedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak nizw ciggu 3 dni od daty
zgtoszeniawpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tymfakcie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacj z Dokumentacjg Progktowg,
STiuprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbidér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosd i jakosci wykonanych czesc Robd6t Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Zarzadzajgcy realizacjg
umowy / Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosdi,
jakoscii wartosad.

Calkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos$c do odbioru ostatecznego bedze stwierdzona przez Wykonaw ce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

Odbior ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera zakoriczenia Rob6t i przyjecda dokumentéw,
o kiérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosd Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnejoraz zgodnosc wykonania Robot z Dokumentacjg Proektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakrycdu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupehiajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przemwie swoje czynnosc i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos$c¢ wykonywanych Robdtw poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj Progktowej/ Techniczneji ST z uwzglednieniem tolerancj i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto $¢ wykonywanych Robdtw stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiom ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego

Robdét sporzgdzonywgwzorm ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
1. Dokumentacig Progkiowg podstawowg / Techniczng z naniesionym zmianami oraz dodatkowg, jedli zostata
sporzgdzonaw trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Receptyi ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiadw (Oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontmlnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ.
Dekaracje zgodnosd lub cerntyfikaty zgodnos$a wbudowanych materiatéw zgodnie z STi ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentow odbiom, wykonanych zgodnie z STi PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej
itp.) oraz protokoty odbiow i przekazania tych b6t wiascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t (oraz sieci uzbrojenia terenu).
10. Kopie mapy zasadniczej powstatejw wyniku geodezyjnej inwentaryzacj powykonawcze;.

NOo Ok wDN

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do
odbiou ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisig Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzorm
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisp.
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84. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usuniedemwad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznymi zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PtATNO $CI

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosd jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycj Przedmiaru Robdét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosda jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycj Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosdi,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredone dla tej Roboty w Specyfikacj Technicznej
i w Dokumentacj Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatltowe Robo6t bedg obejmowac :
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcym kosztami
- Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztam zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.
- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcym kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjnyi ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfika  ¢ji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okredone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje :

(@) Opracowanie (oraz uzgodnienie z Inzynieremi odpowiednimi instytucjami) Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniemdalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu.

(c) Optaty/ dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstmuukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowar i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie :
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniece tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacj ruchu obejmuje:
(@) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu piemwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Wytyczne Zlecania w ramach pozyczek z Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, styczer 1995r.
[2] Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rob6t - Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy, styczer
1995
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[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)
Zz pbéiejszym zmianami.

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pOzniejszym zmianami).

[5] Warunki Kontraktu.

[6] Dane Kontraktowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW

WYSOKO SCIOWYCH

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 .
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacj technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniemtrasy i jej punktdw wysokosciowych.
Odtworzenie dotyczy takze granic dziatek Zamawiajgcego (Inwestora) w_celu poprawnego
usytuowania i_wyznaczenia w_terenie projektowanych obiektéw.
1.1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
1.1.2. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$cami umoZliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz
potozenia obiektow inzynierskich zgodnie z dokumentacjg techniczng.
1.1.3. Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniemtrasy i punktow wysokos$ciowych wchodzg :
(a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoscdowego punktéw gldwnych osi trasy i punktdw
wysokosciowych,
(b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
(c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
(d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
(e) zastabilizowanie punktow w sposob twaly, ochrona ich przed zniszczeniemoraz oznakowanie w sposob
ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
(f) Okreslenia podstawowe :
1.1.4. Punkty gtidwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy
punkt trasy.
1.15. Pozostate okredenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskim normami
oraz z definiciam podanym w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt1.4.
1.2. Ogoblne wymagania dotycz gce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skkadowania podano w ST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" (pkt 2).
2.2. Rodzaje materiatdw
Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosd okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatlamania trasy,
powinny mec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 15 dol1,7m.
Do stabilizacj pozostatych punkiéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosc okoto 0,30 m, a dla punktéw utwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i diugoscd od 0,04 do 0,05 m.
"Swiadki" powinny mieé¢ diugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokgmny.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprz et pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$cowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
« teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
e dalmerze,
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» tyczki,

o laty,

* tasdmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkiéw wysokosdowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej dokladnosc pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. 0Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" (pkt4).

4.2. Transport sprz_etu i materiatow
Sprzeti materiaty do odtworzenia trasy mozna przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" (pkt 5).
5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego / Inwestora dane
zawienajgce lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperdw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcedo.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredone w dokumentacj projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdz, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od
rzednych okredlonych w dokumentacj projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z r6znic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniemwynikbw pomiardéw przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy / Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punkiéw. Forma
i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacj robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osit  rasy i punktéw wysoko Sciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne powinny byé zastabilizowane w sposéb twaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odleglos¢ miedzy reperam roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracj.
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Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicam robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztatownikéw stalowych, osadzonych w grunde w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okredac z takg dokadnoscig, aby sredni btgd niwelacj po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km. stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okredenie nazwy reperai jego rzedne,;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy / zaprojektowanych obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg /
techniczng oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu siec poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okredonej w dokumentacj projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosd zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej nie co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byc¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okredonych
w dokumentacji projektowej / technicznej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednim palami po obu stronach
0si, umieszczonych poza granicg robo6t.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojpw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedz nasypdéw i wykopow na
powierzchni terenu (okredenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych
niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtoscta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i  wykopow
o ksztatde zgodnym z dokumentacjg projektowg / techniczng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
2.1. Odgdlne zasady kontrolijako $ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosc robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt 6).
2.2. Kontrola jako $ciprac pomiarowych
Kontmle jakosc prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okredonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiam podanym w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 7).
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Jednostkg obmiarowg zaprojektowanych obiektow jest powierzchnia ha (hektar) w granicach terenu
opracowania przyjetych w dokumentacji projektowej/ techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbiomu robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 8).
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8.2.  Sposéb odbioru robot
Odbior mboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie / wyznaczeniem zaprojektowanych obiektow
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZzynierowi.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosd podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt9).
9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cenal km (1 ha) wykonania rob6t obejmuje :
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych zaprogktowanych obiektow oraz punktow
wysoko sciowych,
e uzupetnienie osi trasy / zaprojktowanych obiektéw dodatkowym punktami,
» wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
» zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja Techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycj, Gtéwny Urzgd Geodezj i Kartografii, Warszawa 1979.
[3] Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja Techniczna G2. Wysoko $ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja Techniczna G4. Pomiary sytuacyjnei wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunieciem
drzew i krzewéw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj stanowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych
z usuniecem drzew, krzakéw, wywozem drggowizny, karpiny i galezi ormz z oczyszczeniem terenu po
wykonanych mobotach, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg/ Techniczng.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcym odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt. 1.4).
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" (pkt.1.5).

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dla sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt. 3).
3.2. Sprzet do karczowania drzew
Do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciemdrzew nalezy stosowac :
* pity mechaniczne
» specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego
» koparki lub cggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych zwyrebemdrzew.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania 0gdlne
Wymagania ogolne dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt. 4).
4.2. Transport diu_zyc, karpiny i gat _ezi
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujgcy ich
uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych).
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZze na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  QOdgdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt. 5).

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie | wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza plac budowy, na wskazane miejsce, zasypanie dofow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren dla potrzeb przedmiotowej inwestycj budowlanej (w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw
oraz w innych miejscach wskazanych w Dokumentacj Projektowej / Technicznej) powinien by¢ oczyszczony
zdrzew i krzewow.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasyp, teren
nalezy catkowicie oczysci¢ z roslinnosd, wykarczowac pnie i usungc korzenie, tak aby wykluczy¢ wystepowanie
czesci oslinnych w gruntach wbudowanych w nasyp.
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W miejscach nasypow teren nalezy oczysdc tak, aby Zadne czes$d rodinne nie znajdowaly sie na
glebokosd do 60 cmponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie Rob6t, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodinnos¢, ktdra ma byc¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze / Zamawiajgcego.

5.2. Usuni ecie drzew i krzewow
Wszystkie pnie drzew znajdujgcych sie w pasie robét ziemnych a przeznaczone do usuniecia powinny byc
wykarczowane za wyjgtkiem nastepujgcych przypadkow:
(@) w obrehie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza niz8 cmi istniegca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byc Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogélnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu.
(b) w obrebie wyokrgglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscam wykopéw doty po wykarczowanych pniach powinny byé¢ wypetlnione gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zageszczone, zgodnie z wymogam zawartym w PN-S-02205. Doty w obrebie
przewidywanych wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat budowlany nie utracity tejwtasnosd w czasie robot.

Miode drzewa i inne rodliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byc¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob ktéry nie spowoduje tiwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim grundie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogélne zasady kontroli jako _$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosc robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt. 6).
6.2. Kontrola jako $ci wykonania karczowania
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosd usuniecia rodinnosd, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego dolty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okredone
w rozdziale D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt7).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw jest:

dla drzew 1 sztuka

dla krzewow 1 ha

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt. 8).

Roboty zwigzane z karczowaniemdrzew podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
e wydede iwykarczowanie drzew i krzakéw,
* wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewng,
wzglednie spalenie na miejscu pozostato$d po wykarczowaniu,
» zasypanie dotéw,
» uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét.
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9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 9).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg.
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D -01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacj technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciemwarstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia mbét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych zgodnie z dokumentacjg projektowg /
techniczng.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normam oraz
z definiciam podanym w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt1.4).
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" (pkt 1.5).

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 3).
3.2 Sprzet do zdj ecia humusu i darniny
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu (i darniny) nalezy stosowac:
» topaty, szpadlei inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozZliwe,

» koparki i samochody samowyadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcg
zastosowania takiego sprzetu,

* spycharki,
e rowniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" (pkt 4).
4.2.  Transport humusu i darniny
Humus (i darnine) nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem taczek, albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosc, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" (pkt5).

Teren pod budowe przedmotowego zamierzenia budowlanego w pasie Rob6t, w miejscach okopow

i w innych miejscach wskazanych w dokumentacj projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu ( daminy).
5.2. Zdj ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okredonych w dokumentacji
projektowej / technicznej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
ST lub wskazaniam Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonaczyniowych. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmenna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji progktowej / technicznej Iub wskazanych przez Inzyniera /| Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosc jego zalegania, wysokosd nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniam dokumentacji projektowej /
technicznej, ST lub wskazana przez Zarzgdzajgcego realizacjag umowy / Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosc zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowacé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

JeZeli powierzchnia terenu w obrebie pasa Robdt przeznaczonego dla przedmiotowej inwestycj jest
pokryta darning, damine nalezy zdjg¢ w sposéb, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywac
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cdgé w regularne,
prostokgtne pasy o szerokos$d okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okolo 0,30 metra. Grubosé
darminy powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej rozZtozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na
takie rozzoZzenie darniny, to nalezy jg magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro$lin darnine
nalezy skkadowac w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac warstwam na
przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac
4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzynier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jako _$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosc rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"” (pkt 6).
6.2. Kontrola usuni ecia humusui darniny

Sprawdzenie jakosd robét polega na wizualnej ocenie kompletnosc usuniecia humusu i darniny

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" (pkt7).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiomnu robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt8).
9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 9).
9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cenal m2 wykonania robot obejmuje :
e zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi / obiektu lub odwiezieniem na odkad
na odl.do 9 km, wraz z kosztem utylizacji,,
» zdjecie darminy z odwiezieniem i skladowaniem jej w regulamych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg.
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D -01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.03. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacj technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg / ogrodzen.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.3.  Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia robdét 2zwigzanych
z rozbiorkg elementéw drogi/ kolidujgcych linii ogrodzen dzatek na ktérg Wykonawca sporzgdzi dokumentacije
inwentaryzacyjng :
* nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, zwirowych, betonowych, betonowych ptyt drogowych,
* podbudowy z kruszywa tamanego,
» elementéw ogrodzenia,
e transport materiatdw z rozhiorki.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskim normam oraz

z definiciam podanym w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 1.4).
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz gce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt 1.5).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce mateliatdw, ich pozyskiwania i skkadowania, podano w ST D-M-00.00.00.

"Wymagania ogoélne" (pkt 2).

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 3).
3.2. Sprz et do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ogrodzen w moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera :
» spycharki,
« taczki,
* ‘ladowark,
e Zurawie samochodowe,
» samochody ciezarowe,
e zrywarki,
e mtoty pneumatyczne,
* pity mechaniczne,
« kopark.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" (pkt4).
4.2.  Transport matenatéw z rozbidrki
Materiat z rozbidrki mozna przewoz¢ dowolnym Srodkiem transportu (z uwzglednieniem wymagan
dotyczgcych transportu materiatdw i zawartych w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 5).
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5.2.  Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdow przedmiotowego obiektu obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST Ilub wskazanych przez
Zarzgdzajgcego realizacjy umowy / Inzyniera, na ktdre Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje
inwentaryzacyjng, w ktorej zostanie okredony przewidziany odzysk materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacj inwentaryzacyjnej rozbiérkowej, Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy / Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacj, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okredlony w ST lub przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Oile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okredone w ST lub wskazane przez Inzyniera

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy. powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosc nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiam okredonymi
w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jpkoscd robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 6).

6.2. Kontrola jako $cirobét rozbidrkowych

Kontmola jakosd robd6t polega na wizualnej ocenie komplethosc wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen
powinno spetniac odpowiednie wymagania okredone w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt 7).

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i ogrodzen jest:

» dla nawierzchni, podbudéw — nt (metr kwadratowy),
» dla ogrodzenn— mb (metr biezagcy) lub 1 element

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt 8).

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 9).

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
(@) dla rozhiérki warstw nawierzchni, podbuddow:
* wyznaczenie powierzchni przeznaczonejdo rozbiorki,
» rozkuciei zemwanie podbudowy, nawierzchni,
e ewentualne przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzyda,
Z utozeniem na poboczu,
» zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiorki nie nadajgcych sie do ponownego whbudowania na
sktadowisko (odl. do 9 km), wraz z kosztem utylizacji,
+ wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,
(b) dla rozhiérki ogrodzern :
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* wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki,

» odkopanie elementéw,

» rozebranie elementéw,

» zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki nie nadajgcych sie do ponownego whbudowania na
sktadowisko (odl. do 9 km), wraz z kosztem utylizacji,

» wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

e zmagazynowanie materialdw z rozbiérki i odwiezienie na wskazane miejsce,

» zasypanie wykopOw gruntemi zageszczenie,

 ponowne odtworzenie ogrodzenia (przestawienie) w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego /
Inwestora,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101. Normy

[7] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

[8] PN-D-96000 Tarcicaiglasta ogélnego przeznaczenia.

[9] PN-D-96002 Tarcica lisdasta ogdlnego przeznaczenia.

[10]PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.

[11] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zZimno ogolnego
przeznaczenia.

[12]PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne.

[13]PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

[141BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym
i kwadratowym.

[15]BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 WYMAGANIA OGOLNE
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58



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogodine”.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét fundamentowych i 2zwigzanych
z wykonaniem instalacj.
1.3.  Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacj drég i obejmujg zgodnie z dokumentacjg techniczng:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) budowe nasyp6éw drogowych,
c) odwdz zZiem naodkiad.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.01. Budowla ziemna .- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadoéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosc i odwodnienia.

1.4.02. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesc¢ wykopu, kitora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.03. Wysoko §¢é nasypu lub gt eboko §¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej mbdét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.04. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.05. Nasyp $redni -nasyp, ktdrego wysoko$¢ jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.

1.4.06. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$c przekracza 3 m.

1.4.07. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz1 m.

1.4.08. Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.09. Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt skalisty — dziewiczy, monolityczny lub rozkruszony grunt w nienaruszonym stanie, ktérego
prébki nie wykazujg Zadnych zmian objto$c ani nie rozpadajg sie pod wplywem wody
destylowanej, a ich wytrzymato$¢ na sciskanie Rm jest ponad 0,2 wymaga uzyda materiatéw
wybuchowych lub narzedzi pneumatycznych albo hydraulicznych do odspojenia. MPg;

1.411. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa rob6t
drogowych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych
Z trasg drogowg.

1.4.14. Wska znik zag eszczenia_gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okredona
wg wzoru :

| Ry

S
gdzie:
P4 - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3].
P4s - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosd optymalnej, okredona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/n?].
1.4.15. Wska znik rd znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okres$lona wg wzoru:
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d60
dyg
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez kdre przechodz 60% gruntu, [mm)
dqo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodz 10% gruntu, [mm]
Pozostate okredenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanym w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 1.4).
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
0Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" (pkt 1.5).

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" (pkt2).

2.2. Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntdw i innych materialédw na kategorie pod wzgledem trudnodd ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okredlono przecietne wartosd gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw
w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

Podzat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
Podzat gruntéw pod wzgledem przydatnosc do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01. (pkt 2).
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosd rob6t ziemnych i za zezwoleniem Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy/ Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedgc nadmiarem objetosd robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren Budowy z przeznaczenieminnym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosc gruntdw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy/ Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okredone w ST D02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenbw na odkad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okredono tego inaczejw kontrakde. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie
budowy gmuntdow, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosd.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materiatbw nak  ategorie wg [8]

Eeies Przeci etne
el U spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie .
odspojeniu w % od
natlijlr\la}lmn);m pierwotnej obj etosci®
Piasek suchy bez spoiwa 157 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 118 od5doI5
Torf bez korzeni 9.8 od 20do 30
Popioty lotne niezlezate 118 od5 do 15
Piasek wilgotny 16.7 od15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 177 od 15do 25
i plastyczne
2 Gleba uprawna z daming lub korzeniam grub.do30 mm 127 od15do 25
Torf z korzeniami grubos$ci do 30 mm 108 od 20do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gmuzem, 16.7 od 15do 25
ttuczniemlub odpadkami drewna 16.7 od 15do 25
Zwirbez spoiwa lub matospoisty
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, pétzwarte 186 od 20do 30
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Gesto $¢ .
. ) Przeci etne
el spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie o
odspojeniu w % od
naturalnym : obi etosciV
KN/m pierwotnej obj e
Gleba uprawna z korzeniam grubosda ponad 30 mm 137 0d20do 30
Torf z korzeniami grubosc ponad 30 m. 137 0d 20do 30
Nasyp Zezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu
z gruzem, ttuczniemlub odpadkami drewna 186 0od 20do 30
Rumosz  skalny  zwietrzelinowy z  otoczakami 177 od 20do 30
o wymiarach do 40 mm
Glina, glina dezka i ity wilgotne, twardoplastyczne 196 0od20do 30
i plastyczne, bez gtazéw 177 0d 20do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 196
Popioty lotne Zlezate 177 0od20do 30
196
Less suchy zwarty 18.6 od 25do 35
Nasyp zlezaty z dliny lub itu z gruzem, tluczniem
i odpadkam drewna lub gtazam o masie do 25 kg, 196 od 25do 35
stanowigcym do 10% objeto$d gruntu 206 od 25do 35
Glina, glina dezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte
4 Glina zwalowa z gtazam do 50 kg stanowigcymi do 206 od 25do 35
10% objetosc gruntu 16.7 od 25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokam do 196 od 25do 35
50 kg 196 od25do 35
totupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
z gltazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 147 od 30do 45
196
Glina zwatlowa z glazam do 50 kg stanowigcymi 206 od 30do 45
10+30% objetosd gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 177 od 30do 45
5 m. 177 od 30do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 16.7
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 226 od 30do 45
Margle miekkie lub Srednio twarde slabo spekane 16.7
226 0od 30do 45
Opoka kredowa miekka lub zbita
Wegiel kamienny i brunatny 418 od30do 45
ty przewarstwione tupkiem 147 od 30do 45
196
5 kotupek twardy, lecz rozsypliwy 196 od 30do 45
Zlepience stabo scementowane 206 od30do 45
Gips 216 od 30do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 157 od 30do 45
kotupek twardy 265 od 30do 45
tupek mkowy i piaszczysty niespekany 226 od 45do 50
Margiel twardy 235 od 30do 45
6 Wapien marglisty 226 od 45do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 216 od30do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 216 od 30do 45
Anhydryt 245 od 45do 50
Tuf wulkaniczny zbity 186 od 45do 50
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Gesto $¢ .
. ) Przeci etne
el spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie o
odspojeniu w % od
naturalnym : obi etosciV
KN/m pierwotnej obj e
tupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45do 50
Zlepience z otoczakédw gtéwnie skat osadowych o
7 spoiwie krzemionkowym 235 od 45do 50
Wapien niezwietrzaty 235 od 45do 50
Magnezyt 284 od 45do 50
Graniti gnejs silnie zwietrzate 235 od45do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 245 od45do 50
Marmur i wapien krystaliczny 245 od 45do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 od 45do 50
Piaskowiec kwarcytowy Ilub o spoiwie ilasto- 255 od 45do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o 255 od45do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 255 od 45do 50
9 Dolomit bardzo twardy 255 od 45do 50
Granit grubozarnisty niezwietrzaty 255 od 45do 50
Sjenit gruboziarnisty 245 od 45do 50
Serpentyn 245 od 45do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45do 50
Gnejs
Granit Srednio i drobnoziamisty 255 od 45do 50
265
Sjenit Srednioziarnisty 255 od 45do 50
10 Gnejs twardy 265 od 45do 50
Porfir 245 od 45do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 265 od 45do 50
Granitognejs 255 od 45do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 265 od 45do 50
Gabro 265 od 45do 50
10 Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 255 od 45do 50
274

1) Mniejsze wartosci stosowac pyry obliczaniu ilosd materiatéw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze warto$c przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgl edem wysadzinowo $ci wg PN-S-02205 [4]

WyszczegOdlnien Grupy gruntéw
Lp ie Jednostki | Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
wia sciwo Sci
-rumosz -piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty -zwietrzelina gliniasta |-glina piaszczysta zwieza,
. -ZWir -rumosz gliniasty -glina zwieza,

! Rodzajgruntu -pospotka -zwir gliniasty -glina pylasta zwie#a,
-piasek gruby -pospotka gliniasta -it, it piaszczysty, it pylasty
-piasek sredni bardzo wysadzinowe
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Grupy gruntéw
-piasek drobny -piasek gliniasty,
-zuzel -pyt, pyt piaszczysty,
nierozpadowy -glina piaszczysta, glina,
glina pylasta,
-it warwowy
Zawartos¢
5 czgstek % <15 od 15do 30 > 30
<0,075 mm <3 0d 3 do 10 >10
<0,02 mm
3 | Kapilarnos¢ m <1,0 21,0 >1,0
bierna H,,
4 | Wskaznik > 35 od 25do 35 <25
piaskowy WP

Zawartosc¢ siarczanow, wyrazona w SQO3, nie powinna przekracza¢ 1% wg PN-78/B-06414-48 w warstwie gruntu
lub innego materialu wbudowanego lub zalegajgcego naturalnie do gtebokosci 0,5 m pod spodem budowli
Z betonu cementowego lub warstw powierzchniowych wykonanych na spoiwie cementowym. Ten warunek moze
nie by¢ zachowany, jezeli za zgodg Inzyniera zastosowano Srodki majgce na celu ochrone betonu lub warstw na
spoiwie cementowym przed korozjq.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" (pkt 3).
3.2.  Sprzetdo robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu d o:
» odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, moty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.), sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 4).

4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosdi, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosc transportu.

Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosc sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegto$d transportu ponad wartosd zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaplaty za transpor, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
0Ogodlne zasady wykonania b6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 5).
5.2. Doktadno §¢é wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projktowanej nie powinny by¢ wieksze niz
+10 cm. R6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm.
Szerokos$¢ korpusu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedze
korony drogi nie powinny miec¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosd wyrazonej tangensem kagta. Maksymalna glebokos$¢ nieréwnosci
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na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cmprzy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosc powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okredone w dokumentacji projektoweji ST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajgq tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduj ich dtugotiwalg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gmuntow i zastgpienia ich gruntam przydatnym na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosdi, jak rbwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeri odwadniajgcych musi byc poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t
ziermych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowacw kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umoZliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projgktowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byc¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntbw spoistych i nie mniejszy
niz2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdbw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zr6dta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i Aub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadz ¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST. Szerokos¢
dna i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz #5 cm. Doktadnosc
wykonania skamp rowéw powinna byc zgodna z okredong dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogdlne zasady kontroli pkos$d robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 6).
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotz _iemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodd z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na :
» whasdwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
+ wlasdwe ujedie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako $ciwykonania roboét
Czynnosd wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosc wykonania robét okredono w punkcde 6 ST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnedo
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna cz estotliwo $¢é badani pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu|Pomiar tadmg, szablonem, tatg o diugosci 3 mi poziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach

5 Pomar szerokosd  dnal gtdwnych tuku, co 100 m na tukach o R =100 mco 50 mna
row 6w tukach o R <100 m. orazw miejscach, ktére budzg watpliwosci
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Lp Badana cecha Minimalna cz estotliwo §¢ badani pomiardw
Pomar rzednych

3 | powierzchni korpusu
Ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skamp

5 Pomar rownoSci

powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosad skarp
Pomiar spadku podiuznego
7 | powierzchni korpusu lub dna

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m. oraz
w punktach watpliwych

rowu
8 Badanie zageszczenia| Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziejnizraz na kazde 500 n?° nasypu

6.3.2. Szeroko §¢ korpusu ziemnego
Szerokosc korpusu zZiemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosd progktowanejo wiecejniz £10 cm.
6.3.3. Szeroko $¢ dna rowow
Szerokos¢ dna rowdw nie moze ronic sie od szerokosd projektowanej o wiecej niz +5cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony kompusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cmlub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosc pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Réwno $¢é korony korpusu
Nieréwnosd powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Réwno $¢ skarp
Nieréwnosd skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtu zny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu zZiemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rézic, w stosunku do rzednych progektowanych, wiekszych niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
WskazZnik zageszczenia gruntu okredony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien by¢ zgodny z zaloZzonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jedi materialy nie speliajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okredonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, InZzynier moze uznac wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcern za obniZzong jakos$c.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt 7).
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny)wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine” (pkt. 8).
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq progktowg, ST i wymaganiam Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniemtolerancj wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

65



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt9).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

[2] PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

[3] PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

[4] PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. | -V

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. I-V

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegd&lowej specyfikacj technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach -V kategorii.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych obejmujg wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V) wraz z plantowaniem skarp i dna wykopdéw zgodnie z dokumentacijg
techniczng.
1.4. OkreS$lenia podstawowe
Podstawowe okredenia zostaty podane w ST D-02.00.01. (pkt 1.4).
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podanow ST D-02.00.01. (pkt 1.5).

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialtdbw na kategorie pod wzgledemtrudno$ci ich odspajania podano
w ST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okredono przecietne wartosc gestosci objetosciowej gruntéw
i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podzat gruntdw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pkt 2, tablica .

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okredonow ST D-02.00.01. (pkt 3).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okredono w ST D-02.00.01. (pkt 4).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-02.00.01. (pkt 5).

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzern, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skamp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcdgza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosc do
budowy nasypow byy odspajane oddzelnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Zarzgdzajgcy realizaciy umowy / Inzynier dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokos$d okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robo6t ziemnych.

5.2.Wymagania dotycz gce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych b6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,

dotyczgce minimalnej warto$d wskaznika zageszczenia (IS), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warto $ciwska Znika zag eszczenia w wykopach i miejscach zerowychrobot zie mnych

Minimalna wartosc s dla:
Strefa korpusu —
ruch ciezki
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosa 20 cm. 1.00
Na gitebokosc od 20 do 50 cm od 1.00
powierzchni obét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed ulozZzeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosa 15, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgc¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych warto$c wskaznika zageszczenia. MoZiwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okredone
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi.

5.3.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyZzej
rzednych robdt ziemnych jest miejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nimjedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny mch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzern powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyZej
warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0q9d6Ine zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli pkos$d rob6t podano w ST D-02.00.01. (pkt 6).
6.2.Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$c z wymaganiam okredonymi w niniejszej
specyfikacj oraz w dokumentacij projektoweji ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na :
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wtascawosda,
b) zapewnienie statecznosd skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robéti po ich zakoriczeniu,
d) dokladnoséwykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagarn okredonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podanow ST D-02.00.01. (pkt 7).
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt. 8).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podanow ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” (pkt. 9).

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m wykopéw w gmuntach |-V kategoiii obejmuje :
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportemna odl. do 9 km, wraz z kosztem utylizaciji,
+ plantowanie skarp wykopow,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
« profilowanie dna wykopu, skarp,
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* zageszczenie powierzchni wykopu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacj technicznej,
» wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

» rekultywacje terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01. (pkt 10).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
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D -02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.0301 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacj technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie realizacji
przedmiotowej inwestycji zgodnie z dokumentacig techniczng i zawiera wykonanie nasypéw z gruntu
dostarczonego z dokopu, plantowanie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okredenia zostaty podane w ST D-02.00.01. (pkt 1.4).

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podanow ST D-02.00.01. (pkt 1.5).

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. 0Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skadowania, podano w ST D-02.00.01. (pkt 2).

2.2. Grunty i materiaty do nasypdw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okredone

w PN-S-02205 [4].
Wskaznik réznoziarnistosc gruntu powinien wynosi¢ co najimiej 3. Grunty o mniejszym wskazniku
roznoziamistosd mozna stosowac warunkowo, jezeli wstepne proby na poletku doswiadczalnym wykazg
mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.

Do dolnych i gérnych warstw nasypow nieprzydatne sg ity i inne grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej
60% oraz grunty organiczne (o zawartos$d czesd organicznych |y, > 2%), z wyjgtkiem piaskéw préchnicznych
0 lom <5%.

Do gornych warstw nasypow nieprzydatne sg takze grunty spoiste o granicy ptynnosc w > 35.
Srednica ziaren gruntu stosowanego do korpusu nasypu nie powinna przekraczaé 200 mm.
Wysadzinowos¢ gruntéw nalezy okredac na podstawie tablicy 3 podanej w SST D-02.00.01. (pkt2.3).
Na stosowanie materiatbw odpadowych, moggcych stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska, nalezy uzyskac
pozwolenie zterenowego organu inspekcji ochrony srodowiska.
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

205
Tresc¢ zastrzezenia

Tablica 1. Przydatno $¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniem

przemarzania

i otoczaki

2.2Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, srednio
i drobnoziamiste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste
domieszkg frakcji
Zwirowo- kamienistej
(morenowe)

Na dolne 1.Rozdrobnione grunty | 1.Rozdrobnione gunty[gdy pory w grunde skalistym
warstwy skaliste twarde oraz skaliste miekkie bedg wypetnione gruntem Ilub
nasypow ponizej | grunty kamieniste, materiatlem drobnoziarnistym
strefy zwietrzelinowe, nmmosze [ 2.  Zwietrzeliny i rumosze|gdy bedg wbudowane

gliniaste w miejsca suche lub

3. Piaski pylaste, piaski|zabezpieczone od wad

gliniaste, pyy piaszczyste|gruntowych

i pyty i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,|- do nasypéw nie wyzszych niz 3
z wyjgtkiem pylastych|m, zabezpieczonych przed
piaskéw préchnicznych zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, dliny] - w mejscach suchych Ilub
i dliny pylaste oraz inne|przejsciowo zawilgoconych

ow_<35%
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniem

Tresc¢ zastrzezenia

0 wskazniku
roznozianistosa U =15
5. ZuZe wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyZej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcj
itowejponizej 2%

6. Gliny piaszczyste zwieze,
gliny zwiezte i gliny pyaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosc w; od 35 do
60 %

- do nasypéw nie wyzszych niz
3 m zabezpieczonych przed
zwilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosc frakcji
itowejponad 2%

- gdy zwierdadio wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. ZuZe wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do
5%

9. fotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuZowe

gdy legajg w miejscach suchych
lub sgizolowane od wadd

Na goéme
warstwy
nasypow

w strefie
przemarzania

1.Zwiry i pospotki
2. Piaski

i Srednioziamiste
3. kotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce

grubo

mniej niz 15% zam
mniejszych od 0,075
mm

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospétkom lub zZwirom

1.Zwiry i pospdtki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnoSdi
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosd frakcji
itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwami, takim jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. ZuZe wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

-drobnoziariste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

-0 wskzniku NosSno sci

Wos 210

W wykopach

i mejscach
zerowych do
glebokosa
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty
wysadzinowe

watpliwe i

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

3. SPRZE
3.1

0Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okredono w ST D-02.00.01. (pkt 3).

3.2.

Dobér sprz_etu zag eszczaj gcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajdw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz

etu zageszczajgacego wg [8]

Dziatanie
sprz etu

Rodzaj sprz etu

. . . Mieszanki gruntowe
Grunty niespoiste: Grunty spoiste: .. .
L L . Z matg zawarto $d g frakcii
piaski, zwiry pospotki pyty, ity .
kamienistych
grubo §¢ liczba grubo s¢é liczba grubo §¢ liczba
warstwy w | przejazdéw | warstwy w | przeazdow warstwy przejazdow
cm cm w cm
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1.Walce gtadkie| od10do | od4do8 | od10do | od4do 8 |od10do20| od4do 8

2.Walce 20 - 20 0d8do 12 [od20do 30| od 8 do 12
% okotkowane - od 20do
fé» 3.Walce od 6 do 10 30 0d 6 do 10 [od 30do 40| od 6 do 10
% ogumione od 20 do

(samojezdne 40 od 30do

i przyczepne) 40

4. Pytki - - od 50do od do4 |[od50do70| od2do4

spadajgce 70

(ubijaki) od20do | od2 do 4 od2do4 [od20do30| od2do4

5.Szybko 40 od 10do

uderzajgce od3do5 20 - 0d20do40| od3do5

ubijaki od30do | od3do 5 od3do4 [0d30do50| 0od3do5
o 6.Walce 50 0od3do5 - 0d3do4 [od40do60| od3do5
g wibracyjne od 40 do od 20 do
= lekkie (do 5 60 od5do 8 30 - 0d10do20( od5do 8
g ton) od50do | od4do6 | od30do | od6do8 |od20do40| od4do8
al Srednie (5-8 80 40

ton)

ciezkie (> 8ton)| od20do -

7.Plyty 40 od 20 do

wibracyjne od 30do 30

lekkie 60

ciezkie

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-02.00.01. (pkt 4).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  QOdgdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podanow ST D-02.00.01. (pkt 5) Roboty ziemne.
5.2. Dokop

5.2.01. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. JeZeli miejsce to

zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno byc¢ tak dobrane, zeby zapewnic¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtoscach.

5.2.02. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczgé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gtebokosc na jakg
nalezy ocenic¢ przydatnos$¢ gruntu powinna byc¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny byc¢ odspajane, chyba Ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniam InZzyniera. Roboty te
bedg wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Jezeli dokop jest Zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosd zbocza.

Dno i skarpy dokopu po zakoriczeniu jego eksploatacj powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzc¢ rekultywacie wedtug odrebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.01. Przygotowanie podto za w obr ebie podstawy nasypu
Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze,
okredlone w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".
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5.3.01.01. Wyci ecie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1.5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac¢w zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, wynoszgcym okoto 4%
+1% i szeroko$ci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.01.02. Zageszczenie gruntow w podto  zu nasypow
Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gémej strefie
podioZza nasypu, do gteboko$c 0,5 metra od powierzchni terenu. JezZeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okredona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okredone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych warto$c wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto $ci wska Znika zag eszczenia | ¢ dla podto za nasypéw do gt eboko $ci 0,5 m od
powierzchni terenu

-~ Ruch ci eZi
Nasypy o wysoko $ci _ S
i bardzo ci ezki
do2m 0,97
ponad 2 metry 0,97

5.3.01.03. Spulchnienie gruntéw w podto  Zu nasypow
JeZeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innejgtadkiej powierzchni, to przed przystgpieniemdo
budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy
jej powigzania z podstawg nasypu.
5.3.02. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nas  ypow
Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkdie 2.
5.3.03. Zasady wykonania nasypow
5.3.03.01. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okresono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniem.
W celu zapewnienia statecznos$d nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ metodq warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypo6w. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosd.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosd od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidiowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o roznych wtascwosdach nalezy wbudowywacé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosc nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a gmunty niespoiste w géme
warstwy nasypu.

d) Warstwy gmuntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% =1 %. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac
lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okrese zimowym nastepuje przemwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie gdrnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni podizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) GOérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych,
0 wskaziku wodoprzepuszczalnosd "K' nie mniejszym od 8 n/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wtascwosdach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gbrnej warstwy nasypu
poprzez stabilizacie cementem, wapnem lub popiolam lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosc konstrukcj nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.
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g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubosc co najmiej 0,5 metra powyzej nawyzszego poziomu wody, nalezy wykonac¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popictami, grubosc 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonac z gruntu lub materialtdbw o duzZej przepuszczalnosc. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusc¢ czasowe skladowanie gruntu, pod wamnkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.03.02. Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienisty ch lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych
Wykonywanie nasypéw z gruntdéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywac
sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jedi nie zostato okreslone inaczej w dokumentacj projektowej, ST lub
przez Zarzgdzajgcego realizacig umowy/ InZzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarmistych odpadéw przemystowych
z wypetnieniemwolnych przestrzeni
Kazdg rozozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢
warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiakem tym wskutek
zageszczania (najepiej sprzetemwibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy gubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaly oraz odpady przemystowe, kiére sg
miekkie (zgodnie z charakterystykg podang w tablicy 1).

b) wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw  przemystowych bez
wypetienia wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatébw mrozoodpornych. Warstwy te
nalezy oddzeli¢ od podioza gmuntowego pod nasypem oraz od gémej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg
warstwg 2wiru, pospdtki' lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziam mniejszych od
2 mmi spelniajgcych warunek :

4 dg 2Dy524 dys
gdze:
dgs i dq5 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodz 85% i 15%to gruntu podioza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
D,5 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materialu grubozarnistego.
Czesa nasypdéw wykonywane tg metodg nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 metra od projektowanej niwelety
nasypu.
c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow kamienistych.
Role warstw oddzelajgcych mogg rowniez petnic¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do
uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.
W szczegdlno$ci wymagana st odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca
ich przebicde przez ziama materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtascwosd filtracyjne,
dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.
5.3.03.03. Wykonywanie nasypdéw na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyosci od 1.5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie
przez :
a) wydecew zboczu stopniwg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosc nasypu przez podparcie
go murem oporowym.
5.3.03.04. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie 0 szerokosci do 1,0 metra.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecdie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesd nasypu, wykonanych
Z gruntdw o réznych wlascdwoscach lub w r6znym czasie. 5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzelnych wymagan, opartych na :
a) wynikach badan gtebokosdi, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
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b) wynikach badan prdbek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetiajgcego
bagno, wspdétczynnikéw filtracj, badarn edometrycznych, wilgotnosci itp.,
c) obliczeniach statecznosd nasypu,
d) obliczeniach wielkosd i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogolne zasady okredone w p. 5.3.3.1.
5.3.03.05. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Wykonywanie nasypow nalezy przerwad, jezeli wilgotnosd gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnoscd optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosai.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnejwarstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymeszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ rdwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug p.5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jestw stanie osuszyc¢ jeji zagescic
w czasie zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera, to moze on nakazac¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.03.06. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniece

W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntdw przemeszanych ze sniegiem lub
lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byc przemwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani
ukladac na niej nastepnych warstw.
5.3.04. Zageszczenie gruntu
5.3.04.01. Ogdlne zasady zag eszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozoZeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedz nasypu w kierunku jego osi.
5.3.04.02. Grubo s$é warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okredic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanym w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosc warstw r6znych gruntdw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do
zageszczania podano w punkdcie 3.
5.3.04.03. Wilgotno §¢ gruntu
Wilgotnos$¢é technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. W przypadku zageszczania walcam statycznymi wilgotnosé
powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej metodg |i I wg PN-B-04481
natomiast w przypadku sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgothos¢ mniejsza od optymalnej ustalona na
podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dwna wilgotnosc optymalnej, z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosdi.
Jezeli wilgothos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$c optymalnejo ponad 10% jejwartosci, grunt nalezy osuszy¢
w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byc¢ zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacy umowy /
Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosc gmuntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okredong w punkce
6.32 i 63.3.
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5.3.04.04. Wymagania dotycz gce zageszczania

Grunt nalezy zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu. Wymagang wilgotno$¢ zageszczenia materiatu, procedure
zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okredi¢ doswiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym
sprzetem. Kolejng warstwe gruntu mozna ukladac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz
utozonejwarstwy.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznikéw zageszczenia .. Alternatywnie zageszczenie gruntu,
zwtaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjgtkiem gruntow o wskazniku plastycznosad I, 2 10 i wilgotnosci znacznie
mniejszej od optymalnej mozna oceni¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia |,.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne st pomierzenie
wskaznika odksztatcenia przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia |,, réwnego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtérnego E, do pierwotnego E, i odpowiadac wymaganiom normy PN-S-02205.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okredony wedtug normy BN77/8931-12 [7], powinien na calej
szerokosd kompusu spetiaé¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto sciwska Znika zag eszczenia gruntu w nasypach
Minimalna warto $¢ Is dla

Strefa nasypu Ruch ci exi
i bardzo ci ezki
Gorna warstwa o grubosc 20 cm 1
Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosd od niwelety rob6t ziemnych: 1,00

-1,2 m(inne drogi)

Warstwy nasypu na gtebokosd od
powierzchni obdét ziemnych ponizej: 0,97
-1,2 m(inne drogi)

Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. JeZeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc¢
warstwe i wbudowac nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

5.3.04.05. Prbbne zag eszczenie

Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 nt, powinno by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosc od 3,5 do
4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy ukdadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng gubosc z tym, ze
wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wlasdwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancjg podangw p.5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedlug podanej wyzej
zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej seri przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umoZliwic¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesd warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiam podanym w p. 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala
sie potrzebng liczbe przejsc¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4.  Odktady

5.4.01. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty ombéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innym materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasq drogowg.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasyp6w oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy

drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie

materiatow pozyskiwanych z wykopu.
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Wykonawca moze przyjgc, ze zachodz jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okredone w dokumentacj projektowej, harmonogramie robo6t lub przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

5.4.02. Lokalizacja odkiadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosc materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odkad, materiaty te
powinny by¢éw razie mozliwos$c wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg progktowg
i odpowiednimi zasadami, dotyczgcym wbudowania i zageszczania gruntdw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosc w sposdb okredony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna byc¢ wskazana w dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli mejsce
odkadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyskac zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odkady sq Zlokalizowane wzdtuZ odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odKady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jeZeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy

czym odlegto$¢ podnéza skarpy odkladu od gornej krawedz wykopu powinna wynosic:
* nie mniejniz3 metry w gruntach przepuszczalnych,
* nie mniejniz5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznymterenu, jednak mniejszymod 20%, odklad nalezy wykonac tylko

od gomej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odklad nalezy Zlokalizowac¢ od dolnej

strony wykopu,

d) na odcdnkach zagroZzonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad nalezy wykona¢ od strony

najczesdejwiejgcych wiatow, w odlegtosd ponad 20 metrow od krawedz wykopu.
O ile odkad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzern srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w hie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.
5.4.03. Zasady wykonania odkfadow

Wykonanie odkadéw, a w szczegdlnosd ich wysokos$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiam podanym w dokumentacj projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli nie okredono
inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalenn podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odkiad powinien by¢
uformowanyw pryzme o wysokosd do 1,5 metra, pochyleniu skarp od1do 1,5i spadku korony od 2 do 5%.

OdKady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcymterenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Odspajanie mateliatu przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno by¢ przemwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien upewnic sie, Ze spetnione sg warunki okredone
w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$c
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosc w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Odgdlne zasady kontroli jako $cirobdt
Ogodlne zasady kontroli pkos$cd rob6t podano w ST D-02.00.01. (pkt 6).

6.2. Sprawdzenie jako $ciwykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jako$c wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymaganiami okredonym w p. 5.2
niniejszej specyfikacj .oraz w dokumentacj progktowej. W czasie kontroli nalezy zwrodc¢ szczegllng uwage na
sprawdzenie:

a) zgodno$d rodzaju gruntu z okredonymw dokumentacj projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich stateczno$c,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakornczeniu eksploataciji ukopu.
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6.3.  Sprawdzenie jako $ciwykonania nasypéw
6.3.01. Rodzaje bada n i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymaganiam okredonymi w p. 2,
3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacj i w dokumentacj projektowej.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
6.3.02. Badania przydatno $ci gruntow do budowy nasypow
Badania przydamnosd gruntéw do budowy nasypu powinny byc przeprowadzone na prdbkach pobranych z kazdej
parti przeznaczonejdo whudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodia, jednak nie rzadzej niz jeden
raz na 3000 m°. W kazdym badaniu nalezy okredi¢ nastepujgce wtasciwosd :
e skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
e zawartosc czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1),-wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],
* wilgotnosé optymalng i maksymalng gesto$c objtosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
e granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],
e kapilarnosé bierng, wg PN-B-04493 [3],
* wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.3.03. Badania kontrolne prawidtowo $ciwykonania poszczegdnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu :
a) prawidlowosd rozmieszczenia gruntdw o réznych wiascdwoscach w nasypie,
b) odwodnienia kazdejwarstwy,
c) grubosd kazdej warstwy i jejwilgotnosd pyry zageszczaniu; badania nalezy przeprowadz¢ nie rzadziejniz
jeden raz na 500 n warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczer okredonychw p. 5.3.3.51 5.3.3.6, dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie
deszczéw i mrozow.
6.3.04. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podio za nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$d wartosc wskaznika
zageszczenia s lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonym w p. 53.1.2 i p. 5.34.4. Do
biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. | bada sie zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy PN-S-02205.
Zageszczenie kazdejwarstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz :
* jeden razw trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okredenia wartosci 15,
e jeden raz w trzech punktach na 2000 nt warstwy w przypadku okredenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia b6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioZza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Zarzgdzajgcego realizacig umowy/ Inzyniera wpisemw dzienniku budowy.
6.3.05. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujgq kontrole :
e prawidlowos$c wykonania skarp,
» szeroko$d korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosd wykonania skarp polega na skontmlowaniu zgodnos$d z wymaganiami dotyczgcymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okredonymi  w dokumentacj projektowe;.
Sprawdzenie szerokosa korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci komny korpusu na poziomie
wykonywane] warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarbw geometrycznych korpusu, okredonych
w dokumentacji projektowe;.
6.4. Sprawdzenie jako $ciwykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodno$d z wymaganiam okredonymi w p. 2 oraz
p. 5.4 niniejszej specyfikacj i w dokumentacj projektowe;.
Szczegllng uwage nalezy zwrdédcna :
a) prawidlowosc¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
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c) wiascwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podanow ST D-02.00.01. (pkt 7).

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m° (metr szescienny).
Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej objetosc nasypdéw
i o0g0llnej objetosci wykopéw, pomniejszonej o objeto$¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw,
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objeto$d gruntu w stanie rodzimym do objetosci
W nasypie.
Objetos$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szescennych na podstawie obliczern z przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziomgruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Objeto$¢ odktadu bedzie okredona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci
wykopéw, powiekszonej o objetos¢é ukopbébw i objetosd nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
i zastrzezen sformutowanych w pkt 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podanow ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatmosc podano w ST D-02.00.01. (pkt 9. 9.2), Cena jednostki
obmiarowej.
Cena wykonania 1 m nasypow obejmuje :
e prace pomiarowe,
» oznakowanie robot,
» pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zaladunek na srodki transportowe,
e transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
» wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
e zageszczenie gruntu,
» profilowanie powierzchni nasypu, owow i skarp,
» plantowanie skarp nasypéw,
» wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
* rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
* odwodnienie terenu robot,
* wykonanie drég dojpzdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie, przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA
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D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZA GESZCZANIEM PODtOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiou roboét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z proflowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach projektowanych obiektéw, wg lokalizacji
okre$lonej w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normam i definiciam podanymi
w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” (pkt1.4).

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz gce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” (pkt 1.5).

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3. SPRZET
3.1 0Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 3).
3.2. Sprz et do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac¢ sie mozliwoscag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianymlemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
e walcédw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
* innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosd gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt 4).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 5).

5.2.  Warunki przyst gpienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz proflowania i zageszczania podifoZza, jest mozZliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzysinych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprnofilowanymi zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem piemwszejwarstwy nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnoscd jego moc nalezy dostosowac do rodzaju guntu w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosd jego odspojenia.
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Koryto mozZna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniam dokumentaciji
projektowej / technicznej i ST, tj. woudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioZza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadam okredonym w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio Za

Przed przystgpieniemdo profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzdé, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojktowanych rzednych podtoZa. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cmwyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioZze na gteboko$¢ zaakceptowang przez InZyniera, dowiezé
dodatkowy grunt w iloéc koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.

Wilgomos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc¢ réwna wilgonosd optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane jest uzyskanie
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. Wskaznik zageszczenia nalezy okredac zgodnie z BN-7718931-
12.

Alternatywnie zageszczenie gmuntu, awlaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjgtkiem gruntdw o wskazniku
plastycznosd I =10 i wilgotno$ci znacznie mniejszej od optymalnej, mozZzna ocenia¢ na podstawie warto$ci
wskaznika odksztatcenia .

Zageszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetniony jest jeden
z wamunkow :

a) w przypadku liczby pomiarow wartosd Is mniejszej od 10 wszystkie wyniki sg nie mniejsze od wartosci
wymaganej;

b) w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10 wartos¢ srednia wskaznika zageszczenia Ig jest nie mniejsza od
wartosci wymaganej, a wspétczynnik zmiennosci zg wskaznika zageszczenia Ig nie przekracza 2,5 %;

c) w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10, gdy wspotczynnik zmiennosci zg wskaznika zageszczenia g
okaze sie wiekszy od 2,5 %, wartos¢ srednia wskaznika zageszczenia Ig jest wieksza od wymaganej co
najmniej 0 60 % odchylenia standardowego ss.

Jako zastepcze kryteium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia lg, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia I wg zatgcznika B do PN-S-02205,
rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E, do pierwotnego E; Wskaznik odksztatcenia g nie
powinien by¢wiekszy niz :
a) dla zwirdw, pospoteki piaskéw -2,2
b) dla gruntéw drobnoziarmistych o rownomernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zwieztych, itéw)
-2,0
d) dla gruntdbw réznoziamistych (zwirdw gliniastych, pospoétek gliniastych, pwbéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwiezych) - 3,0
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqo i zag  eszczonedo podio za
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przewa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.
Jezeli wyproflowane i zageszczone podioZze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zalec wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli pkos$d robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 6).
6.2. Badania w czasie roboét
6.2.01. Czestotliwo $¢é oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotiwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoZza podaje tablica 1.

Tablica 1 - Cz estotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiaréw wykonanego koryta oraz wyprofilowanego podto za
Lp. Wyszczegdlnienie bada n Minimalna cz estotliwo $¢é badani pomiaréw
i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razynal km
2 Rownos¢ podiuzna co20m
3 ROwnoscé poprzeczna 10 razynal km
4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razyna 1l km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu w 2 punktach na dziennejdziatce roboczej
podioza
7 Nosnoscé podioza w 3 punktach na 2000 m*
*) Dodatkowe pomary spadkow poprzecznych i uksztakowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.02. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podto  za)
Szerokos$c¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznic sie od szerokosci proektowanej o wiecejniz +10 cm
i -5cm.
6.2.03. Réwno $¢ koryta (profilowanego podio  za)
Nierownosc podluzne koryta i proflowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.
Nieréwnosc poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.
6.2.04. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i proflowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projgektowg z tolerancjg
+0,5%.
6.2.05. Rzedne wysoko sciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm, - 2 cm.
6.2.06. Zageszczenie koryta (profilowanego podio  za)
Zageszczenie podtoza w korycie nalezy sprawdzac do gtebokosc 0,5 mod powierzchni podtoza.
WskazZnik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioZza okredony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
niz1,0.
Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosc modutdw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do piewomego modutu odksztatcenia, okredonych zgodnie z zatgcznikiem B do PN-S-02205
nie powinna byc wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotho$¢ gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotnosc optymalnej z tolerancjg #2 % w gruntach niespoistych iod-2% do +0 % w gruntach spoistych.
6.2.07. Nosno$¢ podto za
Nosnos¢ nalezy sprawdzac na poziome wykonanego koryta (wyprofilowanego podioza) przez pomiar wtérnego
modutu odksztatcenia E, ptytg o Srednicy 300 mm, zgodnie zzatgcznikiemB do PN-S-02205.
Nosnos$¢ podtoza w korycie nalezy uzna¢ za wystarczajgcg, jezeli wszystkie wartoscd wtérnego modutu
odksztatcenia spetniajg warunek:
- E»,=80 MPa - trasa zasadnicza, koryto w istniejgcejwarstwie nasypowej z rumoszu gliniastego,
- E»,45 MPa -drogi boczne, koryto w podiozu rodzimym.
Doprowadzenie do wymaganej nosnosd E,>120 MPa (trasa zasadnicza) i E;=100 MPa (drogi boczne) zostanie
dokonane poprzez utoZenie nastepnych warstw zgodnie z dokumentacja projektowg / techniczng
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6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowaneqo podio za)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosc co najmniej 10 cm, wyréwnanie ipowtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanejwarstwy jest niedopuszczalne.

7. _OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" (pkt 7).

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest n (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" (pkt 8).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiam InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniemtolerancj wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogodlne ustaleniadotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos$c podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 nt koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu,
» zafadunek gruntu na $Srodki transportowe i odwiezienie na odkad lub nasyp,
» profilowanie dna koryta lub podioza,
e Zzageszczenie,
» utrzymanie koryta lub podioza,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacj technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :
[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[2] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[3] BN-64/3931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcgzenie ptytg
[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

[5]BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 04.00.00
PODBUDOWY

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA LUB ODCINAJ ACA

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 .
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D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.02.01. WARSTWA ODSACZAJACA LUB ODCINAJ ACA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiou roboét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgceji odcinajgce;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajgcej w konstrukcji projektowanej, zgodnie z lokalizacjg okredong ~w Dokumentacj Projektowej /
Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 1.4).

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 1.5).

2. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skadowania, podano w ST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" (pkt2).
2.2. Rodzaje materiatéw
Do wykonywania warstwy odsgczajgcej mogg byc uzyte nastepujgce materiaty:
e Zwiri mieszanka (pospétka)
» zuZzel wielkopiecowy kawatkowy
» geosyntetyki
2.3. Wymagania dla kruszywa
(a) Warunek zageszczalnosci, okredony zaleznoscig:

d
Uu=->5
do
gdzie: U-wskaznik r6znozarnistosd,
dgo -wymiar sita, przez ktére przechodz 60% kruszywa tworzgcego warstwe
d,o -wymiar sita, przez ktore przechodz 10% kruszywa tworzgcego warstwe

(b) Warunek wodoprzepuszczalnosd:
k >8 m/dobe
gdzie: k —wspotczynnik wodoprzepuszczalnosd,

W przypadku grubego kruszywa wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosd nalezy oblicza¢ na podstawie
krzywej uziarnienia wg Instrukcj bada’ podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP
Warszawa, 1998 r lub BN-76/8950-03.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy powinny spemnia¢ wymagania normy PN-B-11111 dla
klasy Ii Il

2.4, Skitadowanie materiatéw
2.4.01. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym materialami kamiennymi. Podtoze
w miejscu skladowania powinno byc¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 3).
3.2. Sprz et do wykonania robét
Do wykonywania na geotkaninie warstwy z kruszywa nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
- lekkie koparki lub tadowarki do zasypywania siatki kruszywem,
- lekkie spycharki do rozgarniania kruszywa,
- maszyny wieloczynnosciowe, np. koparko-spycharki na podwoziu ciggnika itp., tgczgce funkcje wiw
sprzetu,
- réwniarki do profilowania warstwy,
- lekkie walce wibracyjne i zageszczarki ptytowe do zageszczania warstwy,
- walce ogumione i $rednie walce wibracyjne (ewentualnie na gérnejwarstwie kruszywa),

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" (pkt 4).
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmermnym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podanow ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 5).
5.2. Przygotowanie podto za

Warstwa odsgczajgca powinna byc¢ wytyczona w sposob umoZzZliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacjq projektowg / techniczng, z tolerancjam okredonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi obiektu i w rzedach dwnolegtych do osi obiektu, lub winny
sposoOb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoZzliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

W zaleznosc od wyniku odcinka prébnego, kruszywo moze by¢ wbudowywane w dwoch (lgczna grubosé
po zageszczeniu 25 cm). Rozpoczecie ukadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiascwosciach (halezy przy tym uwazac, aby nie uszkodz¢ geotkaniny).
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Do zageszczania warstwy utozonej bezposrednio na geotkaninie nalezy stosowac : zageszczarki ptytowe
ilub lekkie walce wibracyjne. Do zageszczania wyzszych warstw mozna stosowac walce ogumione i Srednie walce
wibracyjne.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskazZnika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnejproby Proctora, przeprowadzonejwedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okredac zgodnie
z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemoZzliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wediug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okredi¢ piemwoty i wtdorny modut odksztatcenia warstwy wedtug PN-S-02205, Zatgcznik B,
pkt B5.1.b. Stosunekwtémego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$é kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$c optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgothos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyc¢ przez mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosc optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac. Przy powyzszych czynnosdach nalezy uwazaé, aby nie
uszkodz¢ geotkaniny , o ile byta ona ukladana.
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5.4. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie, z wyjgtkiem ruchu pojazdéw koniecznych
dla wykonania wyzejlezgcejwarstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcgza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli pkos$d robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt6).

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inzynierowi. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wiascwosci
kruszywa okredone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.01. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada A i pomiaréw

Czestotiwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgceji odcdnajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1- Cz estotliwo $¢ oraz zakres bada ni pomiaréw warstwy ods gczaj gcej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada n Minimalna cz estotliwo $¢ badani pomiaréw
i pomiarow
1 [Szeroko$cwarstwy 10 razynal km
2 |ROéwnosé podiuzna co 20 mna kazdym pasie ruchu
3 |ROwnosé poprzeczna 10 razynal km
4 [ Spadki poprzeczne *) 10 razynal km
5 co 25 mw osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

Rzgdne wysokosdowe ekspresowych, co 100 mdla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osiw co 25 mw osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie ekspresowych, co 100 mdla pozostatych drég
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy
w Srﬁ)?nktach na kazdej dziatce robocze lecz nie rzadzej niz raz na
400

Przed odbiorem
w 3 punktach, lecz nie rzadzej niZz raz na 600 nf
8 |Zageszczenie i wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennejdziatce roboczejlecz nie rzadziej niz raz na

kruszywa 600 n?
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtdwnych tukow

poziomych

6.3.02. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$c¢ warstwy nie moze sie r6znic¢ od szerokosd projektowanej o wiecejniz +10 cm, -5 cm.

6.3.03. Roéwno $¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwnosc poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

6.3.04. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byc¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.3.05. Rzedne wysoko sciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednym projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1cm
i -2cm.

6.3.06. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi progktowanej o wiecej niz+ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiecej niz +5 cmdla pozostatych drog.
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6.3.07. Grubo $¢é warstwy
Grubos¢ warstwy (tgczna grubosé warstw technologicznych) powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$é co najmiej 10 cm. uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar ocena
grubosa warstwy. wediug wyZej podanych zasad na koszt Wykonawcy
6.3.08. Zageszczenie warstw
Wskaznik zageszczenia warstwy okredony wg BN-87/8931-12 me powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli pko kryterium dobrego zageszczenia warstw stosuje sie pordwnanie wartosd modutéw odksztatcenia, to
warosc¢ stosunku wtérnego do piewotnego modut odksztalcenia okredonych zgodnie i normg PN-S-02205,
Zatgcznik B nie powinna by¢wieksze od 2.2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnos$c optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%..
6.3.09. Nosnos$¢ warstwy
Nosnos¢ mierzona ptytg @ 30 cm na goérnej powierzchni wykonanej warstwy odsgczajgcej i mrozoochronnej,
wyrazona wtornym modutem odksztatcenia, nie powinna by¢ mniejsza niz E ,>120 MPa
Badanie nosnosc nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205, Zatgcznik B, nie rzadziej niz raz na 600 nt
wykonanejwarstwy.
6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
W miejscach stwierdzonego braku wymaganego zakladu na potgczeniu sgsiednich pasm geosyntetyku
(np. w wyniku przesuniecia w trakcie ukladania kruszywa) nalezy oczy$d¢ zgcze z kruszywa i utozy¢ podiuznie
dodatkowy pasek geosyntetyku o szerokos$d co najmmiej 1 m.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢ (aby
nie uszkodzi¢ geosyntetykui) zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasdwosdach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu robét poprawkowych nastgpi ponowny pomiar
i ocena wediug wyzej podanych zasad.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasad y obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt 7).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1nf (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej o grubosa 15 125 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiom robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" (pkt 8).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST i wymaganiam InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniemtolerancj wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNO $CI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podanow ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" (pkt 9).
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m’ warstwy odsaczajgcej z kruszywa obejmuije :
e prace pomarowe,
» dostarczenie i rozzoZenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosad i jakoSci
okre$lonej w dokumentacj progktowej i specyfikacj technicznej,
e wyréwnanie tlozonejwarstwy do wymaganego profilu,
» zageszczenie wyprofilowanejwarstwy,
» wykonanie odcinka prébnego,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[16]PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zZiemne. Wymagania i badania.

[17]PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
[18]PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnhosci
[19]PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwiri mieszanka
[20]PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
[211BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
[22]BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10.2.1. Instrukcji badar podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa,1998 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 04.00.00
PODBUDOWY

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.
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D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILI ZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

1.3.  Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z lokalizacjig  okredong
w Dokumentacj Projektowej/ Technicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacia _mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnejwilgotnosd kruszywa o wta$ciwie dobranym uziarnieniu.
1.42. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mecha nicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednim polskimi normam oraz
z definiciam podanym w ST D-M-00.00.00 ""Wymagania ogolne" (pkt 1.4).
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podanow ST D-M-00.00.00

"Wymagania ogolne" (pkt 1.5).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce matenatéw, ich pozyskiwania i skadowania, podano w ST D-M-00.00.00.
""Wymagania ogélne" (pkt2).

2.2, Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.01. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okredona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywym granicznymi
o rzednych podanych w tablicy 1
Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stahilizo  wanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
315 100
20 78 - 100
16 70 -95
8 51-75
4 37 - 58
2 25 -42
0,5 13-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc dagla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar nawiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubo$c warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.02. Whasciwo $ci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
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Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczegodlnienie wia $ciwo Sci Wymagania Badania wedtug
1 |Zawarto$¢ ziarn miejszych niz 0,075 od?2 PN-B-06714-15
mm, % (nYm) do 10
2 Zgwar_to_s.c nadziama, % (m/m), nie 5 PN-B-06714-15
wiecejniz
3 Z.awa.rtos'.c’ .2|.arn nieforemnych, % (m/m), 35 PN-B-06714-16
nie wiecejniz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych ba'Wé .nle aemiejsza PN-B-06714-26
nizwzorcowa
5 | Wskaznik piaskowy po piecokrotnym 0d 30
zageszczeniu metodg Ilub llwg do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
6 | Scieralnos¢w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
b) S$cierainos$é¢ czesciowa po 1/5 petnej PN-B-06714-42
liczby obrotéw w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nie 30
wiecejniz
7 | Nasigkiwos$¢, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania. % (m/m), nie wiecej 5 PN-B-06714-19
niz
9 | Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu
na SO3; %(n/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-28
10 |wskaznik nosnosci wp¢ meszank
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is 21,00 80
b) przy zageszczeniu Is 21,03 120

Wymagania wg pkt. 10 a) dotyczg zjazdow.

Wymagania wg pkt. 10 b) dotyczg trasy zasadnicze;.
2.3.03. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne" (pkt 3).
3.2. Sprz et do wykonania robét

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzgdzenia dozujgce wode; mieszarki powinny
zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosc optymalnej,

b) ukfadareklub réwniarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" (pkt 4).
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniemz innym materiatami, nadmiernymwysuszeniem i zawilgoceniem.
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Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych materiatdw powinien
odbywac sie zgodnie zwymaganiam norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt5).
5.2. Przygotowanie podto za
PodtoZe powinno byc¢wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podioza nalezy usung¢ w sposéb uzgodniony
z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy/ Inzynierem.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okredonym uzarnieniu i wilgotnosc optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcj na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na mejsce wbudowania w taki sposéb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie izag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowejgrubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$c¢ po zageszczeniu byta rowna grubosc projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoscowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczede budowy kazdej nastepnejwarstwy moze nastgpic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$c optymalnej,
okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, meszanka powinna by¢ zwilzona okredong iloscdg wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgothos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosdi,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nos$nosc podbudowy wg tablicy 1.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Zarzgdzajgcy realizacjg umowy / Inzynier stwierdz koniecznos$c¢ wykonania odcnka prébnego, to

co najmniej na 3 dni przed rozpoczecemrobét, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu :

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkadania i zageszczania kruszywa jest wiascwy,

- okreslenia grubosc warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$c warstwy
po zageszczeniu,

- okredlenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uty¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Wielkos¢ i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy /
Inzynierem.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zarzgdzajqcego realizacjg umowy / InZyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikdych z niewlascdwego utrzymania podbudowy obcdgza
Wykonawce robdét.
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6. KONTROLA AKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosd robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" (pkt 6).

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynieowi w celu akceptacj materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtascwos$c okredone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.01. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badarn podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo §¢é ora zakres bada n przy budowie podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo $¢ badan
Minimalna Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada n liczba bada A ma | podbudowy przypadaj gca
dziennej dziatce na jedno badanie (m 2)
roboczej
1 Uz_|arn|en|le’ meszan@ > 600
2 Wilgotnosé mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m"
4 Badanie whlasciwosci kruszywa wg tablicy 1, pkt| dla kazdej parti kruszywa i przy kazdej zmianie
232 kruszywa

Warto$c podane w tablicy 2 dotyczg trasy zasadniczej Dla zjazdéw zakres i czestofiwos¢ badan zostang
uzgodnione z Inzynieremi zapisane w PZJ.

6.3.02. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie meszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiam podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie, za zgodg InZzyniera, pobieranie prébek ze
Srodkéw transportowych na terenie wytworni mieszanki. Wyniki badarn powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.03. Wilgotno $¢é mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosd optymalnej, okredonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$c nalezy okredi¢ wediug PN-B-06714-17.

6.3.04. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdejwarstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodze
obcigzen ptytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadzej niz 10 razy na 10 000 n?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stahilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E 2.2
1
6.3.05. Whasciwo $ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich witasciwosci okredonych w pkt 2.3.2.
Probk do badann pelnych powinny byc¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycz gce wykonanej podbudowy
6.4.01. Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cz estotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizow anego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada ni pomiaréw Minimalna cz estotliwo $¢ pomiarow
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1 Szerokosé podbudowy 10 razynal km

2 Rownosé podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu

3 RoAwnos¢ poprzeczna 10 razynal km

4 Spadki poprzeczne® 10 razynal km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubo$c¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziejnizraz na 1000 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatceni co najmniejw dwbéch przekrojach na kazde
1000 m

- ugiedie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztakowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Warto$ci podane w tablicy 3 dotyczg trasy zasadniczej. Dla zjazdéw zakres i czestofiwo$¢ badan zostang
uzgodnione z Inzynieremi zapisane w PZJ.
6.4.02. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosd projektowanej o wiecej niz+10cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$c¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$d warstwy wyzej lezgcej
0 co najmniej25 cmlub o warto$¢ wskazang na przekroju normalnym.
6.4.03. Roéwno $¢ podbudowy
Nieréwnosc podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierbwnosc poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Niemwnosc podbudowy nie mogg
przekraczac:
10 mmdla podbudowy zasadniczej.
6.4.04. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjgq projektowg, z tolerancjg
+0,5 %.
6.4.05. Rzedne wysoko sciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednym wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanym nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm
6.4.06. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podio za
0O$ podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecejniz 5 cm.
6.4.07. Grubo $é podbudowy iulepszonego podio  za
Grubos$c¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosc pmojektowanej o wiecej niz: - dla podbudowy zasadniczej
+10%,
6.4.08. No$nos$¢é podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanymw tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanymw tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy na trasie zasadniczej

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
k . L ini i
z ru,sz_ywa Wska #nik Maksymalre ugi ecie M|n_|malny modut odlfsztaif:enla
o wska Zniku w y¢ : . mierzony plyt g o Srednicy 30
) . zageszczenia spr ezysta pod kolem, mm
nie mniejszym o i cm, MPa
.. S - =
nz, mniejszy ni z 40 kN 50KN od p_ler)/vs;ego od _dru_gle_go
% obci gzenia E; | obciazenia E,
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.01. Niewta sciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okredonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zemwanie do gtebokosc co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanejwarstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosc podbudowy st mniejsza od szerokos$c projektowanej o wiecejniz5 cmi nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, doloZenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.02. Niewtas$ciwa grubo $¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupeiione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosa warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.03. Niewtasciwa no sno$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganejnosnosd, zalecone przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tyilko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtascwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0 grubosd wg Dokumentaciji Projektowej/ Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiomu robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" (pkt8).

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniemtolerancj wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" (pkt 9).

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cenawykonania 1 n podbudowy obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* rozioZenie mieszanki,

* zageszczenie roziozonej mieszanki,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okredlonychw specyfikacj technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[23] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[24] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarosci zanieczyszczen obcych.
[25] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
[26] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
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[27] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosa.

[28] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosdci.

[29] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosc metodg bezposrednia.

[30] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeri organicznych.

[31] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg.

[32] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

[33] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

[34] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skad, wymagania i ocena zgodno$d.

[35] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

[36] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kiuszyw stabilizowanych mechanicznie

[37] BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie.

[38] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

[39] BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piytg.

[40] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografemi fatg.

[41] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugiecdomierzem belkowym.

[42] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu .

10.2. Inne dokumenty
[43] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
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NAWIERZCHNIE.

D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BE TONOWEJ.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE.
D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BE TONOWEJ.

1. WSTEP

1.1 _Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2 _Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacj robdét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$d umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowej inwestyciji.

SST stanowi wzor wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych procesu realizacji i kontroli
jakosci  Robdét oraz stanowi podstawe, ktdrej spetnienie warunkujge uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

1.3 _Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nastepujgcych nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

- dojscia / chodniki — wediug projektu zagospodamwania dziatki ; zgodnie z lokalizacjg okredong
w Dokumentacji Projektowej / Technicznej.

1.4 _Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa _ - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednim polskmi normami
i zdefinicam podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” (pkt1.4).

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” (pkt 1.5).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00.
,Wymagania ogolne” (pkt 2).
2.2. Betonowa kostka brukowa - wwmagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wydlad zewnetrzny
Struktura wyrbu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plami ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkeédieda nie
powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubo$ci <80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Nalezy stosowac kostke o grubos$ci 80 mm. (60 mm)
Tolerancje wymiarowe wynoszg :
 nadilugosci #3 mm,
* na szeroko$d #3 mm,
* nagrubosci #5 mm.
Kolory kostek :
* czerwony - miejscawydzelenia / obrzeza chodnikéw, etc.,
e szary - chodniki /dojscia
2.24. Wytrzymalo $¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najrmiej 10 kostek).
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2.25. Nasigkliwo §é
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie

wiecejniz 5%.
2.2.6. Odporno $¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie zwymaganiam PN-B-06250.
Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanrazania i odnrazania probek jest wystarczajgca, jezeli :
- prébka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $cskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie est wieksze
niz20%.
2.2.7. Scieralno $é
Scieralno$¢ kostek betonowych okredona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej
niz4 mm
2.3. Materialy do produkdji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement
Do produkcj kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement porltandzki, bez dodatkéw, Kasy nie nizszej niz ,325".
Zaleca sie stosowanie cementu o asnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatoZzonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wtascwos$d i kontrola wody stosowanej do produkcj betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiomwg PN-B-32250.
2.34. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatk w postad plastyfikatodw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos$é¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i wiekszg odpornosc
na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ bamniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (pkt 3).
3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejwykonuje sie recznie.
Jedli powierzchnie sg duze, mozna stosowac mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowac mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniam na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” (pkt 4).

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcj kostki betonowe ukltadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewoZone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina
tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodam w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodam na paletach transportowych Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania obét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (pkt5).
5.2. Podto ze

PodtoZe pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych bedzie stanowic:
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* na chodnikach / dojs$ciach - warstwa podsypkowa (piaskowa).

Grubosd poszczegdinych warstw oraz ich lokalizacje okredono w Dokumentacj Projektowe;.

5.3. Podsypka
Bezposrednio przed ukiadaniem kostki nalezy wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg o proporcjach 1:4
i gubosd ok.5 cm, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.
Podsypka powinna by¢ zwilZzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkam wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac¢ ok 1-1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie zame$c¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzydu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadz¢ od krawedzi
powierzchni ubijanejw kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemnic szczeliny piaskiemi zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia zwypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacj - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$d robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” (pkt 6).
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzc, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikéw bieZzgcych badas wyrobu
na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcj dziennejok. 600 nf powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.22 i 22.3 i wyniki badan przedstawia Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZzynierowi do akceptacj.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podto zai podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosd z dokumentacjg projgektowg
i odpowiednim ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$d z dokumentacjq projektowg oraz pkt5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$d wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiam wg pkt 5.6 niniejszej ST:
* pomierzenie szerokosd spoin,
e sprawdzenie prawidtowosd ubijania (wibrowania),
* sprawdzenie prawidiowo$d wypeienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwno $ci podtu zne
Nieréwnosd podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie znormg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 8 mm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanejnawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ #1 cm.
6.44. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos$é nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanejo wiecejniz #5 cm.
6.45. Grubo s$é podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +#1,0 cm.
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6.5. Czestotliwo $¢ pomiarow
Czestotiwosé¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 bywy przeprowadzone nie rzadzej niz 2
razy na 100 n? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poled Zarzgdzajqcy realizacjg umowy / Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.3. 0golne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podanow ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” (pkt 7).

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zgodnie
z lokalizacjg okredong w Dokumentacj Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.3. 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” (pkt 8).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiam Zarzgdzajgcego
realizacjqg umowy/ Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.4. Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj gacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
* przygotowanie podioza,
» wykonanie podsypki,
Zasady ich odbiom sg okredone w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNO SCI
9.3. 0Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” (pkt 9).

9.4. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 n nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

e przygotowanie podioza

» dostarczenie materiatéw,

» wykonanie podsypki,

» ulozeniei ubicie kostki,

* wypelnienie spoin,

» przeprowadzenie badarn i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosc na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografemi fatg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 05.05.02
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

(ELASTYCZNA + ELASTYCZNY KRAW EZNIK /
OBRZEZE).

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE.
D-05.05.02. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA (ELASTYCZN A + ELASTYCZNY KRAW EZNIK / OBRZE ZE).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej (elastycznej wraz z elastycznym kraweznikiem /
obrzezem) dla potrzeb realizacji przedmotowej inwestycj budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrmaktowy przy
zlecaniu i realizacj robét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosd umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowej inwestycji.

SST stanowi wzorwymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych procesu realizacji kontroli jakosc
Rob6t oraz stanowi podstawe, ktdrej spetienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacip obejmujg wszystkie czynnosd umoZzZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni syntetycznych (elastycznych) wraz z kraweznikami / obrzezam elastycznym na
obiekcie przetargowym.

Ustalenia zawarte w_niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

» wykonaniem nawierzchni syntetycznej - elastycznej na chodnikach — ciggach komunikacyjnych oraz placach
przedmiotowego obiektu — placu zabaw,

e konmpleksowym wyposazeniem nawierzchni w krawezniki / obrzeza elastyczne wraz z okladzinam
elastycznym (np. schody terenowe nha gruncie).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normam oraz z definicjami

podanym w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” (pkt1.4)orazw ST ,Wymagania ogdolne” (pkt. 1.5).

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robét
Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne" (pkt 1.5) oraz w ST ,Wymagania
ogdine” (pkt. 1.5).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekiowg, specyfikacjg oraz zaleceniam Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
~,Wymagania ogolne" (pkt 2).

2.2. Nawierzchnia elastyczna — ci_agi_komunikacyjne.

Przyjeto nawierzchnie rekreacyjng, poliuretanowo-gumowg wystepujgcg w elementach o wymiarach
160x200mm o jednolitej grubosd 43mm. Wymaga ona stabilnej i rownej podbudowy np. podsypki piaskowo-
cementowej, zageszczonych kruszyw lub wylewki betonowej.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. W spodniej czesci nawierzchnia jest gladka. Opcjonalnie nawierzchnie mozna klei¢ do
podioza. Do tego celu stluzy systemowy Kej poliuretanowy.

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania tych miejsc w ktérych istieje zwiekszone ryzyko upadku
cztowieka np. placach zabaw, placach rekreacji ruchowej, sciezkach, tarasach, schodach itp.
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Opis elastycznej nawierzchni FLEXI-STEP (przykia d) - elastyczna kostka podwéjne T 43mm.
Dostepne elementy:

4 Imm

y bl

podstawowa potéwka starter

Zuzycie - 36 podstawowych elementéw na 1m2

Wymagane parametry nawierzchni — Tabela— Przykt ad

l.p. Nazwa Warto $é
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Waga 39,60 kg/m°
3 | Twardos$¢ —wsp. Shore A 65-70
4 | Gestosc¢poprzeczna =780 kg/me
5 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mn2 (DIN53571/A)
6 | Wydtuzenie przy zewaniu 1/A71% (DIN 53571/A)

brak rozdarcia

7 | Odpornosc¢na rozdzeranie L
(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydtuZenie)

8 WytrzymatoS¢ na pekniecia w niskiej brak pekniec (24h, temp. -40°C)
temperaturze
9 | Ognioodpornosc klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
10 | Wspotczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza warto$c ok. 3,6
11 | Wartos¢ przewodzenia cepta 0,08 WinT k
12 | Wspotczynnik rozpuszczalnosa zgodny znormg EN 71
13 | Trwatosc odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikow
14 | Opornosé powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
15 | Mrozoodpornos¢ brak rozdarcia (65 ShA)
2.2.1. Konstrukcja nawierzchni :
e elastyczna nawierzchnia gr. 43cm
» warstwa wyrdwnawcza (kliniec, frakcja 0,0754 mm) gr. 3,0cm
« warstwa konstrukcyjna (kruszywo tamane, frakcjia 8 - 16 mm) gr. 15,0 cm
* podsypka piaskowa gr. 10,0 cm

e grunt rodzinmy
(podane grubosd warstw odnoszg sie do grubos$c po zageszczeniu)

2.2.2. Nawierzchnia musi posiada é nastepujgce dokumenty :

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwier  dzona przez jej producenta.

2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzch ni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

4. Do dokumentéw nalezy zalgczy¢ opisang probke oferowanej nawierzchni.

AGI :

Celem weryfikacji wla $ciwo $ci i parametréw technicznych proponowanych przez Of erentow  /
Wykonawcéw nawierzchni zaleca si e 2zgdanie przez Zamawiaj gcego / Inwestora skladania wraz
z ofertg dokumentow wy 2zej opisanych.

Podstaw g prawn g zadania powy zszych dokumentéw jest Rozporz gdzenie Rady Ministréow z dnia 19
maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo  ze zgda¢ Zamawiaj gcy od Wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mog a byé skiladane.
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2.2.3. Charakterystyka podbudowy :

Elementy nawierzchni mogg byc¢ instalowane na réwnych i stabilnych podtozach np. zageszczonych
kruszywach lub wylewce betonowej.

W przypadku podbudowy betonowej nalezy wykonac¢ odpowiednio wyproflowane spadki  podtuzne
i poprzeczne, odchylki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny byc¢wieksze niz 2mm. Podioze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Ne moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy
usunggc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, pwu, szorstka, nie posiadac
odspojonych odtamkow.

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem poliuretanowym.

2.24. Sposéb uktadania nawierzchni :
Najpierw nalezy usung¢ wierzchnig warstwe ziem dochodzgc do stabilnego gruntu rodzimego.

W przypadku podioza o np. gliniastego nalezy zastosowac¢ odpowiednie nachylenie oraz drenaz dla
odprowadzania wéd powierzchniowych.

Nastepnie nalezy wylozy¢ warstwe podsypki oraz ubi¢ warstwe podziemng konstukcji  (kruszywo
tamane 8-16mm) o grubosci ok. 15cm.  Nastepnie, jako wyréwnanie terenu i podioze plytek, mozna
zastosowacé grys (kliniec 0,075-4 mm) grubos$¢ ok.30mm z minimalnym nachyleniem 2,5%.

Elementy Flexi-step podwdjne T to pojedyncze dobrze do siebie przylegajgce elementy tworzgce zwartg
i twalg powierzchnie. 36 ptytek tworzy jeden metr kwadratowy nawierzchni

Ptytki mozna klei¢ do podioza lub tgczyé ze sobg Kejem poliuretanowym. Nawierzchnia nadajge sie do
cieda — najcze$cej wykorzystujgc np. reczng wyrzynarke.

Do wykoriczenia powierzchni mozna wykorzysta¢ obrzeza poliuretanowe lub betonowe z elastyczng
nakladkg (zaleca sie krawezniki Hexi-Step).

2.25. Montaz koski elastycznej :

1. Montaz kostki elastycznej nalezy rozpoczg¢ przy uzycu kostk ,krawedziowej” ukladajgc jg w jednym
z rogbw powierzchni ukftadanej. Nastepnie utozy¢ piewszy rzgd kostek do krawedzi ograniczajgcej
z drugiej strony. 1 m2 =36-37szt.

2. Montaz drugiego rzedu kostek rozpoczgc¢ przy uzyciu kostki ,potéwki” i kontynuowac za pomocg ,peinej’
kostki jak pokazuje ponizszy rysunek Ukadajgc kostke nalezy zwrdci¢ uwage na kamienie, ktére
mogg wejs¢ w ztgcza powodujgcich brak przylegania.

3. Upewni¢ sie czy kostk ,krawedziowe” i ,potowkowe” $cide przylegajg do pozostatych kostek i do
krawedzi ukadanej powierzchni.

4. Podczas montazu nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzet montazowy. Kostki nalezy cig¢ dokiadnie, aby
uzyskac jednolitg strukture. Kostki sg tatwe do ciecia za pomocg przenosnej, elektrycznej pity recznej
z ostrzem do drewna o Srednimrozmiarze zebdw.

Kostka "krawedziowa"” Kostka "pelna"
r43 4
| Kostha "polowka" —

) ¢

i

2.2.6. Warunki_niezb edne do prawidtowe] instalacji_nawierzchni :
Prace powinny byé wykonywane przez caly czas instalacj w temperaturze powyzej +7°C oraz przy
braku opadéw atmosferycznych.
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W przypadku koniecznosci Kejenia nawierzchni nalezy zwrédc¢ uwage, Ze podczas wykonywania

prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podioza powinna byé wyzsza o co najmiej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2.2.7. Wskazania_ogoélne

* Wzgledy produkcyjne wymagajg wymiaréw produkcyjnych do 5mm wiekszych w zakresie dlugosci
i szerokosdi, co jestwyréwnane po 48 godzinach magazynowania.

* Sugeruje sie sprawdzenie poprawnosd wymiaréw ptytek przed rozpoczeciem prac montazowych.

e Granica tolerancji wymaréw systemow Hexi-Step to +/- 3mm.

* Po okredeniu mdzau oraz wymiarbw nawierzchni, sugeruje sie nakreslenie planu ukfadania. Dzigki
temu mozliwe bedzie dobranie wzoru optymalnego pod wzgledem ekonomicznym (mozliwie mate
straty zwigzane z cieciem).

» Do obrobki nawierzchni Hexi-Step poleca sie uzycie wyrzynark.

« Elementy Hexi-Step montowane w chtodne dni powinno sie ukiadac¢ pozostawiajgc szczeliny
0 grubosci ok 2mm. Pod wplywem ciepta elementy sie rozszerzajg niwelujgc pozostawione
szczeliny. W dni chtodne elementy ponownie sie kurczg co jest naturalne dla tego typu
materialow.

 Elementy systembéw Hexi-Step nalezy chroni¢ przed dlugim kontaktem z przedmiotam o ostrych
krawedziach tj. kamienie.

2.2.8. Uwadi dotycz gce piel egnacji nawierzchni :

» Kolorowe nawierzchnie mogg byc¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu. W przypadku
ptytek Flexi-Step z nakladkg EPDM, silne zabmudzenia spowodowane czynnikam s$rodowiska moga
by¢ scierane.

e Zaraz po ulozeniu zaleca sie czyszczenie powierzchni z uzyciem specjalnego ptynu do mycia.

» Do pémiejszego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

» Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny
znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie plytek.

2.2.9. Sposéb u Zytkowania i konserwacji _nawierzchni :

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnym i do tego celu powinny stuzyc.

Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy
nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni.

Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziem lub btota a takZe systematycznie usuwac pojawiajgce
sie na nawierzchni zabrudzenia i S$mied (iScie, kamienie, papiery, bloto, $mied, igliwie ...). Uzytkownik
powinien prowadzi¢ biezgcg pielegnacje nawierzchni

Unika¢ zabrudzeri olejem, emulsjg asfaltowg oraz innym $rodkam chemicznym  powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni.

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedzach.
Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

Przejazd samochodami (policja, straz pogotowie ratunkowe i inne sluzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnosc podbudowy.

Nie nalezy dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego Ilub nie zastosowania odwodnienia
w podifozu przepuszczalnym.

W przypadku zabmudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczyscé przy
pomocy silnego stumienia wody. Wieksze Smieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu szczotk.

Do gruntownego czyszczenia zaleca sie stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnejpowtoki w sprayu.

Odbarwienia mogg wystepowaé¢ na skutek wystepowania dtugotiwate] wilgod Ilub przez r6zne rmsliny
znajdujgce sie w bezposdrednim sgsiedziwie ptytek.

Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Istnieje  mozliwos¢ wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdlnych elementow
gumowych, nalezgcych do réznych parti produkcyjnych.
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- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowac przebamwieniem nawierzchni
co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach.

eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wptywajg na jakosc¢ eksploatacji obiektu.

« Nawierzchnie powinny by ¢é stosowane zgodnie z instrukcjami danego prod ucenta i _projektem
technicznym opracowanym dla przedmiotowego zami erzenia inwestycyjnego.
2.3. Opis systemu_kraw _eznikow elastycznych / stopni_elastycznych (np. FLEXI-STEP).

Elastyczny element w ksztatcie kraweznika o wymiarach dt. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokoSdi

250mm. Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie w ziemi lub tawie betonowej. Dodatkowo tgczenie
elementéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbowanych kotkébw montazowych 15mmx 95mm.

Cztery kotki montazowe sq umieszczane w dwoch krawedziach kazdego elementu.

Elementy sg przeznaczone do wykariczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placdw zabaw,

boisk sportowych itp.

Elementy posiadajg Atest Higieniczny PZH.

Dostepne elementy / sposdéb mocowania :

g sz

System stopni_elastycznych FLEXI-STEP :

FLEXI-STEP stopie n1000x300x150mm

o

L

i
%, i

e '

Podstawowe parametry techniczne

/

Yy

FLEXI-STEP stopie A — naro znik ; wymiar 300x300x150

l.p. Nazwa Warto $¢é

1 Materiat - granulat gumowy 90%

- poliuretan 10%

2 | Waga 9,20 kg/szt

3 | Twardos$¢ —wsp. Shore A 65-70

4 | Gestos¢poprzeczna =780 kg/me

5 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mn? (DIN53571/A)

6 | Wydtuzenie przy zewaniu 1/A71% (DIN 53571/A)

» . . brak rozdarcia

7| Odpomoscna rozdzeranie (48h, 50 pphm:25°C, 02/10 % wydtuzenie)
8 | Wytrzymatosé na pekniecia w niskiej temperaturze brak pekniec (24h, temp. -40°C)

9 | Ogniocodpornosc klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
10 | Wspodtczynnik przepuszczania depla 1,96 — 10 — przekracza wartosc¢ ok. 3,6
11 | Wartos¢ przewodzenia ciepta 0,08 WinT k

12 | Wspodtczynnik rozpuszczalnosa zgodny znormg EN 71

13 Trwatosc odporne na dziatanie kwasow

i rozpuszczalnikéw

14 | Opornosé powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
15 | Mrozoodpornosé brak rozdarcia (65 ShA)
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Wymagane dokumenty dotycz gce kraw eznika elastyczneqo :

1. Atest Higieniczny PZH.
2. Karta techniczna produktu.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni lub Przedst awiciela producenta nawierzchni na terenie Polsk .

2.3.1. Sposob uktadania.

Krawezniki nalezy instalowac¢ na warstwie betonu na odpowiednim podioZzu. Przylegle krawezniki
potgczone sg ze sobg specjalnym kotkami.

Rodzaje kraweznikdw Flexi-Step:

- Elastyczny kraweznik

- Elastyczny kraweznik z mocowaniem (rys powyzej) - posiadajg w dolnej cze$d mocowanie w postaci
metalowych elementow. Krawezniki z mocowaniem mogg byc stosowane np. do wytyczania zakretow.

- Betonowy kraweznik z elastyczna nakladkg

2.3.2. Warunki niezb edne do prawidlowej instalacii.

Prace powinny byé wykonywane przez caly czas instalacj w temperaturze powyzej +7°C orz przy
braku opadéw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosc klejenia nawierzchni nalezy zwrdéc¢ uwage aby podczas wykonywania
prac bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnos$¢ otoczenia oscyiowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podioza powinna byé wyzsza o co najmiej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2.3.3. Wskazania ogodlne / zalecenia wykonawcze

* Wzgledy produkcyjne wymagajg wymiarbw produkcyjpych do 5mm wiekszych w zakresie dtugosa
i szerokosd, co jest wyrownane po 48 godzinach magazynowania.

»  Sugeruje sie sprawdzenie poprawnosc wymiaréw przed rozpoczecem prac montazowych.

* Granica tolerancji wymarow systemow Hexi-Step to +/- 3mm.

e Do obrébki nawierzchni Hexi-Step poleca sie uzyce wyrzynarki.

*  Elementy Flexi-Step montowane w chtodne dni powinno sie ukiadac pozostawiajgc szczeliny o grubosc ok.
2mm. Pod wplywem ciepla elementy sie rozszerzajg niwelujgc pozostawione szczeliny. W dni
chiodne elementy ponownie sie kurczg co jest naturalne dla tego typu materialow.

* Elementy systemow Flexi-Step nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem z przedmiotam o ostrych
krawedziach tj. kamienie.

2.34. Uwaqgi_dotycz gce piel egnacii.

» Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzyce specjalnej powtoki w sprayu. W przypadku
ptytek Hexi-Step z nakkadkg EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikam srodowiska mogg bycé
Scierane.

e Zaraz po ulozZeniu zaleca sie czyszczenie powierzchni z uzyciem specjalnego ptynu do mycia.

» Do pbmiejszego czyszczenia zaleca sie stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

» Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgod lub przez rézne rosliny
znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedziwie ptytek.

3. SPRZET
3.1 0Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniam podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow SST,Wymagania ogdlne" (pkt 3).
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Roboty mozna wykona¢ przy uzydu dowolnego sprzetu zgodnie 2z zaleceniam Producentdw
poszczegbinych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogolne" (pkt 4).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty do wbudowania nalezy przewozi¢w oryginalnych opakowaniach Producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczyc opakowania przed uszkodzeniem.
4.2 Zaladunek, transport, roztadunek i skkadowanie materiatow

Powinny odbywac sie tak, aby zachowacich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym
materiatom przez Producentéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét:

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne" (pkt 5) oraz w ST ,Wymagania
ogdine”.

Podczas wykonywania poszczegdlnego rodzaju nawierzc hni nale zy $cisle przestrzega é wymaga n
narzuconych przez Producenta.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byc¢ uzgodnione
z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy / Inzynierem w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa
Robo6t.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Zarzgdzajgcym realizacjg umowy / Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - rowniez potwierdzone przez Autora Projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacj Projektowej nie mogg powodowac obniZenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zamiany materialdw i elementéw okredonych
w Dokumentaciji Projektowejna inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$d eksploatacyjnej.

5.2 . Monta z nawierzchni / urz gdzen placu zabaw :

Wszelkie roboty budowlano — monta zowe zwigzane 2z wykonaniem chodnikéw / ci gqgéw
pieszych oraz poszczegllnych urz gdzen placu zabaw nale zy realizowa ¢ wedlug wytycznych /
instrukcji technicznych przyj etego producenta.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne" (pkt 6) ormzw ST ,Wymagania

ogdlne”.

Kontmwla jako$d obejmuje:

— stwierdzenie wla$ciwej jako$d materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosd sposobu magazynowania z zaleceniam Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni / podioza (wizualna ocena przygotowania powierzchni /
podioza) — m.in. pod wzgledem rownosci,

— kontrole prawidtowosci wykonania przedmiotowych rob6t (m.in. wizualna ocena wykonania robét)

— oznaczenie rzeczywistej gruboscd powtoki / podioza (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartosda
podang w Dokumentacj Projektowej i zgodna z zaleceniam Producenta; grubo$c te okresla sie jako
Srednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okreda sie
metodami nieniszczagcymi lub niszczagcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM, ITB.

— kontrole poprawnosc naprawienia ewentualnych btedéw w wykonaniu,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

Ocena poszczegolnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podanow ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” (pkt 7).
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :
nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projgektowg,
kol (komplet) dostarczonych urzgdzer wraz z osprzetem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” (pkt 8).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiam Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy / Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj wedlug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakrycu podlegajg:

* przygotowane podtoza,

* przygotowane zbrmijenia,

« wykonane podsypki,
Zasady ich odbiom sg okredone w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér materiatéw i rob6t - powinien obejmowac zgodnosc z Dokumentacjg Progktowg oraz sprawdzenie
wtascwosd technicznych z wystawionym atestam Wytworcy / Producenta. Nie nalezy stosowac materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjpym). Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbi6r powinien obejmowa  ¢€:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (0cena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosc uksztaltowania powierzchni nawierzchni,
- sprawdzenie gruboscd warstw nawierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosc wykonania stykdw materiatow,

Po zakonczeniu Robot, przewidzianych dla mznych rodzajow nawierzchni wyszczego6lnionych

w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonac komisyjnego odbioru koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzc¢ :

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnym zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcym zmian i odstepstw od wiv Dokumentacii,

- zgodnos$¢ wykonania z niniejszg SST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosd odstepstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Pmojektowg z naniesionym ewentualnym zmianami i uzupetnieniam dokonanym w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty,, zanikajgce”,

- $wiadectwa jakosc, wydane przez dostawcOw urzgdzeri i materialtdw podiegajgcych odbioromtechnicznym,

- instukcje obstugi.

Odbidr techniczny koricowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotéw badar przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacj zmian i uzupemnien,

- sprawdzenie prawidlowego zakoriczenia i wykonania catosd rob6t przewidzianych Dokumentaciq.
Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujg¢w protokole.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (pkt9).
Podstawa ptatho$d —wedlug Kontraktu zawartego z Zamawiajgcym/ Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Atesty PZH.

Instrukcje Producentow.

3. Warunki techniczne / wytyczne technologiczne i montaZzowe oraz wymagania danego Producenta
nawierzchni / sprzetu i urzgdzen.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr
120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 poz.
14391 Nr 154 p6z. 1800 oraz 22002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718) — z pOn. zmianami.

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr108 p6z. 953).

6. Ustawa zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2000 r. Nr 71 p6z. 838, z p6n. zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr48 p4z. 401).

Normy:

1. PN-EN 1176 -1:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody

badan

2. PN-EN 1176 -1:2001/A1:22004 Wyposazenie placdw zabaw. Cze$c¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczernstwa

i metody bada (Zmiana Al)

3. PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czesc¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa

i metody badai (Zmiana A2)

4. PN-EN 1176 -2:2001 Wyposazenie placdw zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody

badan hustawek

5. PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa

i metody badar hustawek (Zmiana Al)

6. PN-EN 1176 -3:2001 Wyposazenie placdw zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody

badan zjezdzalni.

7. PN-EN 1176 -3:22001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczernstwa

i metody badari zjezdzalni (Zmiana Al)

8. PN-EN 1176 -5:2001 Wyposazenie placdw zabaw. Czes$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody

badan karuzeli

9. PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa

i metody badan karuzeli (Zmiana Al)

10. PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$c¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badar karuzeli (Zmiana A2)

11. PN-EN 1176 -6:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody

badar urzgdzen kotyszgcych.

12. PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa

i metody badar urzgdzen kotyszgcych (Zmiana Al)

13. PN-EN 1176 -7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konsemwaciji

i eksploataci

14. PN-EN 1177 :2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczeristwa i metody

badan.

15. PN-EN 1177:2000/A 22004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.

16. PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

N
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1.
1.1

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  B-05.00. 00. BETON
B.05.01.00. Betony konstrukcyjne.
B.05.02.00. Podbetony.

WSTEP
. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacj technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét betoniarskich w zakresie dotyczgcym przedmiotowej inwestycji budowlanej.
. Zakres stosowania SST

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacj robét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” w zakresie przedmiotowej
inwestycji.

. Zakres robét obj etych SST

1.4.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$cd umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstukcyjnych objetych kontraktem — na przedmiotowym
obiekcie budowlanym.

B.05.01.00. Betony konstrukcyjne.

B.05.02.00. Podbetony.

Okre Slenia podstawowe

1.5.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcym odpowiednim normami.
Ogdélne wymagania dotycz gce robot

2.
2.1

Wykonawca rob6t jest odpowiedzalny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SSTi poleceniami Inzyniera / Zarzgdzajgcego realizacjg umowy

MATERIALY
. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu porlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach :
. marki ,25”— do betonu klasy B7,5-B20
. marki ,,.35"— do betonu klasy wyzszejniz B20

b) Wymagania dotyczgce skliadu cementu
Wg ustales normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacj
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem :

. Zawartos¢ krzemianu trdjwapniowego olitu (C3S) 50-60%.

. Zawarto$¢ glinianu trowapniowego olitu (C3A) <7%.

. Zawartos$c alkaliow do 0,6%.

. Zawarto$c alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%.

. Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmiej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony tiwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
(@) oznaczenie
(b) nazwawytworni i miejscowosc
() masa worka zcementem
(d) datawysyitki
(e) termin trwalo$c cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiormikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda parta wysytanego cementu powinna byc¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosc
zgodnie z PN-EN 147-2.
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2.2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych parti_cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciemdo betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera / Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
(1) Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badann cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
(2) Ponadto przed uzycdem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujgcej :
. oznaczenie czasu wigzaniawg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
. sprawdzenie zawarto$d grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodze.
W przypadku, gdy wiv kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze byc¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
(1) Miejsca przechowywania cementu mogg byc¢ nastepujagce :
2) dla cementu pakowanego (workowanego ) :
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamnkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnymdachu i $cianach),
(3) dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosd cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw pozionmu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz Klanry na zewnetrznych $cdanach).
(4) Podtoza sktadéw otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniemwody deszczowej i zanieczyszczeniem.
(5) Podtogi magazyndéw zanmknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniemi zanieczyszczeniem.
(6) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie :
. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
. po uptywie okresu trwatosd podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
(7) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosc powinno by¢ przechowywana w sposob
umoZzliwiajgcy jejtatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, ztym ze marka kruszywa nie powinna byc nizsza niz Kasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byéwieksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
« 3/4 odlegtosc w Swietle miedzy pretam zbrojenia lezgcym w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontmla partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowejobejmuje oznaczenia :
« sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
e ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
e zawartosd pyidw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e zawartosd zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umoZliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadz¢ biezgcg kontrole
wilgotnos$d kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosd zawartosd frakcji 0—2 mm.
Materialty do wykonania podbetonu

Beton K. B7,5i B10 z utrzymaniemwymagarn i badar tylko w zakresie wytrzymatos$d betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu :
e pospdtka kmuszona 0/40,
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« cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gricm®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach :
20/40 =30%, 20/10 =20%, 0/2 = 30%.

3. SPRZET

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacj. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywac wygcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet onowej
(1) Srodki do transportu betonu
(2) Mieszanki betonowe mogg byctransportowane mieszalnikam samochodowymi (tzw. gruszkami).
(3) llosc¢ ,guszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosd dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awatii samochodu.
(4) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz
90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne
(1) Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.
(2) Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:

(a) Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wwgcznie wagowo,

z doktadnoscig :

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacj.

(b) Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmennym zawilgoceniem

kruszywa.

(2) Mieszanie skadnikow

(c) Mieszanie skiadnikébw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

(d) Czas mieszania nalezy ustali¢ dodwiadczalnie jednak nie powinien byc¢ krdtszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukdadanie mieszanki betonowej

(e) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojerniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe
ich oprozianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencj mieszanki betonowejprzy wylocie.

(f) Przed przystgpieniemdo uktadania betonu nalezy sprawdz¢: potoZzenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
Z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wikdadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

(9) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosc wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos$c¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosc 8,0 m).

(h) Przy wykonywaniu konstrukcji monalitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacj technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia :

e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukadac¢ bezposrednio
z pojermnika lub rurociggu pompy, bgdZ tez za posrednictwem rynny,

e warstwami o grubosc do 40 cm zageszczajgc wibratoram wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt meszanke betonowg nalezy ukiadac¢ bezposrednio z pojemmika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosd wiekszejod 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac
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belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowejnalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :

(i) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestofiwos$c min. 6000 drgari na mnute, 2z butawami
0 Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosc miedzy pretam zbrojenia lezgcym w ptaszczyznie
poziomej.

() Podczas zageszczania wibratoram wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrognia butawg wibratora.

(k) Podczas zageszczania wibratoram wglebnym nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

() Kolejne mejsca zagtebienia butawy powinny byc od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$c¢ ta zwykie wynosi 0,35-0,7 m.  Belki wibracyjne powinny
by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakieryzowac sie jednakowymi drganiami
na calej dlugosc. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

(m) Zasieg dzatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod10dol,5mw kierunku dtugosd elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

(n) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc¢ uzgodnione z projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do

kierunku naprezen gtbwnych.

(o) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szKiwa cementowego,

« obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

(p) W przypadku przemwyw ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odbyc¢ p6zniejnizw ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas tiwania przerwy nie powinien przekrac za¢
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utoZzonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcj wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboti dostateczne

warunki bezpieczeristwa pracy.

(7) Pobranie prébeki badanie.

(g) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy / Inzynierowi wszystkich wynikéw badarn dotyczgcych jakosd betonu i stosowanych materiatow.

(n Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegomtechnologicznym, nalezy opracowac plan kontmli jakosci
betonu dostosowany do wymagari technologii produkcj. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$d zastosowanych zabiegéw technologicznych.

(s) Badania powinny obejmowac :

* badanie skfadnikéw betonu
* badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi_gzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

120



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych

(a) Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$d co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzniedem.

(b) W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5, jednak wymaga to
zgody InZzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania naleZzy przygotowac sposdb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosc oston wodoszczelnych

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

(c) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosc co najmniej 15 MPa.

(d) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcp.

(e) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy wczesniej
podjg¢ dziatlania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcj.

5.4. Piel egnacija betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacii betonu

(a) Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczemi
nastonecznieniem.

(b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej nizpo 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

(c) Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$di pielegnowanej powierzchni.

(d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

(e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaci

(f) Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosc przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

(9) Rozformowanie konstrukcji moZe nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$d rozformowania
dla konstrukcji monalitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosc manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

5.5. Wyka riczanie_powierzchni betonu
(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcj nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania :

(@) wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

(b) pekniecia sg niedopuszczalne,

(c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2, 5cm,

(d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedze nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 05% powierzchni
odpowiedniej sciany,

(e) rébwnos$c¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacie powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcj nalezy:

(@) wszystkie wystajgce nierébwnosc wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

121



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych

(b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemnic betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw,

(c) wyréwnang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szKiste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w Dokumentacj Projektowej/ Technicznej.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwos$d w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontmla jakosc wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanym wyZzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkam obmiaru sg :
1 m® wykonanej konstrukgji.
1im wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podiegajg zasadom odbiom rob6t zanikajgcych wg zasad
podanych powyZzej.

9. PODSTAWA PtATNO SCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
e dostarczenie niezbednych czynnikow produkcj,
e oczyszczenie podtoza,
* wykonanie deskowania z rusztowaniem,

e ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwieri i marek, zageszczeniemi wyréwnaniem powierzchni,

e pielegnacje betonu,

» rozbiérkg deskowania i rusztowarn,

e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym :

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, uozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatosd.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$d objetosa.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badari. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement porlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-84/B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-84/B-03264: 2002/Apl Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.01.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacj technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych zwykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w zakresie dotyczgcym
przedmiotowej inwestycji budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w zakresie
przedmiotowe]jinwestycj.

1.3. Zakres robdt obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcj betonowych i Zelbetowych zwigzanych z budowg, przedmotowej inwestycji
budowlane;.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okredeniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”:
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosd mniejszejod minimalnej dla konstrukcj Zelbetowych.
Konstrukcie zelbetowe - konstrukce betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowym wspdipracujgcymi
z betonemw ilosci nie mniejszej od ilo$d okreslonej jako minimalnej dla konstrukcj zelbetowych.
Beton zwykly — beton o gestosc powyZzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych ormz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c —wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania _monta zowe - pomochicze budowle stuzgce do przenoszenia obcdgzern od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze — pomocnicze budowle sluzgce do przenoszenia ciezaru ludz i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz _gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i Dokumentacji Projektowej / Technicznej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okredone w :

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
Z pOZniejszym zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Z pé2niejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosc (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pé2niejszym zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacj wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcj betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych D2.

Wymagania szczegétowe

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm

Skfad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony twaly, wyrazny napis

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosd (atest)ywraz zwynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzycdem do betonu musi uzyskac akceptacje Zarzgdzajgcego realizacjg

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

Ponadto przed uzycdem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleri cementu nie nadajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$c¢ z normami, cement nie moze

a) Rodzaje cementu
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymato$ciowych:
(@) klasa 32,5—do betonu Klasy B 25,

(b) klasa 42,5 —do betonu Klasy B 30 i wyzszej,
(c) klasa 52,5 —do betonu Kasy B 30i wyzszej.

b) Wymagania dotyczgce skladu cementu
warunkéw technicznych D2.

¢) Oznakowanie opakowania
zawierajgcy nastepujgce dane:

(d) oznaczenie,

(e) nazwawytworni i mejscowosd,
() masa worka z cementem,

(g) datawysytki,

(h) termin trwalos$d cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
umowy / Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
cementowni, mozna ograniczy¢i wykonac tylko badania podstawowe.
kontroli obejmujgce;j :

— o0znaczenie czasu wigzaniawg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosd wg PN-EN 196-3:1996,
rozpadajgcych sie w wodze).
by¢ uzyty do betonu.
d) Warunki magazynowania i okres skkadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujgce :
(i) dla cementu pakowanego (workowanego) :

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartymterenie, zabezpieczone z bokoéw przed
opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnymdachu i $cdanach),

() dla cementuluzem:

— magazyny specjalne (zbioriki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wyadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosc cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni —w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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2) po uptywie okresu twatosc podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosc powinna byé przechowywana w sposéb

umoZliwiajgcy jejtatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscg cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kmuszywa muszg by¢ na placu budowy skiadane oddzielnie na
umochionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow
i_nie zaktdcaly rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spelniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnoscd alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.
Na budowie dla kazdej parti kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepeine obejmujgce:
— o0znaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— o0znaczenie zawarnosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawarosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
— o0znaczenie zawarosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykazZe niezgodnosc cech danego kruszywa z wymaganiam wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszZlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcj kruszywa)i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
oznaczenie zawartosci pyfow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie skladu ziarnowego —wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
oznaczenie zawartosci grudek gliny —wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa
0 uziarnieniu ustalonym dodwiadczalnie, podczas progktowania skladu mieszanki betonowej.
Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznymuziarnieniu mieszczgcymsie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej parti piasku, wynikow badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjlnego dotyczgcego reaktywnosd alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnos$d kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)i statosd zawartosd frakcj 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcj betonu powinna odpowiada¢ wymaganiomnormy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badarn. Nalezy pobierac¢ jg ze
zbiornika pos$redniego.
W przypadku poboru wody z innego zrodla nalezy przeprowadz¢ biezgcqg kontrole zgodnie z wyZej
wymieniong normg.
2.2.1.4. Domieszk do betondw
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tyilko w uzasadnionych przypadkach
i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkébw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosd,

126



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych

zwiekszenie nasigkliwosc i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy teZz oceni¢ wptyw domieszek na
zmniejszenie trwalo$c betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym,
przyspieszajgcymwigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB
mogg by¢ stosowane jedynie za zgodg InZyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w  Wytworni  (tzw.
~beton towarowy”).

Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i Dokumentacji Projektowej / Technicznej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego Zlecenie i zatwierdzonej przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.
Wykonawca musi posiadac wtasne laboratoiium lub tez, za zgodg Inzyniera, Zlec nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
2.2.3.1. Odbidr stali zbrojeniowejna budowie

Odhiér stali na budowie powinien byc¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwaorce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniam powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byc zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podzia-
temwg wymiaréw i gatunkédw. Nalezy dgzy¢, by stal bya magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego dmutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $red-
nicy nie mniejszej niz1,0 mm.

Przy Srednicach pretéw wiekszych niz12 mm stosowaé dmut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podiktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiam  normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,

PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001,

— gwozdze budowlane powinny odpowiada¢wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementdw deskowar stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani

na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonows.
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2.2.7. Rusztowania
Do wykonania usztowar nalezy stosowac materiaty zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowar.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcj betonowych i Zzelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzycu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej :
— betoniarkam o wymuszonym dzataniu,
— dozownikam wagowymi o odpowiedniejdokadnosc z aktualnym $wiadectwem legalizacj,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan :
— sprzetemciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanymdo ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia :
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcymwyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszank betonowej :
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratoram przyczepnymi,
— tatam wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrébki i pielegnacii betonu :
— szlifierkam do betonu.
Sprzet _wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ _wymagania
techniczne w _zakresie BHP.
0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniad
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogélne”.
4.1. Transport skladnikdw mieszanki betonowej
Skfadniki mieszanki betonowej mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.
4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki bet _onowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikam samochodowymi. llo$¢ samochodéw nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
W mieszance hie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i skiadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosc podanych
w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normam PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
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5.2.

Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZzynierowi do akceptacj ,Projekt organizaciji
rob6t” uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcj betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan,
jak réwniez plan przeprowadzania badan.

Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera,
potwierdzonego wpisemdo Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowar uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane
w norme PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postad tarcicy lub skiejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkédw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie
Z masg betonowg.

Elementy ulegajgce zakrycdu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac
z desek drzew iglastych Kasy nie nizszejniz K33. Deski grubo$d nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskam uszczelni¢ tasmami
z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcym z tworzyw sztucznych. Nalezy
zZwrddi¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowari nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgce fakture scian
licowych i zapewniajgce niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcii.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwvam o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdéch prostokginych do siebie $cdan, szczegdlnie w stykach wkestych. Mozna takie fazowania
wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekde. W takim przypadku nalezy przeprowadzc,
w razie potrzeby, korekie rozmieszczenia zbrojenia. Zmane rozmieszczenia zbrmjenia powinien zatwierdzic
Zarzgdzajgcy realizacig umowy/ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywad trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te
nie mogq powodowac plamani zmian w oddeniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 104, liscie, elektrody, gwozdze, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarbw nominalnych przewidzianych progktem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowarn.
5.2 .3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcj nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcym zmian we wiasdwosdach
technicznych stali ani pdzniejszej korozj.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odnraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dzalanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodkg.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projgektowej,
z réwnoczesnym zachowaniem postanowiert normy PN-91/S-10042.
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Giede pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakdéw i odgiec¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.
5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwérczych
i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ulkladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosd rownej grubosc otulenia. Stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosd Scian
licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek plastykowych pier$cieniowych.
Rodzajpodkadek dystansowych podlega akceptaciji przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly
na przedeciach pretdbw powinny byc¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyZzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm— o $rednicy nie mniejszej niz1,0 mm,

- przy Srednicy pretow powyzej 12 mm— o $rednicy nie mniejszejniz1,5 mm.

Uktad zbrognia konstrukcj musi umoZliwic jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretbw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmanie.

Rozstaw zbrognia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i normg
PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakce
betonowania jest nie dopuszczalne.

tgczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
miekkim drutem lub spawac¢ w ilosd min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim potozyc¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.25.1. Podawanie i ukdadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdz¢: polozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosé otuliny.

5.25.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.25.3. Przemwyw betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacj technologicznejuzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przemwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona byc¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtbwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezymprzez :

—  usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZz narzucenie cenkiej warstwy zaczynu
cementowego.

PowyZzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczecem betonowania.
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W przypadku przemwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniejnizw ciggu 3 godzn lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T to czas trwania przemy nie powinien przekrac zaé
2 godzn. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrognia
i poprzednio utoZzonego betonu.
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszank betonoweji wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wygcznie w temperaturach nie nizszych niz +5<C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5C, jednak wymaga to
zgody InZzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20C w chwili uktadania i zabezpie czenie uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najimiej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymato$d co najmniej 15 MPa.
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac spos6b postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosc oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia uloZzony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatos$c co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$c 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale Zzy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniece i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcj.

5.2.7. Pielegnacija betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiam normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniam i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosc rozformowania dla
konstrukcj monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosc manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

KONTROLA JAKO SCI

. Wymagania ogdlne

6.2.

Kontrola jakosc wykonania konstrukcj betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiam podanym w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontmwla powinna byc¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czes$ci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontmoli,
czestotliwosd badan, sposobu i ilo$¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczgce kontroli jakosc rob6t podanow SST ,Wymagania ogdine”.
Zakres kontroli i bada 5

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zarzgdzajgcego
realizacji umowy / InZyniera i potwierdzona wpisemdo Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadac¢ wymaganiom zawartymw normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.
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Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowari uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu stateczno$c deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$d deskowania,

— sprawdzeniu czystosc deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu Kasy drewnai jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnejpowierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potoZenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z SST dotyczgcqg wykonania rusztowar).
6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy/ Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzejprzytoczone normy.

6.2.4. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych przewidzianych
normam PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badarn dotyczgcych jakosa stosowanych materiatdw.

Wykonawca musi posiadac wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zZlec nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umoZzliwi¢ udziat w badaniach Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy / Inzynierowi.

Nalezy opracowaé¢ ,Plan kontroli” jakosc betonu uwzgledniajgcy badanie skladnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagar technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane normam PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosd zastosowanych materialtdw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobierac prdbki. llos¢ pobranych prébek
powinna by¢ okredona w ,Planie kontroli” jako$d betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy/ Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych
normam PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badar dotyczgcych jakosc betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, Zlec nadzdr laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy / Inzynierowi.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosc betonu dostosowany do wymagarn technologii produkcii.
W ,Planie kontroli” powinny byé uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobierac probki. llos¢ pobranych prébek powinna
by¢ okredona w ,Planie kontroli” jakosc betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Zarzgdzajqcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosd zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyZej przytoczona norma.
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6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyZzej przytoczona norma.
6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normam PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badarn dotyczgcych jakosc betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zZlec nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Zarzagdzajgcemu realizacjg
umowy / Inzynierowi.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakos$d betonu dostosowany do wymagar technologii produkciji.
W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normam  PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Zarzgdzajgcego realizacjig umowy / Inzyniera.

W celu wykonania badar betonu nalezy pobierac probki. lo$¢ pobranych prébek powinna by¢ okredona w
»Planie kontroli” jakosc betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wtascwos$d zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu

Wykorniczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcj,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzer do pielegnacj i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisemdo Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i obmiaremw terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg
SST i wymaganiam Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniemtolerancji podanych w Dokumentacj Projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5
i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne”.
Podstawe ptatnosc stanowi cena wykonania 1 m konstrukcji betonowej lub Zelbetowej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosd wykonania rob6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
» dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcij,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
* wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,
« wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robét,
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* wykonanie ,Projekiu deskowania i rusztowania”,

e oczyszczenie podtoza,

* wykonanie deskowania z rusztowaniem,

* pokrycie deskowar srodkiem antyadhezyjnym,

e 0czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

e przyciede, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

* montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

* oczyszczenie deskowari bezposrednio przed utoZzeniem mieszanki betonowej,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

e ulozenie meszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien
i marek, zageszczeniemi wyréwnaniem powierzchni,

« pielegnacje betonu,

» rozbiérke deskowania i rusztowarn,

e usuniecie niedoskonatosc powierzchni,

e oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniede ich poza teren rob6t,

« wykonanie i dokumentacje niezbednych badari laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub
zleconych przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
8. PN-84/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i progktowanie.
9. PN-84/B-03264: 2002/Apl Konstrukce betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
10. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosd.
11. PN-82/B-02001 ObcigZenia budowli. ObcigZenia state.
12. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. ObcigZzenia zmienne technologicznie.
13. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
14. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
15. PN-B-03002: 1999 / Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbmojone. Projektowanie i obliczanie.
16. PN-B- 03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
17. PN -81/B — 032020 Posadowienie bezposrednie budowli.
18. PN-88/B-06250 Beton zwyly.
19. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
20. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$c¢ 1: Skad, wymagania i kryteria zgodnosc dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
21. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosdi.
22. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosc objetosci.
23. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
24. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
25. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
26. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
27. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
28. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtascwosd kruszyw.
Czesc¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
29. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
30. PN-EN 9334:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
31. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$d zanieczyszczer obcych.
32. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$d zanieczyszczern w postad gliny.
33. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$d pytow mineralnych.
34. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosai.
35. PN-EN 1925:2001 Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczenie wsp6étczynnika nasigkiwos$a kapilarne;.
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36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.

44,
45.
46.

47.

48.
49,
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnoscé, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszk do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosc
i ocena zgodnosdi.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojgnia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrognia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okredonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania
i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspélne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica liscasta ogolnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$c¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Skejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej

w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 GwoZze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz 2016;
Z pOémiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$d (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,
z pOzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.01.01. ZBROJENIE BETONU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacii Techniczne |
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj Technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych — prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalg A-l, A-Il i A-lll.
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowe] Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
rob6t wymienionych w punkcie 1.1 ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” w zakresie dotyczgcym
przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robdt obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoscd umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inzynierskich.
1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SzczegoGlowej Specyfikacj Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okredeniam podanym w SST ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca rob6t jest odpowiedzalny za jakos$¢ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg,
SST i poleceniam Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano
w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbroeniowa
Klasy i gatunk stali zbrojeniowej wg dokumentacj technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa Wytrzymato $¢é Znak gatunku . Srednica
. ; Posta ¢ handlowa
stali charakterystyczna (MPa) stali (mm)
18 G2 zebrowanie e o
Al 355 - i pl)rei\ty 10 - 32
eanoskKkosne -
20 G2V J walcowka 6-12
prety 10 - 28
i 410 34 GS Zebrowanie Wa";ot""ka 160__1322
: dwuskosne prety
BSt500S prety 6 —28
walcowka 6 — 28
20G2vyY Zebrowanie
A-lIIN 490 dwuskosne prety 10 - 28
BSt500S prety 6-28
2.2.1. Wasnosd mechaniczne i technologiczne stali

Wihasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymato $¢ Wydtu zenie Zginanie
stali preta plastyczna na rozci gganie trzpienia a srednica
mm MPa MPa % d — probki
18G2-b6
— 32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé, nademwan
i rozwarstwien.
(a) Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknied, pecherzy i nademwan.
Na powierzchni czotowe] pretdbw niedopuszczalne sg pozostatosd janmy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosd, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosc sg dopuszczalne:
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2.2.

— jezelinie przekraczajg 0,5 mmdla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mmdla pretdw o wiekszych srednicach.

(b) Odbidr stali na budowie

©

Odhiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu huticzego dotgczonego przez
wytworce stali. Atest ten powinien zawierac :

nazwe wytwaorcy,

oznaczehie wyrobu wg PN-82/H-93215,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badari oraz skkad chemiczny wg analizy wytopowej,

masa partii,

numer wytopu lub numer partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregbw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdejwigzk czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytwaorcey,

Srednica minimalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer parti,

znak obrébki cieplne;.

Kazda wigzka i krgg pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzic¢ nastepujgce badania:

sprawdzenia zgodnosd przywieszek z zamdwieniem — sprawdzenie stanu  powierzchni
wg PN-82/H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

proba rozciggania wg PN-91/H-04310,

préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ mnimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretéw nalezy ocenié
pozytywnie jeZeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

na powierzchni pretdw nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczéw,

farb lub innych zanieczyszczen,

odchytk wymiaréw przekmju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okres$lonych dla danej Kasy stali w normach parnstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostejwiekszego niz5 mmna
1 mdtugosa preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbmjeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunku. Nalezy dgzy¢, by stal byla magazynowana w mejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

Drut monta Zowy

2.3.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego dmutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszejniz 1,0 mm.

Przy srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
Materiaty spawalnicze

2.4.

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretow zbrojeniowych.
Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzy
w sztucznych. Podkladki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
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Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzycu sprzetu zaakceptowanego przez

Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prostowarkami, nozycami i innymi

Stal zbrojgniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikng¢ twalych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy
utlozy¢ rébwnomiermie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie. Podczas transporu przestrzega¢ wymagarn PN-88/H-01105.

Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi do akceptacj projekt organizacii
i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warmunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

3. SPRZET
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.
stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montazi odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcj nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcym zmian we wiasdwosciach
technicznych stali ani p6zniejszejich korozj.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odnraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na chocby chwilowe dzatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodkg.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdbw nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchyek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucna sie z dokadnoscg do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projgektowej,
Z jednoczesnym zachowaniem postanowies normy PN-84/B-03264. tgczenie pretow nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniam normy PN-84/B-03264. Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d fi 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretow

[cm] powstaje podczasich odginania o dany kat.
Srednica pr eta Kat odgi ecia
w mm

46° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0
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Minimalne S$rednice trzpienia u zywane przy wykonywaniu hakow zbrojenia.

Srednica pr efa zginanego w mm Stal gtadkami ekka R, =400 MPa
D fi 10 do,=3d
10 <d fi 20 d, =4d
20 <d fi 28 d,=6d

Wewnetrzna srednica odciecia pretéw zbrojenia gtbwnego, poza odgieciemw obrebie haka, powinna by¢
nie mniejsza niz 10d dla stali A-ll'i A-lll. W miejscach zagiec¢i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych
zagiediu ulegajg jednoczesdnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia
rowng co najmniej 20 d. Nalezy zwrdc¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim pofozy¢ spoing wynosi 10 d.

tgczenie pretow nalezy wykonac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ miekkim
drutemlub spawacw ilosc min. 30% skrzyZzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrjenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwérczych
i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wlascdwej otuliny nalezy ulladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gmubosa réwnej grubosd otulenia. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokosc $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podkiadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podkadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byc, oile to mozliwe, prefabrykowane na zewnagtrz. W szkieletach tych wezy
na przececdach pretbw powinny byé potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwajny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym
— przy $rednicy pretdw do 12 mm— o $rednicy nie mniejszej niz1,0 mm,

— przy Srednicy pretdw powyzej 12 mm— o Srednicy nie mniejszej niz1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwic jego dokiadne otoczenie przez pdnorodny beton.

Po utoZeniu zbmjenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojgniai srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w_$wietle pretdw i powierzchni_przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmiej :

— 0,07 m - dla zbrojenia gibwnego i podp6r masywnych,

— 0,055 m- dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,

— 0,05 m — dlapretdw gtownych lekkich podp6ri pali,

- 0,3m - dlazbrojenia gtéwnego dzwigardw,

— 0,025 m- dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$c¢ w trakce
betonowania jest niedopuszczalne.

tgczenie pretéw za pomocg spawania

W konstrukcjach Zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych polgczer pretow:

— czolowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne —tukiem elektrycznym,

— nakladkowe spoiny dwustronne —tukiem elektrycznym,
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zakladkowe spoiny gdnostronne —lukiem elektrycznym,
zakladkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,
czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolistg,
czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

KONTROLA JAKO SCI

Kontmwla zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Zarzgdzajgcego

realizacjg umowy/ Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z Projektemi znormam  w zakresie :
gatunku stali,

ilosd stali,

ich srednic,

diugosci, rozstawu i zakotwien,

prawidiowego otulenia i pewnosd utrzymania potoZzenia pretow w trakcie betonowania,

sprawdzenia grubosd otuliny (moze by¢ dokonywane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera
rowniez po betonowaniu, przy uzycdu przyrzgdéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje :

odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbmjenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
r6znicaw wymiarach siatki nie wiecejniz+3 mm,
liczba uszkodzonych skrzyZzowarn w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczac¢ 20%
wszystkich skrzyzowan,
dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dtugosc nie powinna przekraczaé¢ 25 mm,
roznice w rozstawie miedzy pretam gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ 0,5 mm,
roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.
Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie ci  ecia, giecia i rozmieszczenia zbrgenia

Ciecie pr etéw dlaL <6,00 m w =220 mm

L — dlugo $¢ preta wg projektu dlaL>6,00 m w =220 mm

Odgiecie (odchylenie w stosunku do dla L<05m w = 10 mm

potoZenia okredonego w projekcie) dla 0,5m<L<15k w = 15 mm
dla L>15m w = 20 mm

Usytuowanie pretow

a) otulenie w =05mm

— mniejsze w stosunku do

wymagan

b) odchylenie plusowe (h — dla L<05m w = +10 mm

catkowita grubos¢ elementu) dla 0,5m<L<15k w = +15 mm
dla L>15m w = 20 mm

c) odstep pomiedzy sgsiednimi

rownolegtymi pretam (a— odlegto$¢ dla

projektowana pomiedzy alJ0,0b5m|] alo0,20m| a10,06m a]0,40m

powierzchniam przylegtych pretow) | w =4#5mm [w =10 mm | w =20 mm | w = £30 mm
d) odchylenie w relacj do grubosci

lub szerokos$c w kazdym punkde dla
zbrojenia (b — catkowita grubos$¢lub| a 70,25m| a 0,50 m | a11,50m a11,50m
szeroko$¢ elementu) w=+10mm|w =215 mm | w =40 mm | w =30 mm

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarami

w terenie. Do obliczania naleznosd przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dtugosc pretéw poszczegodlnych Srednic pomnozong przezich ciezar jednostkowy t/mb.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tqczeniu pretow, przekadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosd materialu w_wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o srednicach wiekszych od wymaganych w Projekcie.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete przedmiotowg specyfikacjg. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg
zasad ujetych w SST ,Wymagania ogolne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacj (pkt. 5).

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy/ Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$d zbrognia z rysunkami roboczym konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosc z rysunkami liczby pretéw w poszczegéinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zgcz i diugosc zakotwien pretdbw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretdw betonem.

PODSTAWA P+tATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosc wg zasad ujetych w Szczegdétowej Specyfikacj Technicznej

,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platnosd zbrojenie betonu stalg Kasy A-l, A-ll i A-lll stanowi cena jednostkowa za 1 tone

wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transporti skkadowanie materiatow,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

— wygiede, przycinanie i tgczenie pretow,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu rob6t z odpad6w zbrojenia i usuniecie ich poza teren robat,

— wykonanie niezbednych badarn i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub Zleconych przez Zarzgdzajgcego
realizacja umowy / Inzyniera.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/01 Stal okredonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okredonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci
i niskostopowe;.
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco zwyktej jakosc
i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264: 2002/Apl Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.
PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-90/H-01103 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie bamwne.
PN-87/H-01104 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PB-75/H-93200/00 Walcdéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcdwka i prety do
wyrobu Srub i nakretek na gorgco. Wymiary.
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST), sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru krawezmikéw betonowych dla przedmiotowej inwestycj budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robét obj etych ST
ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem robdét kraweznikbw betonowych na
drogach, wyspach rozdzelajgcych, zatokach autobusowych, skrzyzowaniach, zjazdach, etc. zgodnie
z dokumentacjq techniczng:

» krawezniki betonowe stojgce 20x30 cm. gat. 1 natawie betonowej z oporem,
1.4. Okre Slenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kiemjgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednim polskmi normami
i zdefinicekm podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz _gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:

» krawezniki betonowe,
» piasek na podsypkei do zapraw,
* cement do podsypki i zapraw,
* woda,
e beton do wykonaniatawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
W zaleznos$d od technologii i produkcj kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokgtnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatti wymiary
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikoéw
Tablica 1 . Wymiary kraweznikéw betonowych
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Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h [ d r
U a 100 20 30 mn. 3 mn. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2 . Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byc bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byc¢rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedz elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczac¢ wartosc podanych w tablicy 3.

Tablica 3 . Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikbw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosc lub wypuktosc powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy ($cieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos$c, mm max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg byc przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typ6w, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosd.

Krawezniki betonowe nalezy ukdadac z zastosowaniem podkadeki przekadek drewnianych o wymiarach:
grubo$c¢ 2,5 cm, szeroko$¢5 cm, diugos$¢ min. 5 cmwieksza niz szeroko$¢ kraweznika.
2.44. Betoni jeqo skiadniki
2.44.1. Beton do produkcij kraweznikow

Do produkcj krawezikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], Kasy B 251 B 30. W przypadku
wykonywania krawezikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana
z betonu Klasy B 30.

Beton uzyty do produkcj kraweznikdéw powinien charakteryzowac sie:

* nasigkiwoscig, ponizej 5%,
« Scieralnoscig natarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
» mrozoodpornoscig owskazniku F-150 i wodoszczelnoscig okresowg o stopniu W-8, zgodnie z normg
PN-B-06250 [2].
2.44.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-B-19701
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Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1"i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypk e i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1"i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4,
2.7, Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotycz _gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
* wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraw _eznikéw
Krawezniki betonowe mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladac¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycj pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniam w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Scany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosd tejwarstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac¢w wamnkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym materialami. Podczas transportu kmuszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczk drewniane. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniembebnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania b6t podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcj szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. tawa betonowa
tawy betonowe z oporem wykonuje siew szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien byc¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowg.

5.4. Ustawienie kraw _eznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw_eznikdw
Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleri powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cmlub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, Zzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraw eznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubos$d 3 do 5 cmpo zageszczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosd 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskoweji o spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewac co 50 mbitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako _$ci robot
Ogodlne zasady kontroli pkos$d rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikdw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inzynierowi do akceptacj.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadz¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugo$d i gtebokosc uszkodzern nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadz¢ z dokladnoscdg do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy zgodnie zwymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtow prostych
w narozach elementéw wykonujge sie przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostalych materialtbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosd, okredone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokos$d wykopu wynosi #2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podiegaja:
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnejpowierzchni taw z dokumentacijg projektowg.
Profil podituzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ #1 cmna kazde 100 mtawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg:
- dlawysokosd #10% wysokosc projektowanej,

- dla szerokosd +10% szerokosSd projektowane;.
¢) Rownosc¢ gornej powierzchni taw.
Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ #2 cm na kazde 100 m
wykonanejtawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw
Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde

100 mustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchyienie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi
#1 cmna kazde 100 mustawionego kraweznika,

c) rdwnosc gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnosc¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byc¢ wypetnione catkowicie na petng
glteboko$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniemtolerancj wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikai _acychi ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakrycu podiegajg:

» wykonanie koryta pod tawe,
* wykonanie tawy,
« wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy platno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos$c podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mkraweznika betonowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta pod tawe,

e ew.wykonanie szalunku,

* wykonanie tawy,

e wykonanie podsypki,

» ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowejlub cementowo-piaskowej),
* ufoZenie bitumicznej tasmy uszczelniajgcej,

* wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawg,

* ew. zalanie spoin masg zalewowg,

e zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntemi ubicie,

» przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyky

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych.

Zwiri meszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
03/01 i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
03/04 i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.00.00
ELEMENTY ULIC.

D-08.03.01 BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE.

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego wokdt dojs¢ / chodnikow i placu dla
przedmiotowej inwestycji budowlanej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okre Slenia podstawowe
1.4.1. Obrze za chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.42. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definiciam podanymiw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (pkt1.4).
1.5. Ogdlne wymagania dotycz _gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” (pkt 1.5).

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skkadowania podano w ST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” (pkt 2).
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg :
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9]i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasekdo zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrze Za chodnikowe -klasyfikacja
W zaleznosd od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy :
— obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$di i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzeli
sie na:
- gatunekl -G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cmgat. 1:
obrzeze On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrze za chodnikowe -wymagdania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrze Zza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrze zy

Rodzaj Wymiary obrze zy, cm
obrze za 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze — zy

Rodzaj Dopuszczalna odchyka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h *+3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedz elementéw nie powinny przekraczac¢
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze  zy

Dopuszczalna wielko $¢é
Rodzaj wad i uszkodze n wad i uszkodze n
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestosc lub wypuktosc powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia ($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos$¢, mm max 20 40
gteboko$é, mm, max 6 10

2.44. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byc¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wediug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.
2.4.5.Beton i jeqo skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], Klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na faw e i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz gce sprz etu
0Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (pkt 3).
3.2. Sprz et do ustawiania obrze zy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotycz _gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” (pkt 4).
4.2. Transport obrze zy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$cd mnimum 0,7 wytrzymatosd projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
W czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materialtdow podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania mbét podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” (pkt 5).
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosc dna
wykopu ew. konstrukcj szalunku.
5.3. Podto ze lub podsypka (fawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosd warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke tawe) wykonuge sie przez zasypanie
koryta zwiremlub piaskiemi zageszczenie z polewaniemwodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiatlem

(odlegtoscig gérmej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiemlub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$dc¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowide na peing gteboko$é.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli pkos$d rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (pkt 6).

6.2. Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacj.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadz¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie zwymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugos$d i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie zustaleniam PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadz¢ z doktadnoscg do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasnmy, zgodnie zwymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie kgtéw prostych
w narozach elementéw wykonujge sie przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci okredone w normach
podanych dla odpowiednich materialtdbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie zwymaganiami pkt5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
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c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiam pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ #2 cmna kazde 100 mdiugosc obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ #1 cmna kazde 100 mdtugosd obrzeza,

- wypefnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kiére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” (pkt 7).
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” (pkt 8).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiam Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy / Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj agcych iulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakrycu podliegajq :
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy platno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podanow ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (pkt 9).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 mbetonowego obrzeza chodnikowego obejmuje :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypeltnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badarn i pomiardw wymaganych w specyfikacj technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwiri mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skkad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
03/01 i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
03/04 i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-14.00.00
ROBOTY [ZOLACYJNE

B-14.01.00 1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILG OCIOWE
B-14.02.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENT OW
BUDYNKOW | BUDOWLI,

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-14.01.00. IZOLACJE PRZECIWWODNE i PRZECIWWILGO CIOWE
B-14.02.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENT OW BUDYNKOW | BUDOWLI.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacj technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru mbét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przecdwwilgociowych konstrukcji
betonowych, Zelbetowych lub stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacj rob6t wymienionych w pkt 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w zakresie
dotyczgcym przedmiotowej inwestycj.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosd umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacj przecwwodnych i przecwwilgocowych konstrukcji betonowych, Zelbetowych i stalowych,
zwigzanych z przedmiotowym obiektami budowlanymi.
1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciam zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okredeniam podanym w SST,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczeristwo wszelkich czynnos$d na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg byc¢ zgodne z wymaganiam niniejszej SST
i Dokumentacji Projektowej.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce wamnki okreslone w :
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016 ;

Z pOzniejszym zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) ;

z pémiejszym zmianami,

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosc (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 ;

z pé2niejszym zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacj wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacj przecdwwodnych i przecwwilgociowych na konstrukcpch betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materialtdbw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng / atest do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacj przecdwwodnych i przeciwwilgociowych sg :

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych
Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uladania izolacj powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzer i ubytkdbw betonu nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z SST dotyczgcg napraw
konstrukcj betonowych i zelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
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materialéw oraz w przypadku izolacj bitumicznych by¢ zgodne znormg PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materiaty przewidziane w Dokumentacj Projekiowejodpowiadajgce wymaganiom podanymw kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne / atesty do tego typu
zastosowari.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiomnornmy PN-B-24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materiaty przewidziane w Dokumentacj Projekiowejodpowiadajgce wymaganiom podanymw kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne / atesty do tego typu
zastosowan.

2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacj membranowych nalezy stosowac¢ materialty przewidziane w Dokumentacji

Projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w Kkartach technicznych stosowanych materiatlow

i posiadajgce aprobaty techniczne / atesty do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacj przecdwwodnej lub przecwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,

zelbetowych lub stalowych powinny odpowiadac¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2 4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolaciji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacj nalezy stosowac:

— warstwe betonu Kasy min. B20 zbrojonego siatkg o oczkach 15x15 cmz pretow @ 4,5 mm ze stali klasy
A-l o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg (beton i zbrojenie powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanymw SST dotyczgcejwykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych),

— zabezpieczenie przecdwwilgocowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykajgcych sie
z gruntem powinno odpowiadac¢ wymaganiom jak dla materiatéw izolacyjnych.

SPRZ

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przecdwwodnych i przeciwwilgodowych na konstrukcjach
betonowych, Zelbetowychi stalowych mogg byc¢wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanym w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,,Wymagania ogoélne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczyc opakowania przed uszkodzeniem.

WY KONANIE ROBOT

. Ogdélne warunki wykonania robot:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogoélne”.
Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z kartami technicznym stosowanych materiatéw, normg PN-69/B-
10260 i oraz wamunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZzynierowi do akceptacji projgkt organizaciji
i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
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5.2.

z wykonaniemizolacj.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadaé¢ stosowne do zadania referencie z wykonywania
podobnych izolacji przecwwodnych lub przecdwwilgociowych na konstrukcjpch betonowych, Zelbetowych
i stalowych obiektéw inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do wykonania
izolacj przecawwodnej lub przeciwwilgocdowej obiektéw inzynieryjnych podejmuje Inzynier. Wykonawca nie
moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego
realizacjqg umowy/ Inzyniera—bez jego zgody.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normg
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesd¢ sie w granicach od +5C do +35<Ci by ¢
0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna byc nie wieksza niz 85%.

Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie rusztowar roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢wymaganiom podanymw SST dotyczgcej rusztowan.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiam norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatdw.
Bezposrednio przed pokrydem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie
przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
- stanu podtoza,
- temperatury,
- wilgotnosdi.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pyu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaklécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiemitd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze
ubytki wypelni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcej napraw konstrukcj betonowych i zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniam Producenta

materiatéw izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniam Producenta materialtbw do napraw
konstrukcj betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosd podioZza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podioza,

- wilgotnosd podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podio-

Za o wiekszejwilgotosad),

- wieku betonu.
5.24. Guntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkéw gruntujgcych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materialu izolacynego zgodnie
z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng.
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5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacj winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagarn dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacj :

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjych.

Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapdéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagarn dokumentacji progktowej, odpowiednich norm oraz postanowiers SST dotyczgcej wykonywania
konstrukcj betonowych i zelbetowych, jaki niniejszej SST.

KONTROLA JAKO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakos$c rob6t podanow SST ,Wymagania ogdine”.

Kontmla robo6t obejmuje :

— stwierdzenie wlasciwej jako$d materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosc sposobu magazynowania z zaleceniam Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidiowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledemréwnosd, braku plami zabrudzen),

— kontrole wytrzymatos$ci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacj (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosd
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczer lub odspojer itp.),

— oznaczenie rzeczywistej gruboscd powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okreda sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosc okreda sie metodami
nieniszczgcymi lub niszczagcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM, ITB,

— kontrole poprawnosc naprawienia ewentualnych btedéw w wykonanej izolacj,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— o0znaczenie przyczepnodsd izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisemdo Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest nt (metr kwadratowy) wykonanej izolacj zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i obmiarem w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych etap6w rob6t moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
InZzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacj uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiam Zarzgdzajgcego realizacjg umowy [/ Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniemtolerancj podanych w dokumentacj projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,5 i
6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA P+ATNO SClI
0Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 nf wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem
robét, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuie :
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,
— opracowanie ,Projektu organizacj rob6t”wraz z harmonograme m,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— przygotowanie materialtdbw do wykonania izolacj,
— wykonanie warstwy gruntujgcej,
— wykonanie izolacj przecdwwodnejlub przeciwwilgociowej,
— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacj,
— wykonanie warstw ochronnych izolacj zgodnie z dokumentacjg projektowg,
— przeprowadzenie niezbednych badars i pomiaréw wymaganych SST lub zZleconych przez Inzyniera,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-ENISO 8504-1:22002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nalkdadaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

2. PN-ENISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produkiéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka
strumieniowo-$cerna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych Sderniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciemej. Czes¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i Kasyfikacja.

4. PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczgce; niemetalowych scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciemej. Czes¢ 1: Ogélne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczam stosowany na
gorgco.

8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badarn.

9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklaneji welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tadmie aluminiowej.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie zwiékien szklanych.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Whasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania ibadania.

14. PN-ENISO 4618-3:2001 Farby ilakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych. Czesc
3: Przygotowanie powierzchni i metody nakiadania.

15. PN-ENISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcj stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw malarskich. Czesc 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.
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16. PN-ISO 8501-1:1996

18. PN-ISO 8501-2:1998

18. PN-70/H-91051

19. PN-701H-91052

10.2. Inne dokumenty:

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosd powierzchni. Stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu
natoZzonych powlok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produkidow. Wzrokowa ocena czystosc powierzchni. Stopnie przygotowania
wczedniej pokrytych powtokami podiozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powiok.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozjq. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416;

Z p62niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

N

3. Ustawa z dnia 30 siempnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosc (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

z p6éniejszymi zmianami).
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-16.01. 00. OGRODZENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacj technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych zwykonaniem/ montazem ogrodzenia dla potrzeb przedmiotowej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacj robét wymienionych w pkt 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w zakresie
dotyczgcym przedmiotowej inwestycj.
1.3. Zakres robot obj etych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. do 1,20m (ogrodzenie systemowe z drewna), stupki zabetonowane
w fundamencie betonowym) wg planu sytuacyjnego.
1.3.4. Wykonanie furtek wejsciowych w ogrodzeniu
Kolorystyke elementéw ogrodzenia do uzgodnienia zinwestorem.
Przekroje elementéw wg dokumentaciji projektowe;.
1.4. Okre Slenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okredeniam podanym w SST,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz _gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce mbdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. 0golne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce mateliatdw, ich pozyskiwania i skadowania, podanow SST ,Wymagania

ogdine” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sg:
2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) przesha

b) furtki
Ostateczne rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

2.2.2. Materialy na fundamenty dla stupkéw ogrodzen _ia, pitkochwytéw, bram i furtek.
Stupki ogrdzenia, bram i furtek nalezy umiesd¢ w fundamentach betonowych / cokolach betonowych.

Rozwigzania konstrukcyjne wedlug Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz _gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport pozostatych materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogélne”.
Transport cementu powinien sie odbywacw warnkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmeszaniem z innym materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot

5.2. Monta z ogrodzenia

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.

Zgodnie z instrukcjg danego producenta

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli pkos$d robét podanow SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systeme mogrodzenia

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podanow SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

8.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

9.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniemtolerancj wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy platno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Konstukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i progktowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ochrona przed korozjg. Pomiar grubos$c powtok metalowych metodami nieniszczgcymi
Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okredenie agresywno$c korozyjnej srodowisk
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatos$ci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztatltowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03264

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06712

5. PN-B-23010

6. PN-B-19701

7. PN-B-32250

8. PN-H-04623

9. PN-H-04651
10. PN-H-74219
11. PN-H-74220
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018
14. PN-H-84019
15. PN-H-84020
16. PN-H-84023-07
17. PN-H-84030-02
18. PN-H-93010
19. PN-H-93401
20. PN-H-93402
21. PN-H-93403
22. PN-H-93406

Stal. Teowniki walcowane na gorgco
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23.
24,

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Zgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzat i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ zgczy spawanych. Oznaczanie Kasy wadliwosd na
podstawie ogledzin zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania
i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$d mechaniczne $rub i wkretéw

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produkiéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczeéniejnatozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i Zzeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYHKACJA TECHNICZNA
B-04.01.01 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczeg&lowej specyfikacj technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcj drewnianych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycj budowlanej.
. Zakres stosowania SST

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacj rob6t wymienionych w pkt 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w zakresie
dotyczgcym przedmiotowej inwestycj.

. Zakres robét wymienionychw SST

1.4.

Roboty kiérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$d umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekdce.
W zakres tych b6t wehodza:
« Wykonanie i montaz ogrodzenia z drewna dla potrzeb placu zabaw..
Okre Slenia podstawowe

1.5.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okredeniam podanym w SST,Wymagania ogdlne”.

0Ogdlne wymagania dotycz _gce robot

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnos$d na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce mbdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

2.1

._Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce mateliatéw, ich pozyskiwania i skkadowania, podanow SST ,Wymagania

ogdélne” pkt 2.

2.2

. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi sg:

 Przesta /stupki :

stupki drewniane z drewna sosnowego kKasy C24; stupki o wymiarach 12 x 12 cm w rozstawie
osiowym co 212,0 cm (wedlug opracowania projektowego); stupki drewniane kotwione w rdzeniach
Sciany fundamentowej;

sztachetki drewniane stanowigce wypetienie przesta drewnianego o szerokosci 10,0 cm i gr. 19,0 mm
w odstepach 5,0 cm przykrecane do ptatwi poprzecznych o wymiarach 4,0 x 10,0 cm w rozstawie co
osiowym co 62,0 cm; drewno sosnowe klasy C24;

elementy drewniane przesta (sztachetki) tgczone do platwi poprzecznej za pomocg wkretéw, natomiast
ptatwie do stupkéw drewnianych za pomocg lgcznikow metalowych (np. ptytek kolczastych ze stali
nierdzewnej),

w linii ogrodzenia nalezy wykonac¢ dwie furtki o wymiarach 120/120 cm; do mocowania w/w furtek
zaleca sie stosowanie elementdow kutych w celu podniesienia waloréw estetycznych ogrodzenia
(w zwigzku z usytuowaniem na terenie parku podworskiego),

elementy drewniane zagrozone wilgodg: zabezpieczone odpowiednim impregnatem; konstrukcje
drewniane uodpomione na dziatanie ognia, grzybéw i owaddéw Srodkam  nietoksycznymi,
dopuszczonymi do stosowania wedtug obowigzujgcym przepisdow i norm budowlanych (np.,ANTY-PAL”",
,FOBOS M2”, ,FUNGIT-B” lub innym o podobnych wiasciwo$ciach),

elementy drewniane zewnetrzne: zabezpieczone odpowiednim $rodkam do impregnacji drewna oraz
pokryte bejco lakieram odpornym na warunki atmosferyczne,

elementy metalowe przed malowaniem farbam zewnetrznymi nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjng (np.
malowane jednokmotnie farbg gruntujgcg — elementy uprzednio oczyszczone — oraz dwukrotnie farbg
olejng),

ksztalt oraz wymiary zewnetrzne poszczegdlnych elementéw plotu drewnianego wedtug opracowania
projektowego,

kolorystyke ogrodzenia drewnianego zaleca sie w nawigzaniu do kolorystyki urzgdzen zabawowych,
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2.3. Drewno
Do konstrukcj drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Dla robot wymienionych w wiv pozycjach stosuje sie drewno kKlasy C24 (lub C30)
wedlug nastegpujgcych norm parnstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoscowymi.
— PN-B-03150:2000/AZz1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.3.1. Klasy wytrzymatosd - wartosc charakterystyczne (wybrane dla krajowego drewna iglastego) drewna
litego o wilgotnos$c 12 % podaje poniZsza tabela.

Rodzaje wilasciwosci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego ltego o wilgatnosci 12%
C18 | C24 C30 C35 C40
\Wytrzymatos¢, w N/mm™ (MPa)
Zginanie T,k 18 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien ft.ok 11 14 18 21 24
Ro}zc.lqganle w poprzek ook 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
wiokien
Sciskanie wzdtuz widkien fc.ok 18 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek widkien fc,00k 4,8 53 57 6,0 6,3
Scinanie fuk 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8
Sprezystosc, w KN/mm~ (GPa)
Srednl. modul sprezystosci Eomean 9 11 12 13 14
wzdiuz widkien
5 y

P twanyll modul Eoos 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4
sprezystosci wzdtuz widkien
Sredni modut sprezystosci w
boprzek witkien Eg0,mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
Srednl.m)dul odksztalcenia e 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
postaciowego
Gestosé, w kg'm®
\Wartos¢ charakterystyczna Ok 320 350 380 400 420
Warto$c Srednia [ mean 380 420 460 480 500
Odpowiadajgca klasyfikacja wedlug PN-82/D94021
Drewno sosnowe i Swierkowe — >38 - - MKG,KG MKS,KS | MKW,KW
dlagr. tarcicy, w mm 38 - KG MKG.KS | MKS.KW | MKW.-
Drewno jodtowe —dla grubosci >38 R MKG,KG MKS,KS MKW, KW R
arcicy, w mm 38 KG MKG,KS | MKS,KW | MKW,- -
Drewno modrzewiowe — dla >38 - - MKG,KG MKS,KS MKW, KW
gruboscitarcicy, w mm <38 - - MKG,KG | MKS,KS | MKW,KW

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm-— dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm— dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosc >250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosc

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosd i szeroko$d elementu.

Nierownos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek
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Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.
2.3.2. Wilgomo$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
- dla konstrukcj na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcj chronionych przed zawilgoceniem— 20%.
2.3.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytk wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugo$d: do +50 mmlub do—-20 mmdla20%ilosci
— w szerokodci: do +3 mmlub do —1mm
— wgrubosci: do +1 mmlubdo-1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny byc¢ wieksze:
(k) dlatat o grubosc do 50 mm:

- W gmubosa: +1 mmi -1 mmdla 20% ilosd
- w szerokodd: +2 mmi -1 mmdla 20%iloSd
() _dlatat o grubosc powyzej 50 mm:
- w szeroko$ad: +2 mmi -1 mmdla 20% ilosd
- W gmuboda: +2 mmi -1 mmdla 20%iloSc
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosd i szerokosci nie powinny byc¢ wieksze niz + 3 mm
i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosdi i szerokosc nie powinny by¢wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.4. t gczniki
2.41. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwoZdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.42. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby ztbem szesciokginymwg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowymwg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. PodKadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them sze $ciokgtnymwg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowymwg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistymwg PN-85/M-82505

2.4.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadam oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. /
posiadajgce atesty,

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.5. Sktladowanie materiatow i konstrukciji

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg falii.
Elementy powinny byc¢ skkadowane w pozycji poziomej na podkadkach mzmieszczonych w taki sposdb
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.
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2.5.2. Lgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skkadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera /

Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego whudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatdéw z ewentualnym zaleceniam szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotycz _gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
- Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisam bhp i przecwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietione z dostateczng wentylacjg.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera / Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport pozostatych materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniam lub
utratg statecznosa.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podanow SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Monta z ogrodzenia
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukkladu geometrycznego i wymiardw konstrukcj.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.3. Belki / deski drewniane
5.3.1. Rozstaw i przekréj belek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- W rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mmna 1 mdiugosd.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jako _$ci robot
Ogodlne zasady kontroli pkos$d robot podanow SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
c) stupki musza byc ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
d) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systeme mogrodzenia
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. _OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniemtolerancj wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz agce podstawy platno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodam wytrzymato$cowymi.

PN-EN 10230-1:2003 GwozZze zdrutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czes$d zigcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYHKACJA TECHNICZNA
B-07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg&lowej specyfikacj technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcj drewnianych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycj budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacj rob6t wymienionych w pkt 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w zakresie
dotyczgcym przedmiotowej inwestycj.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty kiérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$d umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okredenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okredeniam podanym w SST,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczeristwo wszelkich czynnosc na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy/ Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce mbét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce mateliatéw, ich pozyskiwania i skkadowania, podanow SST ,Wymagania
ogdélne” pkt 2.
Materialami stosowanymi sg:
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali Kasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteownikiwg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm- 3 do 13 m; powyzej 140 mm— 3 do 15 mz odchytkam do 50 mmdla diugosc do 6,0 m;
do 100 mmdla diugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/ym.
(2) Ceownikiwg PN-EN10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugo$dach:
do80 mm—-3 do12 m; 80do 140 — 3-13 mpowyzej 140 mm
—3dol5m
z odchytkami: do 50 mmdla dtugosd do 6.0 m;
do 100 mmdla diugosci wieksze,.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mmym.
(3) Kagtowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Kgtowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 mz odchytkami do 50 mmdla diugosci do 4,0 m; do 100
mmdla dtugo$d wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mnym.
(4) Blachy
a) Blachyuniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mmi dlugosciach:
dla grubosc do 6 mm—6,0m
dla grubosc 8-25 mm— do 14,0 mz odchytkg do 250 mm.
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Tolerancje wymiarowe wg ww. norny.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
Zakres grubo $ci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500%3000
1000x4000 12505000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weziowych zaleca sie stosowanie blach
grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

212

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 15003000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mmi szerokoscdach 20-200 mm w kregach o masie:
— przy szerokosc do 30 mm-— do 60 kg
- przy szeroko$d 30 do 50 mm— do 100 kg
- przy szeroko$c 50 do 100 mm— do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okrggte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugosciach:
- przy $rednicydo 25 mm— 3-10 m
— przy Srednicydo 25 do 50 mm— 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe
i okrggte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosd St0S, St3SX, St3SY. Diugosd
fabrykacyjne od 2 do 6 mprzy zwiekszonejdoktadnosci wykonania.

2.1.3. Whasnosd mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

2.14.

10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy
i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosc jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosd, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$d sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci

wiekszej.

Odhiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony

kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

- znakwytwércy

- profil

- gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

- znak obrabki cieplne;j.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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2.1.5. Odbiér konstrukcj na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokélu ostatecznego odbioru
konstrukcj w wytwdrni wraz z os$wiadczeniem wytwoérni, Ze usterk w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.2.tacznki

Jako tgczniki wystepujg: polgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcj ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zadwiadczenie jakosd

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiam obowigzujgcych norm
i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby ztbem szesciokgtnymwg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne Kasy:
dla $rednic 8-16 mm— 4.8-Il
dla srednic powyzej 16 mm— 5.6-Il
(d) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
(e)tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
(f) wtasnosc mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Zlub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
(9) wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki Kinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podkadki Kinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.
2.3. Skladowanie _materiatéw i konstrukciji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawies i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy ukadac
w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosc
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac
i ukkadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcj jaki jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podkadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanejdo poziomu ziem w odlegtosci 2.0 do 3.0 mod siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potoZenie pionowe sktadowacw tym sanmym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowacw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Lgczniki (Sruby, nakretki, podkadki) skkadowacw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1.Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podliega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdéw, spoin, otworéw na Sruby,
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- zgodnosd z projektem,

- zgodnosd z atestemwytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza InZzynierwpisemdo dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i monta _zu konstrukcii
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisomo dozorze technicznym
powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprz et do robdt spawalniczych
(a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania
i dokumentacjg konstrukcyjng.
(b) Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny byc wieksze jak 10%.
(c) Eksploatacja sprzetu powinna byc¢ zgodna z instrukcjg.
(d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone;
- spawarki powinny stac naizolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byc¢ urzgdzone zgodnie z przepisam bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do pot gcze n na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. 0g6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport pozostatych materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogélne”.
Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosdai.
Sposbb skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwari, gradu i zadzioréw, zuAa, naciekéw i rozpryskow metalu
po cieciu.

Miejscowe nieréwnosc zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i gi _ecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecdia.
5.3. Skladanie zespotow
5.3.1. Czescd do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzgdy powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potgczen wedtug zalgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukdi Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dlugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dlugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
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Odchyiki ptaskosci pétek, - 2 mmna dowolnym
Scianek srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnka - 0,003 wysokosci
Wymar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymaru mm
przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtym pasam szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.
Kat ukosowania, potoZenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyki przyjmuje
sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami 0 nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze byc¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg:
0 5% —dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jedi wady te mieszczg sie w granicach
grubosd spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisemdo dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢wykonane tym samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknieca,
nadmerng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Polgczenia na Sruby
- diugos$c¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowac¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gltebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb $Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokladnie przylegac do tgczonych
powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Monta z konstrukciji
5.4.1. Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktore zapewnig
osiggniecie progktowanej wytrzymatosd i statecznosc, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcj. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ad
elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywac wg punktu 5.3.
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Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.42. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i skkadowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako _$ci robot
Ogodlne zasady kontroli pkos$d rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontmola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiam podanymi
w punkdie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. _OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podanow SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkam obmiaru sg:

Dla pozycj B-07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Wszystkie roboty objete B-07.00.00 podiegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy platno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosc podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
3. PN-EN 10020:2003 Definicje i Kasyfikacja gatunkow stali.
4. PN-EN 10027-1:1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
5. PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
6. PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
7. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
8. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
9

. PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie bamwne.
10. PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
11. PN-88/H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
12. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.
13. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe dwnolegtoscienne | PE walcowane na gorgco. Wymiary.
14. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane

na gorgco. Wymiary.
15. PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane
na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

16. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

17. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

18. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy.
19. PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
45,

46.
47.
48.
49,

PN-EN 10055:1999
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-2:1998
/Ap1:2003 (poprawka)
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 10248-2:1999
PN-EN 10210-1:2000
PN-EN 10210-2:2000
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127

PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00

PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02

PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93400.05

PN-73/H-93460.06

PN-EN 10249-1:2000

PN-EN 10249-2:2000

PN-76/H-93461.03

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341

Stal. Teowniki rownoramienne z zaokrgglong stopkg i ramieniem, walcowane
na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw.

Kagtowniki dwnoramienne i nierbwnoramenne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

Kagtowniki bwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

Kagtowniki dwnoramienne i nierbwnoramenne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu

i wymiarow.

Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnozarnistych. Warunki techniczne dostawy.
Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnozarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$d statyczne.
Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szavemwykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne
dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szavemwykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Tolerancje, wymiary

i wielkosd statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwykej jakosd o Rmdo 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze
stali niskostopowej o podwyzszonejwytrzymatosd o Rm powyzej490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rGwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosc o Rmdo 490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zZimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
niskostopowejo podwyzszonejwytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki nierbwnoramenne ze
stali weglowej zwykej jakosc o Rmdo 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki nierbwnoramienne ze
stali niskostopowej o podwyzszonejwytrzymatosd o Rm powyzej490 MPa.
Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu

i wymiaréw.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno okredonego przeznaczenia. Ksztattowniki
na grodzce.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci zZlgczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdw, $rub dwustronnych

i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokginym. Klasy dokladnosd Ai B.

Sruby pasowane z them sze $ciokgtnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krotkim.
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50. PN-91/M-82342 Sruby pasowane z them sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.

51. PN-83/M-82343 Sruby z tbem sze$ciokgthym powiekszonym do potgczer sprezonych.

52. PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokgtne powiekszone do potgczer sprezonych.

53. PN-ENISO 887:2002 Podkadki okrggte do $rub, wkretow i nakretek ogélnego przeznaczenia. Ukiad
ogainy.

54. PN-ISO 10673:2002 Podkiadki okragte do $rub z podkiadkg. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa
doktadnosa A.

55. PN-77/M-82008 PodKkadki sprezyste.

56. PN-79/M-82009 Podkadki Kinowe do dwuteownikow.

57. PN-79/M-82018 Podkadki Kinowe do ceownikéw.

58. PN-83/M-82039 Podkadki okrggte do potgczer sprezonych.

59. PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

60. PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

61. PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzajwyrobu, wymiary, tolerancje
i znakowanie.

62. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.

Ogdlne wymagania i badania.
63. PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

64. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i hapawania tukiem krytym.
65. PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuZowego.
66. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$c

liczbowe parametrow.
67. PN-ENISO 9013:22002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

68. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
69. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zgczy spawanych. Oznaczenie Kasy wadliwosd na
podstawie ogledzin zewnetrznych.
70. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.
71. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosc wad spoin
na podstawie gestosc optycznej obrazu na radiogramie.
72. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce Zgczy spawanych. Badania
radiograficzne zigczy spawanych.
73. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce Zgczy spawanych. Badania
ultrad2wiekowe zgczy spawanych.
74. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw skiadanych do budowy mostéw.

Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych konstrukciji.

75. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacia wadliwosc zgczy spawanych na podstawie
radiograméw.

76. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdine badania i wymagania.

77. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zgczy spawanych. Nazwy i okredenia.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z pémiejszym zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 siempnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosc (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pémiejszym zmianami).
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B-21.01.01. DOSTAWA i MONTA Z URZADZEN PLACU ZABAW.

1. WSTEP.

1.6. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji budowlanej— placu zabaw.

1.7. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacj robdét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosd umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowej inwestycji.

SST stanowi wzorwymagarn technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych procesu realizacji kontroli jakosd
Rob6t oraz stanowi podstawe, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

1.8.  Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacip obejmujg wszystkie czynnosd umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie placu zabaw (dostawe i montaz urzgdzen wedlug wytycznych projgektu oraz uzgodnien
z Inwestorem) na przedmotowym obiekde przetargowym.

Ustalenia zawarte w_nhiniejszej specyfikacji _obejmujg wszystkie czynnosd majgce na celu dostawe

i_montaz urzagdzen placu zabaw :

* (demontaz zuzytego / starego sprzetu —wyposazenia placu zabaw),
» dostawa urzgdzeni (ha podstawie uzgodnierr z Inwestorem),
* wykonanie fundamentéw dla potrzeb niektorych urzgdzen,
» obsadzenie fundamentow prefabrykowanych,
e roboty ziemne (zasypywanie fundamentdéw wraz z zageszczeniem gruntu),
* montaz urzgdzen wedlug wytycznych danego producenta.
» konpleksowe wyposazenie placu zabaw.

1.9. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednim polskimi normam oraz z definicjami
podanym w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” (pkt1.4)orazw ST ,Wymagania ogolne” (pkt. 1.5).
llekroéw SSTjest mowa 0:
1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosd,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob twaly w obiekcde
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcymintegralng cato$c uzytkowsg.
1.4.4. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowe.
1.45. odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢é wykonanych robot dopuszczalnymi
toleranciami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okredone, z przecietnymi tolerancjam przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.6. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacj rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.7. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosc ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosc robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
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1.4.8. urzgadzenie placu zabaw - nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzgdzenie z elementami fundamentowymi
i montazowymi, spetniajgce wszelkie wymogi bezpieczeristwa, normi dopuszczer do uzytkowania.
1.49. fundament prefabrykowany - element betonowy z obsadzonym kotwam do mocowania podstaw
urzgdzenia.

1.10. Ogdlne wymagania dotycz gce roboét
Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne" (pkt 1.5) oraz w ST ,Wymagania
ogdine” (pkt. 1.5).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materatéow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekiowg, specyfikacjg oraz zaleceniam Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera.

Realizacja rob6t zwi gzanych z niniejsz g inwestycj @ musi zawsze odpowiada ¢ wszystkim przepisom
techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzie A realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno
dotycz gcych cato sciinwestyciji, jakii samych technologii wykonywani a robot.

Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz wymogow
wtadz samorzgdowych i administracyjnych.

1.11. Ogdlne wymagania dotycz gce przepiséw Prawa Budowlanego

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowla nego nale zy do podstawowych obowi gzkéw
Wykonawcy.
1.12. Dokumentacja projektowa, polskie normy iinne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okredone w:

» dokumentacji techniczno — projektowej,
e przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),
e Polskich Normach PN- EN1176, PN —-EN 1177,

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

1.7.1. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Prmojektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Koordynatora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontrakiu), a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacj.

Wykonawca robét, przed przekazaniem dokumentacj do realizacji, winien sprawdzi¢ dokumentacje
techniczno — projektowg pod wzgledem mozliwo$d technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami
BHP, stosowaniem materiatow i urzgdzen zgodnych ze specyfikacjg techniczng dokumentacj projektowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bleddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadom¢ Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosd opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okredone w Dokumentacj projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredonego przedzalu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonym wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancj.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Zmiany rozwi gzan projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacj techniczno — projektowej w Zadnym wypadku nie mogq
powodowac obnizenia wartosd jakosdowych, zmniejszenia trwalosc eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow
eksploatacj oraz zmian funkcjonalnych zaprojgktowanych rozwigzar projektowych.
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujgcym przypadkami:
. gdy wyréb zostal wycofany z obmotu i stosowania w budownictwie,
. gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycda uzytkownikow.
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wyilgcznie na pisSmie i zaakceptowane
przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

1.13. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacj budowy, azdo
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujge i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowng.

1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyi wykarnczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowyoraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigZiwosa dla
osoOb lub wlasnosd spoleczneji innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie pgo sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) Lokalizacje magazynow, skladowiski drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosd i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.15. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednim przepisami.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Rob6t ich szkodliwosc
zanika, mogg byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.

1.16. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przecwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przecdwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzalny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.17. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacj na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczeda do daty odbioru ostatecznego.
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1.18. Bezpiecze nistwo i higiena pracy

Podczas realizacj rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziezdla ochrony zyciai zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagarn okredonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.19. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracj paristwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotam i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb caglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru / Inzyniera o swoich dzalaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Oqgdlne wmagania dotycz gce materiatédw / urz gdzen zabawowych
Ogdlne wymagania dotyczagce materatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne" (pkt 2).

Wszystkie produkty — urz gdzenia powinny posiada ¢ ceryfikat Zwi gzku Nadzoru Technicznego na

zgodno §¢ z Europejsk g Norma EN 1176. Normy te obowi gzujg w panstwach Unii Europejskiej i s @
powszechnie uznane za najostrzejsze w  zakresie zapewnienia bezpiecze nstwa  dzieciom
korzystaj gcym z certyfikowanych urz adzen.

a) strefy bezpieczenstwa wok& urzgdzen zabawowych — np. zastosowanie nawierzchni sztucznych
(z ptyt gumowych) amortyzujgcych upadki; strefa chroniona wedtug producenta przyjetego
urzgdzenia; zakoriczenie zjazdu zjezdzalni powinno by¢ zakoriczone nawierzchnig amortyzujgca
upadki na di. ok 2,0 m. w celu zrekompensowania szybkosd zjazdu,

b) blachy stosowane w urzgdzeniach powinny by¢ powlekane sztucznym tworzywem zapewnhiajgcym
trwatosc¢ i dlugi okres zachowania koloréw (brak blakniecia, matowienia, etc.),

c) wszystkie elementy drewniane odpowiednio wyproflowane powinny miec¢ zaokrgglone krawedzie
i by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikbdw atmosferycznych,

d) wszelkie nakretki, $ruby etc. powinny by¢ zagtebione w drewnie lub pokryte zabezpieczajgcg
nakladkg (kapsiem),

e) otwory na stupki urzgdzen powinny byc¢ gtebokie na co najmniej 70 cm., jednak jezeli podtoze
sktada sie z sypkich materialow (2wir, piasek, itp.), wiv nalezy liczy¢ od najnizszego poziomu
podioza ; otwor nalezy wywierci¢c nawezszy jak to mozlwe aby zapewni¢ stabilnos¢
podtrzymujgcego je urzgdzenia; wazne jest aby stupki nie byty ustawiane bezposrednio na twardej
nawierzchni, bez specjalnego mocowania gdyz nie zapewnia to stabilizacj przyjetego urzgdzenia ;
gtebokos¢ otworu zalezy od przyjetego urzgdzenia, gdnak generalnie nie przekracza 100,0 cm.,

f) budowa i montaz przyjetych urzgdzen oraz wyposazenia — szczegétowe dane — zgodnie
Zz wytycznymi  przyjetego producenta.

2.2. Zestawienie dotycz gce przyj etych urz gdzen zabawowych

PLAC ZABAW
hustawka podwdina szt. 1
zjezd zalnia ,stonik” szt. 1
bujaczki sprezynowe szt. 3
hustawka wagowa /waZzki szt. 2
piaskownica z palisady o wymiarach 2 x2 m,, szt. 2
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karuzela ,ja$" szt. 1
siatka / przeplotnia ,z6hw” szt. 1
zestaw rekracyjny ,warownia” szt. 1
tawki szt. 4
zestaw rekreacyjny ,tarzan” szt. 1
przeplotnia podwéjna szt. 1
most ruchomy szt. 1
POZOSTALE
kosz na $mieci szt. 2
Przy urzadzeniach zabawowych nale Zzy wykona é podio Za z piasku.
2.2.1. POZOSTALE ELEMENTY FUNKCJONALNE PLACU ZABAW :
* ogrodzenie placu zabaw drewniane na stupkach drewnianych wys. 120,0 cm - 101,00 mb
* projektowane ciggi piesze poza placem zabaw
(nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bamwionej - 3770m?
* projektowane ciggi piesze placu zabaw
(nawierzchnia elastyczna) - 81,49 m?

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materialty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiottm Norm Parstwowych,
zasSwiadczenie Producenta potwierdzajgce ich zgodnos$c¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Przedmiotowe urz gdzenia zabawowe musz g spetnia é normy i aprobaty bezpiecze rstwa zgodne
z_obowi gzujgcymi_normami_i_przepisami.

Wykonanie i odbior urzgdzen na podstawie aprobat technicznych I[TB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych / wytycznych producentdw oraz obowigzujgcych Polskich
Norm.

W__przedmiotowej ST — je $li podane zostaly nazwy i producenci materiat _ éw, technologii
i urzgdzen — to podane zostaly one jedynie jako przykla dowe w celu okre Slenia parametrow
technicznych i innych wymogéw jakie musz g byé spelnione by mogly by é uzyte w czasie
realizacji_przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Dopuszcza si e jednak stosowanie innych / rownowa _znych lub lepszych materiatéw, technologii
i_urzadzen — o ile_zachowane zostan g ich parametry w stosunku do przyj etych w dokumentagji
projektowe]. Zastosowanie alternatywnych rozwi gzan — po uzgodnieniu _z Inwestorem /
Zarzagdzajgcym Realizacji @ Umowy / prgekiantem.

3. SPRZET

3.2 0Ogolne wymagania dotycz gce sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonaw ce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podanow SST ,Wymagania og6lne" (pkt 3).
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami Producentow

poszczegélnych materatow.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Koordynatora; w przypadku braku ustalers w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego Realizacjig Umowy / Inzyniera. Liczba i wydajnosc sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okredonymi w Dokumentacj Projektowej, ST
i wskazaniach Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy / InZyniera w terminie przewidzianym umow g.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy / Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ warnantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jgo
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacj Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy / InZyniera,
moze by¢ pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Podstawowy sprzet i maszyny, to m.in.:
* Lopaty, szpadle, kilofy, tomy, grabki

» Poziomice,

+ Miotki

* Klucze specjalistyczne

*  Wiertarki i wkretarki

* Ubijaki i zageszczarki

* Taczka

e Samochdd skrzyniowy

e Samochod samowytadowczy

4. TRANSPORT

4.3 0Ogoblne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogoélne" (pkt4).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty do wbudowania nalezy przewozi¢w oryginalnych opakowaniach Producenta, w taki sposéh, aby
zabezpieczycopakowania przed uszkodzeniem.
4.4 Zaladunek, transport, roztadunek i skkadowanie materiatéw

Powinny odbywac sie tak, aby zachowacich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym
materiatom przez Producentow.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6ti wtasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot:

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne" (pkt 5) oraz w ST ,Wymagania
ogdine”.
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Podczas wykonywania poszczegdlnego rodzaju robét / monta zu urzgdzen nale zy scisle przestrzega ¢

wymaga n narzuconych przez Producenta.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byc¢ uzgodnione

z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy / Inzynierem w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa
Robot.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Zarzgdzajgcym realizacjg umowy / InZyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - rbwniez potwierdzone przez Autora Projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacj Projktowej nie mogg powodowac obniZenia
wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych, a jzeli dotyczg zamiany materiatbw i elementow okredonych
w Dokumentacji Projektowejnainne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

5.2. Monta zurzadzen placu zabaw :

 hustawka podwdjna (sztuk 1),
* Zzjezdzalnia ,stonik” (sztuk 1),
* bujaczki sprezynowe (sztuk 3),
 hustawka wagowa / wazki (sztuk 2),
e piaskownica z palisadyo wymiarach 2 x2 m., (sztuk 2),
 karuzela ,jp$" (sztuk 1),
e siatka / przeplotnia ,z6tw” (sztuk 1),
e zestaw rekreacyjny ,warownia” (sztuk 1),
e tawki (sztuk 4),
e zestaw rekracyjny ,tarzan” (sztuk 1),
e przeplotnia podwdjna (sztuk 1),
e most ruchomy (sztuk 1),
e kosz na $mieci (sztuk 2),

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogolne" (pkt 6) orazw ST ,Wymagania

ogélne”.

Kontmola jakosci obejmuje:

— stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowo$ci montazu poszczegolnych urzgdzern z uwzglednieniem stref uzytkowania oraz
stref bezpieczenstwa,

— kontrole prawidtowo $ci przygotowania powierzchni/ podioza (wizualna ocena przygotowania powierzchni /
podtoza) — m.in. pod wzgledem réw no $ci,

— kontrole prawidtowo $ci wykonania przedmiotowych rob6t (m.in. wizualna ocena wykonania robdt)

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki / podtoZza (grubo$¢ powtoki winna byé zgodna =z wartoscig
podang w Dokumentacj Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc¢ te okresla sie jako
Srednig arytmetyczng z kilku pomiarbw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosc¢ okreda sie
metodami nieniszczgcymi lub niszczgcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM, ITB.

— kontrole poprawno$ci naprawienia ewentualnych bltedéw w wykonaniu,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Zasady kontrolijako $ci Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci maternatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontrol. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektoweji ST.
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6.2. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy / Inzyniera.
6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy /Inzynier moze dopusci¢do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

= certyfikatna znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okredongw pkt 1.

i ktére spetniajgwymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgwymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robotbedzie posiadacte dokumenty, okre$lajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari bedg dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy /Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podanow ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” (pkt7).

llo$c¢ robot okre $la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowgi ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy / InZzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robotbedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy / InZyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projektow g,
kpl (komplet) dostarczonych urzgdzeriwraz z osprzetem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” (pkt8).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy / InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj wedlug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
56.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowane podioza,

e przygotowane zbrjenia,

* wykonane podsypki,
Zasadyich odbiomu sqokredone w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér materiatow i rob6t - powinien obejmowac zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami Wytwércy / Producenta. Nie nalezy stosowaé¢ materiatlow
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przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny byc¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbi6r powinien obejmowa  ¢€:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (0cena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni nawierzchni,

- sprawdzenie grubosci warstw nawierzchni,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatow,

- sprawdzenie instrukcji montazu dla danego urzgdzenia zabawowego,

- sprawdzenie stref bezpieczenstwa dla danego urzgdzenia zabawowego,

Po zakonczeniu Robot, przewidzianych dla m©znych rodzajow nawierzchni wyszczego6lnionych

w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonac komisyjnego odbioru koricow ego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od wiw Dokumentaciji,

- zgodnos$¢ wykonania z niniejszq SST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Zarzgdzajgcego realizacjgumowy / Inzyniera.

Przy odbiorze koricowym naleZy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty , zanikajgce”,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi.

Odbiér techniczny koricowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw badarn przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacj zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakoriczenia i wykonania catosci mb6t przewidzianych Dokumentacjg.

Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujgé¢w protokole.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.2. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (pkt9).
Podstawa ptatnos$ci — wedlug Kontraktu zawartego z Zamawiajgcym/ Inwestorem.
9.3. Warunki platno $ci

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot
zamOwienia kwote brutto zawartg w ofercie.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy calosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami
opisanymi w Specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy po wykonaniu robot okaze sie , ze rzeczywiste obmiary wykonanych rob6t sg mniejsze od
przewidzianych w dokumentacj i przedmiarach, Zamawiajgcy ma prawo dokonac korekty naleznosci za ten rodzaj
robdt przy uwzglednieniu cen jednostkowych zawartych w ofercie.

1. Rozliczenie za wykonanie rob6t nastgpi :

= fakturg koncowg prawidiowo wystawiong na podstawie protokétu korncowego odbioru robét oraz po
przedtozeniu wszelkich wymaganych dokumentdw odbiorowych, o ktérych mowa w pkt 8.

2. Zaptata za wystawiong fakture koricowg nastepowac bedzie po uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia z wykorzystaniem terminu odroczonej zaptaty.

3. Termin odroczonej zaptaty za wszystkie faktury — do 30 dni liczgc od dnia zZtoZenia u Zamawiajgcego
sprawdzoneji zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru i Koordynatora.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesj wierzytelnosci przystugujgcej z tytutu
realizacj niniejszejumowy.

Zamawiajgqcy nie przewiduje oddzielnych rozliczen za roboty tymczasowe i towarzyszgce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
9. Atesty PZH.

10. Instrukcje Producentow.

11. Warunki techniczne / wytyczne technologiczne i montazowe oraz wymagania danego Producenta
nawierzchni/ sprzetu i urzgdzen.

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr
120 pbz. 1268, z 2001 r. Nr5 pbdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 péz.
14391 Nr 154 p6z.1800 oraz 22002 r.Nr 74 p6z.676 oraz z2003 r. Nr 80 p6z.718) — zp62n. zmianami.

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr108 p6z. 953).

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22000 r. Nr 71 p6z. 838, zpdzn. zmianami).

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr48 p6z. 401).

Normy:
1. PN-EN 1176 -1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogbélne wymagania bezpieczenstwa i metody

badan

2. PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czesc¢ 1: Ogbdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badari (Zmiana A1)

3. PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czesc¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan (Zmiana A2)

4. PN-EN 1176 -2:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$c¢2: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i metody
badan hugawek

5. PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czesc¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa
i metody badar hustawek (Zmiana A1)

6. PN-EN 1176 -3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czesc¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczernstwa i metody
badan zezdzlni.

7. PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan zjezdZalni (Zmiana Al)

8. PN-EN 1176 -5:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli

9. PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badarn karuzeli (Zmiana A1)

10. PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badar karuzeli (Zmiana A2)

11. PN-EN 1176 -6:2001 WyposaZenie placow zabaw. Cze$¢6: Dodatkowe wymagania bezpieczernstwa i metody
badarn urzgdzen kotyszgcych.

12. PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$c¢6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badar urzgdzenn kotyszgcych (Zmiana Al)

13. PN-EN 1176 -7:2000 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konsemwacji
i eksploatacj

14. PN-EN 1177 :2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.

15. PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

16.PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.
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TECHNICZNA
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ROBOTY WYKONCZENIOWE / INNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.11.00. ROBOTY PORZADKOWE / ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robo6t porzgdkowych, porozbiérkowych wraz z zagospodarowaniem terenu
dziatki Zamawiajgcego / Inwestora dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycj budowlanej— placu zabaw
wraz z infrastrukturg techniczna.

Zakres opisowy specyfikacj obejmuje catly teren dzatki Inwestora (teren przedmiotowej inwestycji).
Ponadto w przypadku wej scia na teren dziatek s gsiednich (w tym pasa drogowego) — tylkko po
uzyskaniu zgody wila $ciciela / zarz gdcy drogi — teren ten nale zy uporz gdkowa é i doprowadzi é do
stanu piemwotnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacj rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowej inwestycji.

SST stanowi wzor wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych procesu realizacji i kontroli
jakosci  Robét oraz stanowi podstawe, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t porzadkowych porozbiorkowych wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki Zamawiajgcego /
Inwestora (oraz dziatek sgsiednich) — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Ustalenia zawarte w_niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

» wykonaniem rozbiorki/ demontazu ,starych” urzgdzen placu zabaw czesci ogrodzenia,
e wykonaniem rozhiorki czesci placu/ drogi wewnetrznej,
» kompleksowym uporzgdkowaniem i zagospodarowaniem placu zabaw,

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” (pktl.4)orazw ST ,Wymagania ogdine” (pkt. 1.5).

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania og6lne" (pkt 1.5) oraz w ST ,Wymagania
ogdlne” (pkt. 1.5).

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne" (pkt 2).
2.2. Dla zasypywania wykopow moze byc uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna, odpadki materialtow budowlanych, gruz itp.

3. SPRZET.
3.1.Do_robét porz gdkowych porozbidrkowych moze Dby¢é wuzyty dowolny sprzet. Sprzet

wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych roboét, jak rdwniez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Materiaty do wbudowania nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéh, aby
zabezpieczyéopakowania przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgodnione
z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy / InZynierem w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa
Robot.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Zarzgdzajgcym realizacjg umowy /Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - rowniez potwierdzone przez Autora Projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacj Projektowej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okredlonych w Dokumentacji Progktowej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

5.2. Roboty — wymagania _ogélne
Roboty prowadzic zgodnie z :
e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.3. Roboty - wymagania
(1) Gruz z rozbidrki odwiez¢ w miejsce jego skladowania wskazane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy / Inzyniera lub Zamawiajgcego / Inwestora na odlegtos¢ do 10 km.
(2) Koszt utylizacj gruzu z rozbiorki ponosi Wykonawca.
(3) Powstaty po rozbiérce wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami
(lub gruntem niezamarznietym, wolnym od jakichkolwiek zanieczyszczen). Wierzchnig
warstwe grubosci 0,2 m zasypacé guntem rodzimym. Koszty gruntu potrzebnego do zasypki
(wraz z jego dowozem i wbudowaniem) ponosi Wykonawca.
5.4. Zasypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopoéw porozbidrkowych po uzyskaniu zezwolenia
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
5.4.1. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno byc¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim
robat.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢wykonane warstwami o grubosci :
0,25 m - przy stosowaniu ubijpkéw recznych,
0,50-1,00 m— przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi,
(4) Wskaznik zageszczenia nie mniejszy nizJs = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania og6lne" (pkt 6) orazw ST ,Wymagania
ogdine”.

Kontmwla jakosci obejmuje:
— stwierdzenie wia$ciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— kontrole prawidtowo $ci przygotowania powierzchni/ podioza (wizualna ocena przygotowania powierzchni /
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podtoza) — m.in. pod wzgledem réw no Sci,
— kontrole prawidtowo $ci wykonania przedmiotowych rob6t (m.in. wizualna ocena wykonania robdt)
Wymagania dla robot podano w punktach 5.1.do 54.
Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podanow ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogo6lne” (pkt7).

llo$¢ robot okre $la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg : [kpl] - calo$¢ terenu dziatki Zamawiajgcego — Inwestora po rozbidrce
poszczegdlnych obiektow (wraz z terenem bezposrednio przyleglym) dla potrzeb wykonania
przedmiotowej inwestycji.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0golne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podanow ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” (pkt 8).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy / InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj wedlug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Wszystkie roboty objete przedmiotow g specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Zasady ich odbiou sg okredone w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od w/iw Dokumentaciji,

- zgodno$c¢ wykonania z niniejszg SST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie konieczno$ci odstepsiwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Zarzgdzajgcego realizacjgumowy / Inzyniera.

Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujgéw protokole.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (pkt9).
Podstawa ptatnosci — wedlug Kontraktu zawartego z Zamawiajgcym/ Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy zwi gzane :
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-09.0 1.01. ZIELEN
CPV 45112710-5

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej (SST) sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbiom robét
zwigzanych z wykonaniem trawnikéw na proektowanym obiekcie oraz zachowanie szczeg6lnej ostroznosci
przy wykonywaniu robot budowlanych prowadzonych w sgsiedztwie istniejgcych drzew.

Zakres opisowy specyfikacj obejmuje catly teren dzatki Inwestora (teren przedmiotowej inwestycji).
Ponadto w przypadku wejécia na teren dziatek sgsiednich (w tym pasa drogowedo) — tylko po uzyskaniu
zgody wiadciciela / zarzagdcy drogi —teren ten nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotneqo.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacj rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowej inwestycji.

SST stanowi wzOor wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych procesu realizacji i kontroli
jakosci  Robét oraz stanowi podstawe, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie trawnikéw dywanowych z siewem- w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego.

Nasadzenia i trawnik przewidziano wokét przedmiotowych boisk sportowych / biezni do skoku w dal (zgodnie
z Dokumentacjg Projektowq / Przedmiarem robot).

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” (pktl1.4)orazw ST ,Wymagania ogélne” (pkt. 1.5).
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Materiatro $linny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa -uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jq korzeniami rodiny.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i zdefinicami podanymiw ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. 0Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania og6lne" (pkt 1.5) oraz w ST ,Wymagania
ogolne” (pkt. 1.5).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 mwysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagmuzowana, przero$ieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogq byc stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskanikéw jakosci kompostu.

197



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej
moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zelern w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z glebg.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno $¢ kietkowania

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprz et stosowany do wykonania zeleni

Wykonaw ca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznejdo pielegnacji trawnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt5.
Uwaga! Roboty prowadzone w__bezpo $rednim s gsiedztwie _istniej gcych drzew nale zy
przeprowadza € recznie. Szczeqdln g uwage nale zy zwrdci ¢ na korzenie drzew oraz gat ezie.
W_razie uszkodzenia systemu korzeniowego drzewa nal ezy zabezpieczy é uszkodzon g czes$é
poprzez u zycie odpowiednich preparatéw chemicznych oraz oston iecie i zabezpieczenie.
5.2. Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, Zzaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére mogg
zapewnicétrwalosci i wiasciwy wyglgd. Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje
sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm?.
Zaklada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposoéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze
normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna byc¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona
zdolne sg do kietkowania oraz dlatego Ze w$r6d nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia .
Pora siewu
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie $¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi
urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki
do wysiewania nasion traw wystepujgw okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim.

198



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

Kazda inna pora moze wptywacnegatywnie z r6znych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem, ktérego celem
powinno by¢ wyrdwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty nierdwnosci. Nalezy wykonac tg
czynno$c¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajgc korice lisci na
dlugos¢ 2 cm. Celemtak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy
koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysoko$¢ trawy przekracza 8 cm.

5.3. Pielegnacja w piemwszy roku

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysoko $¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci.

Celem tego walowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie
nierbwnosci. Walowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna).
Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢ pierwsze koszenie skracajgc tylko korce lisci o 1,5- 2cm. Do tego
celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa
osiggnie 8 cmwysoko$ci).

Pojawiajgce sie na trawniku chwasty tiwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. Stale koszenie
W znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na
powierzchni trawnika torfu w ilo$ci 2-3 kg/mz. Ta niewielka ilo$¢ $ciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza
w okresie suszy letnieji przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw.

Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni tawnika mniejsza lub wieksza ilo$¢ trawy skoszonej.
Nalezy jq zebrac, poniewazpowoduje ona zzotkniecie trawnika i moze by¢przyczyng gnicia lisci.

Pamietac¢nalezy rowniez o aeracj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Oddlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podanow SST ,Wymagania og6lne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTiwymaganiami Inzyniera, jezZeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podanow SST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rodliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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