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1A        OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 

1.      OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.  
1.1.   Rodzaj,  nazwa  i  lokalizacja  ogólna  prze dsi ęwzięcia.  
 Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  placu  zabaw  dla  dzieci  oraz  infrastruktura  wewnętrzna  działki  
(ciągi  piesze)  wraz  z  miejscem  do  prowadzenia  zajęć  lekcyjnych  i  gimnastycznych.  

W/w  inwestycja  zlokalizowana  została  przy  budynku  Zespołu  Szkół  w  BliŜynie  (działka  nr  ewid. 
1538),  przy  ulicy  Szkolnej  w  miejscowości  BliŜyn,  gmina  BliŜyn.  

Całość  inwestycji  jest  ogrodzona  bezpośrednio  przy  granicy  przedmiotowej  działki  ogrodzeniem                   
o  wysokości  1,50 m.  (siatka  metalowa  na  słupkach  murowanych). 

 

PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE :  
W  skład  placu  zabaw  wchodzą  następujące  elementy:  

• urządzenie  zabawowe  linowe „piramida”  (sztuk 1), 
• huśtawka  podwójna  (sztuk. 1), 
• zjeŜdŜalnia  dla  maluchów  (sztuk. 2),  
• bujaczki  spręŜynowe  (sztuk 3),  
• waŜki  (sztuk 2), 
• piaskownica   z  palisady  (sztuk 2)  o  wymiarach  3 x 2 m., 
• karuzela  „jaś”  (sztuk 1), 
• przeplotnia  „smok”  (sztuk 1), 
• przeplotnia  „stoŜek”  (sztuk 1), 
• zestaw  rekreacyjny  dwuwieŜowy  (sztuk 1), 
• przeplotnia  gimnastyczna  „tercet”  (sztuk 1), 

 

W  skład  miejsca  do  zajęć  lekcyjnych  wchodzą  następujące  elementy:  

• ławka  (sztuk 10), 
• stolik  (sztuk 10), 

• tablica  do  rysowania  i  pisania  kredą  (sztuk 1). 
 

1.2 Uczestnicy  procesu  inwestycyjnego.  
1) Zamawiający (Inwestor) : Gmina  Bli Ŝyn,  26-120  Bli Ŝyn,  ul. Ko ściuszki  nr 79 A 
2)     Instytucja  finansująca  inwestycję :   j.w. 
3)    Organ  nadzoru  budowlanego :  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego. 
3) Wykonawca : według  decyzji  Zamawiającego,  wyłoniony  na  drodze  przetargu  zorganizowanego  przez  

Inwestora  /  Zamawiającego. 
4) Zarządzający  realizacją  umowy / InŜynier:  według  decyzji  Zamawiającego  (osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego, upowaŜniona  do  kontroli  i  do  występowania w jego imieniu w  sprawach  realizacji  Kontraktu. 
5) Przyszły  uŜytkownik : Gmina  Gmina  BliŜyn,  26-120  BliŜyn,  ul. Kościuszki  nr 79 A 
 

1.3        Charakterystyka  przedsi ęwzięcia.  
1.3.1 Przeznaczenie  obiektu  i  rozwiązanie  funkcjonalno - uŜytkowe. 

Przedmiotowy  obiekt  ma  charakter  placu  zabaw  ogólnodostępnego  przeznaczonego  dla  dzieci  oraz  
społeczności  lokalnej  miejscowości  BliŜyn. 

 

1.3.2 Ogólny  zakres  robót. 
Zakres  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  przedmiarem  robót  oraz  przedmiotową  

specyfikacją  techniczną. 
W  obrębie  projektowanego  obiektu  (pas  drogowy  ulicy  Kościuszki / ul. Szkolnej  oraz  drogi  gminnej  

po  wschodniej  stronie)  istnieje  następujące  uzbrojenie  terenu:  wodociąg,  gazociąg  oraz  linia  energetyczna. 
Istniejące  sieci  nie  stanowią  przeszkody  w  realizacji  terenowych  urządzeń  sportowych. 
 

1.3.3 Ogólny  opis  rozmieszczenia  obiektu  i  zagospodarowania  terenu. 
 Tereny  działki  nr  ewid.  1538  jest  zabudowany  budynkiem  Zespołu  Szkół  w  BliŜynie  usytuowanym  
w  środkowej  części  działki  oraz  budynkiem  gospodarczym zlokalizowanym  bezpośrednio  przy  wschodniej                
i  południowej  granicy  działki  (naroŜe  działki Inwestora). 
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Działka  posiada  ogrodzenie  trwałe  w  postaci  siatki  metalowej  w  ramie   z  kątowników  na  słupkach  
murowanych.  Działka  Inwestora,  to  tereny  zielone  przynaleŜny  do  w/w  Zespołu Szkół. 
           Teren  działki   posiada  niewielki  naturalny  spadek  w  kierunku  południowym. 
 

Opracowanie  projektowe  obejmuje  budowę  placu  zabaw, miejsca  do  prowadzenia  zajęć  lekcyjnych          
i  gimnastycznych  oraz  infrastruktury  technicznej  (ciągi  piesze  /  dojścia).     

Po  południowej  stronie  budynku  Zespołu  Szkół  w  odległości  2,60 m  zaprojektowano  plac / miejsce  
do  prowadzenia  zajęć  lekcyjnych  o  nawierzchni  utwardzonej  elastycznej  o  wymiarach  6,40 x 12,40 m.  
(miejsce  na  około  20  dzieci).  

Po  wschodniej  stronie  w/w  miejsca  do  zajęć  lekcyjnych  wydzielono  o  nawierzchni  trawiastej  
miejsce  do  prowadzenia  zajęć  gimnastycznych  (o  wymiarach  12,4  x 5,0 m.). 

W  celu  zapewnienia  komunikacji  pomiędzy  wydzielonymi  miejscami  do  zajęć  a  budynkiem  
zaprojektowano  ciągi  piesze  szerokości  2,00 m.   

Południowa  część  działki  Inwestora  przewidziana  została  na  plac  zabaw  dla  dzieci  (w  wieku  5 – 10 
lat)  o  nawierzchni  trawiastej  naturalnej.   

 

W  skład  placu  zabaw  wchodzą  następujące  elementy:  

• urządzenie  zabawowe  linowe „piramida”  (sztuk 1), 
• huśtawka  podwójna  (sztuk. 1), 

• zjeŜdŜalnia  dla  maluchów  (sztuk. 2),  
• bujaczki  spręŜynowe  (sztuk 3),  

• waŜki  (sztuk 2), 
• piaskownica   z  palisady  (sztuk 2)  o  wymiarach  3 x 2 m., 

• karuzela  „jaś”  (sztuk 1), 
• przeplotnia  „smok”  (sztuk 1), 

• przeplotnia  „stoŜek”  (sztuk 1), 
• zestaw  rekreacyjny  dwuwieŜowy  (sztuk 1), 

• przeplotnia  gimnastyczna  „tercet”  (sztuk 1), 
 

W  skład  miejsca  do  zajęć  lekcyjnych  wchodzą  następujące  elementy:  

• ławka  (sztuk 10), 

• stolik  (sztuk 10), 
• tablica  do  rysowania  i  pisania  kredą  (sztuk 1). 
 

Przy  urządzeniach  zabawowych  nale Ŝy  wykona ć  podło Ŝa  z  piasku.  
 

Całość  inwestycji  jest  ogrodzona  bezpośrednio  przy  granicy  przedmiotowej  działki  istniejącym  
ogrodzeniem  wysokości 1,5 m.  (siatka  metalowa  w  ramach  z  kątownika  na  słupkach  murowanych                            
o  rozstawie  co  około  2,50 – 3,00 m.). 

 

W  miejscu  usytuowania  chodników i  miejsc  do  zajęć  lekcyjnych przewiduje  się  zmianę  w  terenie  
zielonym  działki  (dotychczas  zieleniec  niski – trawa,  miejscami  porośnięty  krzewami  niskimi). 

Wejście  na  teren  działki  poprzez  furtkę + bramę  wjazdową od  strony  północnej  oraz  bramę   
wjazdową  p.poŜ.  od  strony  wschodniej. 
 

1.3.4 Zakres robót  objętych  SST. 
W  zakres  tych  robót  wchodzą : 

SST :  D-M  00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE  
 

D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków 
D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
D-01.02.03. Rozbiórka  elementów  dróg,  ogrodzeń 
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D-02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE 
D-02.00.01. Wymagania ogólne 
D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. 
D-02.03.01. Wykonanie nasypów 
 

D-04.00.00. PODBUDOWY 
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
D-04.02.01. Warstwa  odsączająca 
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

D-05.00.00.  NAWIERZCHNIE 
D-05.05.02.  Nawierzchnia  syntetyczna  (elastyczna + elastyczny krawęŜnik /  obrzeŜe). 
 

B-05.00.00. BETON 
B-05.01.00.  Betony  konstrukcyjne 
B-05.02.00.  Podbetony 
B-05.01.00.  Konstrukcje  betonowe  i  Ŝelbetowe 
B-05.01.01.  Zbrojenie  betonu 
 

B-14.00.00.  ROBOTY  IZOLACYJNE  
B-14.01.00.  Izolacje  przeciwwodne  i  przeciwwilgociowe 
B-14.02.00.  Izolacja  przeciwwilgociowa  fundamentów  budynków  i  budowli 

 

B-21.01.01.  DOSTAWA  i  MONTA ś  URZĄDZEŃ  PLACU  ZABAW  
 

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  /  INNE 
D-06.11.00.  Roboty  porządkowe 
D-09.01.01.  Zieleń 
 

 

1.4 Dokumentacja  techniczna  okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę  do  realizacji  
robót.  

1.4.1. Dokumentacja  techniczna  p.n.:  

„PROJEKT  BUDOWLANY PLACU  ZABAW  WRAZ  Z  INFRASTR UKTURA  TOWARZYSZACĄ - TEREN  
INWESTYCJI  NA  DZ.   NR  EWID.   1538 (PRZY  BUDYNKU   SZKOLNYM  ZESPOŁU  SZKÓŁ W  BLI śYNIE)  
POŁOśONEJ  PRZY  ULICY  SZKOLNEJ W  MIEJSCOWO ŚCI  BLIśYN,  GMINA BLI śYN”. 

opracowana  przez :  Usługi  Projektowe  &  Budowlane  „CAD – Projekt”,  inŜ.  Andrzej  Kowalski  z  siedzibą  
przy  ul. Radwana  11/11,  27-400  Ostrowiec  Świętokrzyski. 
 

1.4.2. Zgodność  robót  z  dokumentacją  techniczną. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją  umowy / InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej  dokumentacji  

technicznej.   Jeśli   jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaŜe się, Ŝe  dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga uzupełnień  Wykonawca  przygotuje  na  własny koszt niezbędne rysunki  i  przedłoŜy je 
w  czterech  kopiach  do  akceptacji  Zarządzającemu  realizacją  umowy / InŜynierowi. 
 

1.5 Określenia  podstawowe  (definicje  i  skróty)  
Certyfikat zgodno ści  - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodno ści  - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa  - słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności  z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (gdy  tak  wynika                 
z  ustawy  Prawo  Budowlane.  



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

8 

Dokumentacja  powykonawcza  budowy  - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami                     
w projekcie budowlanym i wykonawczym  /  dokumentacji  technicznej, dokonanymi  w trakcie wykonywania robót, 
a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów   dotyczących  przedmiotowej  inwestycji. 
Specyfikacje techniczne  - oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych,  w szczególności zawartych                
w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, 
pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego.  Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 
wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub 
dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa                          
i oznakowania.  Zawierają one takŜe reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak teŜ technik i metod budowy oraz wszystkie 
inne warunki  o charakterze technicznym, o jakich zamawiający moŜe postanowić, drogą przepisów ogólnych lub 
szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty; 
Normy  -  oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego            
i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 
Normy europejskie  – oznaczają  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty 
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Europejskie zezwolenie techniczne  - oznacza aprobującą ocenę techniczną, zdatności produktu do uŜycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu własnej  
charakterystyki  produktu  oraz  określonych warunków jego zastosowania  i  uŜycia.  
Normatyw techniczny  - oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów  
techniczno - budowlanych, 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne  czynno ści  w  budownictwie - polegaj ą  na : 
a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego), 
b) opracowaniu  geodezyjnym  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu  inwestycji, 
c) geodezyjnym  wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych              

i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  montaŜu  obiektu  budowlanego, 
e) pomiarach  przemieszczeń  obiektu  i  jego  podłoŜa  oraz  odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu, 
g) pomiarze  stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie uŜytkowania okresowego badania  

przemieszczeń  i  odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowla nych  - zespół czynności zmierzających do określenia 
przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoŜa  gruntowego, wyko-
nywanych  w  terenie  i  laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót  - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone   w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w  sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,    
z późn. zm.).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoba  posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  i  praktykę  
zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie                
i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów                       
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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Istotne wymagania  – oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych  aspektów  
interesu  wspólnego,  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane. 
Obmiar robót  - pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  i lości                       
w  przypadku  zmiany parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia wartości  robót  
dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 
Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych ) - nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających zakryciu             
i  zanikających,  a  takŜe  dokonywanie  prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych  i  przewodów 
kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  takŜe  odbiór  części obiektu budowlanego wykonanego                  
w stanie nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego  - formalna nazwa czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym", 
polegającym na  protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od  wykonawcy  gotowego  obiektu budowlanego  przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  
będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  
terenu  budowy  i  ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji  powykonawczej. 
Przedmiar robót  - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem                   
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych  robót  podstawowych, 
Roboty podstawowe  – minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  moŜliwe  do  odebrania pod  względem  
ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówie ń - jest systeme m klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych.   Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia  przez  zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji Polski  do  UE, tzn.                         
od  l  maja 2004 r. 
Wyrób budowlany  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych,  
wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
Zarządzający realizacj ą umowy / In Ŝynier  - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej  Zarządzającym  / InŜynierem, wyznaczona przez  Zamawiającego, 
upowaŜniona  do  nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  w  zakresie  określonym                              
w  udzielonym  pełnomocnictwie (Zarządzający / InŜynier  nie jest obecnie  prawnie  określony  w  przepisach). 
Teren  budowy  – teren  na  którym  znajduje  się  przedmiotowa  inwestycja  budowlana.   
 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  (prowadzenie 
robót).  

2.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  i  prowadzenie robót zgodnie z umową  i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,  
projektu  organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu  robót, 
jeśli   wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy / InŜynier, zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  
na  własny  koszt.   Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją  
umowy / InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność. 
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Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w  odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy, który  w  razie 
potrzeby będzie słuŜył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi przy sprawdzaniu  lokalizacji                       
i  rzędnych  wyznaczonych  przez  Wykonawcę. 
 Stabilizacja  sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie 
na jego koszt ; równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane  wymagają  ich usunięcia . Wykonawca                                  
w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do  przeniesienia  tych  
punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków Wykonawcy                    
i  uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje  Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów             
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym                            
i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.   

Przy podejmowaniu decyzji  Zarządzający realizacją umowy / InŜynier uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące  przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  
rozwaŜaną  kwestię.  

Polecenia  Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera  będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania  robót.  Skutki  
finansowe  z  tego  tytułu  poniesie  Wykonawca. 

 
2.2. Teren  budowy.  
2.2.1 Charakterystyka  terenu  budowy. 

Teren  na  którym  znajduje  się  przedmiotowa  inwestycja  budowlana  – według  projektu  budowlanego  
(dokumentacji  technicznej)  dla  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej  (patrz  opis  do  istniejącego  
zagospodarowania  terenu). 
2.2.2 Przekazanie  terenu  budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy  w  czasie  i  na  warunkach  
określonych  w  ogólnych  warunkach  umowy  (kontrakcie)  o  wykonanie  robót  budowlanych  dotyczących  
przedmiotowej  inwestycji  budowlanej. 

Zamawiający  określi   zasady  wejścia  pracowników,  wjazdu  pojazdów  i  sprzętu  Wykonawcy  na  teren  
budowy.  

W  czasie  przekazania  terenu  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy : 
1)   dokumentacje  techniczną  określoną  w  p.1.4 
2)   kopię  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę / rozbiórkę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez 

Zamawiającego  dla  umoŜliwienia  prowadzenia  robót 
 
2.2.3 Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za ochronę  placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy 
/ InŜyniera.  MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli   w  jakimkolwiek  czasie  Wykonawca  zaniedbuje  swoje  
obowiązki  konserwacyjne. 

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, etc.  Ŝeby  
zapewnić  bezpieczeństwo całego  ruchu  kołowego i pieszego.  Wszystkie  znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające  muszą być zaakceptowane przez  Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich  reperów  
i  innych  znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy  i  w  razie  ich uszkodzenia  lub  zniszczenia  do  
odbudowy  na  własny koszt. 
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Przed rozpoczęciem  robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników  
terenu  w  sposób  ustalony z  Zarządzającym realizacją umowy / InŜynierem.  

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez  Ministra  
Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona  własności  i  urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  i podziemnych  urządzeń  
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi,  kable,  obiekty  drogowe  etc. – wskazanych  przez  
Zamawiającego   /  Inwestora. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi  u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na  planie  zagospodarowania  terenu dostarczonym  przez  Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  i  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach placu 
budowy,  Wykonawca ma obowiązek poinformować  Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera  o  zamiarze  
rozpoczęcia  takiej  pracy.  

Wykonawca  natychmiast  poinformuje Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,              
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu  dostarczonym  przez 
Zamawiającego. 

 

2.2.5 Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.   W okresie realizacji, do czasu  zakończenia 
robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich  przepisów                
i  normatywów  w zakresie ochrony środowiska na placu budowy - rozbiórki i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6 Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.   Zapewni wyposaŜenia  w  urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu rozbiórki.  UwaŜa się, Ŝe koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są  wliczone              
w  cenę  umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na  placu  budowy, we  wszystkich 
urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.   

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać  w  okresie realizacji robót lub 
został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego  pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na  trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  Jakikolwiek materiały            
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska  oraz  zaakceptowane  przez  Zamawiającego. 

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  wszelkich  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  (zgodnych  z  odpowiednimi  rozporządzeniami).  W  szczególności  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  
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personelu  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniających  odpowiednich  
wymagań  sanitarnych.  

W  trakcie  trwania  przedmiotowych  robót  wyst ępują  ogólne  zagro Ŝenia  zwi ązane                                
z  poszczególnymi  stanowiskami  pracy.  

Dlatego  te Ŝ  Kierownik  budowy,  zgodnie  z  art. 21 a  Ustawy   Prawo  Budowlane,  jest  
zobowi ązany  sporz ądzić  lub  zapewni ć  sporz ądzenie  (przed  rozpocz ęciem  budowy / Robót),  „Planu  
Bezpiecze ństwa  i  Ochrony  Zdrowia,  zwanego  dalej  planem  „BIOZ”,  na  podstawie  „Informacji  
dotycz ącej  bezpiecze ństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporz ądzonej  przez  projektanta.  

Plan  „BIOZ”  naleŜy  opracować  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia                        
23  czerwca  2003 r.  „w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),  uwzględniając  równieŜ  wymagania  określone  
w  rozporządzeniach :  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego  203 r.  „w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych”  (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  
Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 r.  „w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy”                    
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 

2.3. Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzys zącymi  dokumentami.  
2.3.1 Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu organizacji  robót. 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania i przekazania Zarządzającemu  realizacją  umowy / 
InŜynierowi  do  akceptacji  następujących  dokumentów : 

1) projekt  organizacji  robót, 
2) szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania, 
3) plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 
4) program  i  plan  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu  (w  przypadku  gdy  

Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO 9001). 
 

2.3.2 Projekt  organizacji  robót. 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  i  zakresu  

przewidywanych  do wykonania robót.  Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie  i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera  oraz  harmonograme m  
robót.   

Powinien  zawierać: 
- organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót, 
- projekt  zagospodarowania  zaplecza  Wykonawcy, 
- organizację  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  dróg  (transport materiałów), 
- wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów  robót. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy (na  wniosek  Zamawiającego - Inwestora),  Wykonawca 
jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura Zarządzającego  realizacją umowy / 
InŜyniera  na  podstawie  podanych  wymagań  Zamawiającego. 

 

2.3.3 Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające                      

z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe Wykonawcy  w  dziedzinie  robót  
budowlanych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym          
w  umowie. 
 Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  Wykonawca przestawi Zarządzającemu  realizacją  
umowy / InŜynierowi  do  zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany  zgodnie                         
z  wymaganiami warunków umowy.  Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót  w zakresie głównych obiektów  i  zadań  kontraktowych. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

13 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
 

2.3.4 Program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów                   

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do 
akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby  personel nie  pracował  w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 
 

2.3.5   Program  zapewnienia  jakości  (PZJ) 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  
certyfikat  ISO 9001,  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego 
zatwierdzenie przez Zarządzającego  realizacją umowy / InŜyniera.  
 

2.4 Dokumenty  budowy.  
2.4.1    Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieŜąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi                       
(i budynków)  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z  zarządzaniem  budową. 

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje.   Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜl iwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak  i  Zarządzającego  realizacją  umowy / 
InŜyniera.  

 

W  szczególno ści  w  dzienniku  budowy powinny by ć  zapisywane  nast ępuj ące informacje :  
- data  przejęcia  przez  Wykonawcę  placu  budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej / technicznej przez Zamawiającego, 
- zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych  w p.2.3.1, przygotowanych 

przez Wykonawcę, 
- daty  rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zarządzającego  

realizacją  umowy / InŜyniera, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania  robót  

zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze  i  sugestie  Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i  temperatura otoczenia w  okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających  z warunków  klimatycznych, 
- dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych  przed  i  w  trakcie  realizacji  robót,   szczególnie                      

w  odniesieniu  do  wytyczania  obiektów  w  terenie, 
- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne  istotne  informacje  o  postępie  robót. 
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Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy / 
InŜynierowi.   Wszystkie decyzje Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela  Wykonawcy,  który  je  akceptuje  lub  się  do  nich  odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy / InŜynier jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat  
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela  nadzoru  autorskiego. 

 

2.4.2 KsiąŜka  obmiaru  robót. 
KsiąŜka  obmiaru  robót  jest  dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 

realizowanych robót.   Szczegółowe obmiary wykonanych robót  robione  są  na  bieŜąco  i  zapisywane  do  
ksiąŜki  obmiaru  robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte  w  wycenionym  przez  Wykonawcę  
kosztorysie  „ślepym”  (wyceniony  przedmiar  robót,  stanowiący  załącznik  do  umowy). 
 

2.4.3 Inne  istotne  dokumenty  budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają  równieŜ : 

- dokumenty  wchodzące  w  skład  umowy, 
- pozwolenie na budowę  („pozwolenie  na  budowę”  naleŜy  traktować  na  równi  ze  zgłoszeniem  zamiaru  

wykonywania  robót  budowlanych) - dla  potrzeb  przedmiotowej   inwestycji), 
- protokoły  przekazania  placu  budowy  Wykonawcy, 
- umowy  cywilno - prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy oraz  porozumienia  cywilno - prawne, 
- Instrukcje Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na  terenie  

budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji, 
- protokoły  odbioru  robót, 
- opinie  ekspertów  i  konsultantów, 
- korespondencja  dotycząca  budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji. 
 

2.4.4   Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji  (drogi  leśnej) będą przechowywane 

na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.  

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu  Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera  oraz upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde  Ŝądanie. 

 

2.5.     Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawc ę  w  trakcie  trwania  budowy.  
2.5.1 Informacje  ogólne. 

W  trakcie trwania i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na  
polecenie  Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera następujących dokumentów : 
- rysunki  robocze, 
- aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania, 
- dokumentacja  powykonawcza, 
- inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza. 
 Dokumenty składane Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi winny być wyraźnie oznaczone  
nazwą  przedsięwzięcia  i  zaadresowane  następująco : 
- podać  adres  Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera  na  budowie. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność  z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez  Wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu na 
kwotę kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty  ponoszone  będą  wyłącznie  przez  Wykonawcę. 
 

2.5.2 Rysunki  robocze. 
 Elementy, urządzenia  i materiały, dla  których  Zarządzający realizacją umowy / InŜynier wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  Zarządzający 
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realizacją umowy / InŜynier sprawdza rysunki jedynie   w zakresie ogólnych warunków projektowania   i  w  Ŝadnym  
przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  omyłki lub  braki  w  nich  zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy / InŜynier zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜl iwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaŜe je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  Zwłoka wynikająca  z  ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia  terminów  określonych  w  umowie. 
 Wykonawca przedkłada Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi  do  sprawdzenia  po  cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3.    W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca  złoŜy  trzy (3) kopie  dokumentu lub  
dostarczy  jego  zapis  w formie elektronicznej.    

Rysunki robocze będą przedkładane Zarządzającemu realizacją  umowy / InŜynierowi  w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej ni Ŝ 7 zwykłych dni roboczych  na  ich  przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować                 
w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy / InŜynier  otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu  ich  wzajemnych  powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne.   Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 
specyfikacji technicznych.  

Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie  zawierające  następujące  
informacje : 
- nazwa inwestycji, 
- nr  umowy, 
- ilość  egzemplarzy  kaŜdego  składanego  dokumentu, 
- tytuł  dokumentu, 
- numer  dokumentu  lub  rysunku, 
- określenie  jakiego  dokumentu  lub rysunku  rewizja  dotyczy, 
- numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie,  materiał  lub   element, 
- data  przekazania. 
 O ile Zarządzający realizacją umowy / InŜynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem u mieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne               
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań  z wszelkimi innymi elementami.    

Zarządzający realizacją umowy / InŜynier, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji  
składanych  dokumentów  przez  nadzór  autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania. 
MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie  i zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi  w  p. 2.3.3. 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                  
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być 
aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez  Zarządzającego  realizacją  
umowy / InŜyniera. 
2.5.4 Dokumentacja  powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian  w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót.  Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie  rysunków,  wyłącznie  
na  to  przeznaczonych.  

Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków / inwentaryzacji  powykonawczej  robót  jak  równieŜ  
inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  zostanie przekazany Zarządzającemu  realizacją  umowy / InŜynierowi. 
 

3. ZARZĄDAJĄCY  REALIZACJ Ą  UMOWY / INśYNIER. 
Zarządzający realizacją umowy / InŜynier w ramach posiadanego pełnomocnictwa od Zamawiającego 

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

16 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy.    

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający 
realizacją umowy pisemnie wyznacza  inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają  moc  poleceń  Zarządzającego  realizacją  
umowy / InŜyniera. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej  w  cenie 
ofertowej  na  zaplecze budowy, zorganizować  Zamawiającemu  na  placu budowy  i  utrzymywać  do  końca  
robót  biuro  Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera. 
 

4. MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA. 
4.1 Źródła  uzyskiwania  materiałów  i  urz ądzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.   
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
Wykonawca przedłoŜy szczegółową informację  o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do  akceptacji  Zarządzającego  realizacją  
umowy / InŜyniera.  To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera  udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i (lub) wykonania prób materiałów otrzymanych                           
z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania  i  dostarczenia  na  plac budowy materiałów lokalnych.   Za  ich i lość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji  Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europ ejskiej wymagane jest świadectwo, Ŝe uŜyte 
materiały i urz ądzenia pochodz ą z krajów nale Ŝących do Unii Europejskiej  
 

4.2 Kontrola  materiałów  i  urz ądzeń. 
Zarządzający realizacją umowy / InŜynier moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały               

i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy / InŜynier jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy / InŜynier jest równieŜ upowaŜniony do  przeprowadzania  inspekcji                             
w  wytwórniach materiałów  i  urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera, Wykonawca  ma  obowiązek  spełniać  następujące  warunki: 

• W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi będzie zapewnione niezbędne wsparcie             
i  pomoc  przez  Wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub  urządzeń. 

• Zarządzający  realizacją umowy / InŜynier będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  tych  
miejsc, gdzie  są  wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3 Atesty  materiałów  i  urz ądzeń.  
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny jej cechy.   Przed 
wykonaniem  przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją umowy / InŜynier moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów                        
z warunkami podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone  przez  Wykonawcę  
Zarządzającemu  realizacją umowy / InŜynierowi.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez Zarządzającego 
realizacją umowy / InŜyniera w dowolnym czasie.   

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów               
i urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte  
do  wbudowania.  
 

4.4 Materiały  nie  odpowiadaj ące  wymaganiom  umowy.  
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera za niezgodne ze szczegółowymi  

specyfikacjami  technicznymi muszą być niezwłocznie  usunięte  przez Wykonawcę z placu budowy.   
Jeśli   Zarządzający realizacją umowy / InŜynier pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio 
skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera.  

KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane  jako  wadliwe              
i  niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  i  urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu.  Muszą one  w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera,  aŜ  do  chwili  kiedy  zostaną  uŜyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy / InŜynierem  lub  poza  placem  
budowy, w  miejscach  zapewnionych  przez  Wykonawcę. 

Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone  przed  
uszkodzeniem.  

 

4.6  Stosowanie  materiałów  zamiennych.  
Jeśli  Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje               
o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera  na  3  tygodnie przed ich uŜyciem lub 
wcześniej, jeśli  wymagane jest badanie materiału lub  urządzenia  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy / 
InŜyniera.  

Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  moŜe być zmieniany  w  terminie  
późniejszym  bez  akceptacji  Zarządzającego  realizacją  umowy. 

 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT  
BUDOWLANYCH.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.   
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i i lości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera.  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  z  terminami  
przewidzianymi  w  harmonogramie  robót. 

 Sprzęt będący własno ścią Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót musi by ć utrzymywany                
w dobrym stanie i gotowo ści do pracy oraz by ć zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotycz ącymi jego u Ŝytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, W ykonawca dostarczy 
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Zarządzającemu realizacj ą umowy / In Ŝynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzaj ących  dopuszczenie  
sprz ętu  do  u Ŝytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. Nie moŜe być później zmieniany  bez  jego  zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną  przez  
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera zdyskwalifikowane i nie  dopuszczone  do  robót. 

 

6. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.  Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w projekcie / dokumentacji  technicznej i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera,  w  terminach  
wynikających  z  harmonogramu  robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie  i innych parametrów technicznych.   
Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom u mowy,  będą  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie  
Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na  własny koszt,  wszelkie  uszkodzenia                              
i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  
budowy.   
 

7. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
7.1       Zasady  kontroli  jako ści  robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie                      
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy / InŜynier moŜe  
zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom  ich  wykonania  jest  
zadowalający.  

W  przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy / InŜynier ustali  jaki  
zakres  kontroli  jest  konieczny, aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową. 

Wykonawca dostarczy Zarz ądzającemu realizacj ą umowy / In Ŝynierowi świadectwa stwierdzaj ące, 
Ŝe wszystkie stosowane urz ądzenia i sprz ęt posiadaj ą waŜną legalizacj ę  i  odpowiadaj ą  wymaganiom  
norm.  
 

7.2   Badania  i  pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane  przez  Zarządzającego  realizacją  
umowy / InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca  
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki, do akceptacji Zarządzającego  realizacją umowy / InŜyniera.  

Dla  celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy / InŜynier jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy              
i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 

8. OBMIARY  ROBÓT.  
     Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  /  
Techniczną   i  ST,  w   jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie. 
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8.1.    Ogólne  zasady  obmiaru  robót.  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia.  Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  a  ich  i lość  podaje  się                
w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze robót  wchodzącym  w  skład  umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera o zakresie i terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.  Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku  wykonania  
wszystkich  robót.   Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej  instrukcji  Zarządzającego  realizacją  umowy / 
InŜyniera. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami  skrajnymi  będą  mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuŜ linii osiowej.  JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w [m3], jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.   Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  

 

8.2    Urządzenia  i  sprz ęt  pomiarowy.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                               

i  dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera.   
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji.  Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę   w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  
Robót.  

 

8.3       Czas  przeprowadzania  obmiaru.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz Wykonawcy, lub  w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę  i  Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera.         

Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,  a takŜe                          
w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę bezpośrednio  po  ich  
wykonywaniu,  lecz  przed  zakryciem. 

 

9. ODBIORY  ROBÓT  I  PODSTAWY  PŁATNO ŚCI. 
Zasady  odbiorów  robót  i  płatności  za  ich  wykonanie  określa  umowa. 

W  zaleŜności  od  typu  umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie  naleŜy  
kaŜdorazowo  przygotować  dla  uzyskania  potwierdzenia  naleŜności  i  jej  wypłaty. 
 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA / PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

10.1.   Normy  i  normatywy.  
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  i  normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach moŜna dopuścić stosowanie innych norm  i  przepisów  lecz  muszą  one  

być  w  tym  miejscu  wyraźnie  określone. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione                       

w  punkcie  10.2  oraz  w  kaŜdej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 
 

10.2    Przepisy  prawne.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób  związane                     
z prowadzonymi  robotami i będzie w  pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  i  wytycznych  w  trakcie  
realizacji  robót.  
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NajwaŜniejsze  z  nich,  to : 
• U S T A W A  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U.            

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959) – z  późn.  zmianami 

• USTAWA  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U. Nr 80/2003)  wraz  
z  późniejszymi  zmianami, 

• USTAWA  o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko  
z  dnia  9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), 

• USTAWA Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz                         
z późniejszymi zmianami, 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

• ROZPORZĄDZENIE  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389), 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U.  z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia 08.02.1994r.  w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŜowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy  (Dz. U. Nr 37  Poz. 138). 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia   26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811) 

• ROZPORZĄDZENIE  Ministra  Infrastruktury  z dnia  6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• USTAWA  z  dnia  28 września 1991 r.  „O lasach”.  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) ;(Zmiany: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i  Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 110, poz. 1189  i Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. 
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 
203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz. 1492)                             
z  późniejszymi  zmianami. 

• ROZPORZĄDZENIE  Ministra  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 
1999 r.  „w  sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpoŜarowego lasów”  (Dz.U.99.73.824). 

 

Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B ędzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u Ŝywanych opatentowanych urz ądzeń lub 
metod.   Ponadto  b ędzie informował Zarz ądzającego realizacj ą umowy / In Ŝyniera o swoich działaniach                
w tym zakresie, przedstawiaj ąc poświadczone  za  zgodno ść  z  oryginałem  kopie atestów  i  innych  
wymaganych  świadectw. 
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2A     SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
451-1 

Dział 45.  Budownictwo 

w  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług  (PKWi U) 
Rozporządzenie  Rady  Ministrów 

(Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844) 

Kod  CPV 

45000000-7 
Roboty  budowlane 

 

 

SYM BOL NAZWA 
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

45223800-4 MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji  

45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni  

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  

45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  

  

  

  

  

  

  

  

 

W  zakres   w/w  robót  wchodzą  następujące  SST : 

SST :  D-M  00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE  
 

D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków 
D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
D-01.02.03. Rozbiórka  elementów  dróg,  ogrodzeń 
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D-02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE 
D-02.00.01. Wymagania ogólne 
D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. 
D-02.03.01. Wykonanie nasypów 
 

D-04.00.00. PODBUDOWY 
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
D-04.02.01. Warstwa  odsączająca 
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

D-05.00.00.  NAWIERZCHNIE 
D-05.05.02.  Nawierzchnia  syntetyczna  (elastyczna + elastyczny krawęŜnik /  obrzeŜe). 
 

B-05.00.00. BETON 
B-05.01.00.  Betony  konstrukcyjne 
B-05.02.00.  Podbetony 
B-05.01.00.  Konstrukcje  betonowe  i  Ŝelbetowe 
B-05.01.01.  Zbrojenie  betonu 
 

B-14.00.00.  ROBOTY  IZOLACYJNE  
B-14.01.00.  Izolacje  przeciwwodne  i  przeciwwilgociowe 
B-14.02.00.  Izolacja  przeciwwilgociowa  fundamentów  budynków  i  budowli 

 

B-21.01.01.  DOSTAWA  i  MONTA ś  URZĄDZEŃ  PLACU  ZABAW  
 

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  /  INNE 
D-06.11.00.  Roboty  porządkowe 
D-09.01.01.  Zieleń 
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D-M-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej  
  Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które  zostaną  wykonane                    
w  ramach  inwestycji  p.n. :   
„BUDOWA  PLACU  ZABAW  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURA  TOW ARZYSZACĄ - TEREN  INWESTYCJI  NA  
DZ.  NR  EWID.  1538 (PRZY  BUDYNKU  SZKOLNYM  ZESP OŁU  SZKÓŁ W  BLI śYNIE)  POŁOśONEJ  PRZY  
ULICY  SZKOLNEJ W  MIEJSCOWO ŚCI  BLIśYN,  GMINA BLI śYN”. 

1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  oraz  Kontraktowych   i  naleŜy  je  
stosować  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót  opisanych  w  podpunkcie  1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST  
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi Specyfikacjami  

Technicznymi  (ozn. 2 A).  
1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień  Danych  Kontraktowych normy państwowe, instrukcje  i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych  będą  stosowane przez  Wykonawcę  w  języku  polskim. 

1.4. Określenia podstawowe  
UŜyte  w  ST  wymienione poniŜej określenia  naleŜy rozumieć  w  kaŜdym  przypadku  następująco : 
1.4.1.   Obiekcie budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć : 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c) obiekt małej architektury. 

1.4.3. Budynku  - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

1.4.4. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym  - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni 
całkowitej nie  przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 

1.4.5. Budowli  - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie  będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, l inie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane  z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową, 

1.4.6. Obiekcie małej architektury  - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  a  w  szczególności : 
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
1.4.7. Tymczasowym obiekcie budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.8. Budowie  - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  a  takŜe  
odbudowę, rozbudowę,  nadbudowę  obiektu  budowlanego. 
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1.4.9. Robotach budowlanych  - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie  lub  rozbiórce  obiektu  budowlanego. 

1.4.10. Remoncie  - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym. 

1.4.11. Urządzeniach budowlanych  - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające moŜl iwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.12. Terenie budowy  - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  wraz  
z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza  budowy. 

1.4.13. Prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.14. Pozwoleniu na budow ę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie        
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.15. Dokumentacji budowy  - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki           
i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montaŜu  - takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.16. Dokumentacji powykonawczej  - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.17. Terenie zamkni ętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 

1.4.18. Właściwym organie  - naleŜy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej                        
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8  (Ustawa – Prawo  
Budowlane). 

1.4.19. Organie samorz ądu zawodowego  - naleŜy przez to rozumieć organy określone  w ustawie z dnia                  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz                    
z 2003 r. Nr 124, poz.1152). 

1.4.20. Obszarze oddziaływania obiektu  - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 

1.4.22. Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz                    
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem   i  zabezpieczeniem  ruchu. 

1.4.23. Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu  pieszych             
i  odpowiednio  utwardzony. 

1.4.24. Droga  leśna – wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  do  ruchu  
pieszych,  wraz  z  leŜącymi  w  ciągu  drogi  mijankami,  składnicami  przyzrębowymi  oraz  technicznymi  
urządzeniami  słuŜącymi  organizacji  i  zabezpieczeniu  ruchu  i  technologii  prac  leśnych. 

1.4.25. Droga  leśna  wewn ątrzzakładowa  – droga  nie publiczna,  słuŜąca  wyłącznie  potrzebom  gospodarki  
leśnej ;  na  drogi  te  nie  dopuszcza  się  ruchu  publicznego. 

1.4.26. Droga tymczasowa (monta Ŝowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.27. Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej  pomiędzy  Zarządzającym  
realizacją  umowy / InŜynierem  Projektu,  Wykonawcą  i  projektantem.   
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1.4.28. Jezdnia  - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.29. InŜynier budowy / Zarz ądzający  realizacj ą  umowy  - osoba wyznaczona przez Zamawiającego / 

Inwestora, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  
Kontraktu. 

1.4.30. Korona drogi  - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i  pasami  
dzielącymi  jezdnie. 

1.4.31. Konstrukcja nawierzchni  - układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich  połączenia. 
1.4.32. Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi   i  skarpami  rowów. 
1.4.33. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.34. Rejestr Obmiarów  - akceptowany przez Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera  rejestr z po-

numerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.  Wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  
przez  InŜyniera .  

1.4.35. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.36. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  / 
Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  Zarządzającego  realizacją  umowy / 
InŜyniera. 

1.4.37. Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

  a) Warstwa ścieralna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu                            
i czynników atmosferycznych. 

  b) Warstwa wi ąŜąca  - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

  c) Warstwa wyrównawcza  - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

  d) Podbudowa  - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

  e) Podbudowa  zasadnicza  - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni.   MoŜe  ona  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw. 

  f) Podbudowa pomocnicza  - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa.  MoŜe  
zawierać  warstwę  mrozoochronną,  odsączającą  lub  odcinającą. 

  g) Warstwa mrozoochronna  - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed  
skutkami  działania  mrozu. 

  h) Warstwa odcinaj ąca  - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych  gruntu  
do  warstwy  nawierzchni  leŜącej  powyŜej. 

  i) Warstwa ods ączająca  - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.38. Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  w  osi  drogi  lub  

obiektu  mostowego. 
1.4.39. Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  ruchu  

publicznego  na  okres  budowy. 
1.4.40. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót  z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśl i 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  
danego  rodzaju  Robót  budowlanych. 

1.4.41. Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi              
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

1.4.42. Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie  do  bocznego  
oparcia  konstrukcji  nawierzchni. 
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1.4.43. Podło Ŝe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.44. Podło Ŝe ulepszone  - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.45. Polecenie In Ŝyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Zarządzającego  realizacją  umowy 

/ InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych                           
z prowadzeniem budowy. 

1.4.46. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.47. Przedsięwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.48. Przepust  - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.49. Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.50. Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.51. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  
charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem  Robót. 

1.4.52. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom  
naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego 

1.4.53. Rozpi ętość teoretyczna  - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła mostowego. 
1.4.54. Szerokość uŜytkowa obiektu  - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 

ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy 
jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.55. Ślepy Kosztorys  - wykaz Robót  z  podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej  ich  
wykonania. 

1.4.56. Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.57. Teren  budowy  – teren  na  którym  znajduje  się  przedmiotowa  inwestycja  budowlana. 
1.4.58. Budowla  ziemna  - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów  

przemysłowych,  spełniająca  warunki  stateczności  i  odwodnienia. 
1.4.59. Wska źnik zag ęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona  wg  

wzoru : 
 
gdzie : 

Pd  - gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu, [Mg/m3]. 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona                

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słuŜąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  
w  robotach  ziemnych, badana zgodnie  z  normą    BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

1.4.59. Wska źnik ró Ŝnoziarnisto ści  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,     
określona wg wzoru :                         

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 

ds

d
d P

P
I =
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d

d
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 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
1.4.60. Stabilizacja mechaniczna  - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu                          

w  optymalnej  wilgotności  kruszywa  o  właściwie  dobranym  uziarnieniu. 
1.4.61. Betonowa kostka brukowa  - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą  trwale  w  fazie  produkcji. 
1.4.62. Obrze Ŝa chodnikowe  - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.63. Zastosowanie  geosyntetyków  – przyjęta  konstrukcja  obiektu  z  zastosowaniem  materiałów  

geosyntetycznych  o  parametrach  technicznych  przyjętych  w  opracowanym  projekcie  (nie  mniejszych  
lub  równowaŜnych) – zgodnie  z  zaleceniami  danego  producenta.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją  
Projektową / Techniczną, ST  i  poleceniami  InŜyniera / Zarządzającego  realizacją  umowy. 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy 
  Zamawiający w terminie określonym w  Danych Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, lokalizację  i  współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, 
  Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa  komplety  ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa / Techniczna 
Dokumentacja Projektowa / Techniczna  będzie  zawierać niŜej  wymienione dokumenty: 
Cz.  I  Przedmiotowy  zakres  dotyczący  inwestycji  budowlanej – zagospodarowanie  terenu, 
Cz. II Konstrukcyjna – przedmiotowy  zakres  dotyczący  inwestycji  budowlanej – rozwiązania techniczne. 

Dokumentacja Techniczna zawierająca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do realizacji 
Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert   w  siedzibie  Inwestora. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji  
Projektowej  /  Technicznej  dotyczącej  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej. 
  

 Wykaz Dokumentacji Projektowej / Technicznej, któr ą Wykonawca opracuje  w  ramach  Ceny  
Kontraktowej :  
Wykonawca  zobowiązany  jest  w  cenie  umowy  (bezpłatnie)  opracować  dokumentację  dla; 

1. Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  Robót, 
2. Projekt  organizacji  i  harmonogram  Robót, 
3. Projekt  placów  budowy,  względnie  zaplecza  technicznego  dla  przedmiotowej  inwestycji, 
4. Inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  wykonanych Robót. 

 

1.5.3.  Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą / Techniczn ą  i  ST 
  Dokumentacja Projektowa / Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego / Inwestora  dla  Wykonawcy stanowią część Kontraktu,  a  wymagania wyszczególnione                   
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte  były  w  całej  dokumentacji. 
  Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera / Zamawiającego, który dokona odpowiednich  zmian  lub  
poprawek. 
  W  przypadku  rozbieŜności  opis  wymiarów  waŜniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków. 
  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  / 
Techniczną  i  ST. 
  Dane określone w Dokumentacji Projektowej / Technicznej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty  tych  cech  nie  
mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

30 

  W przypadku, gdy materiały lub  Roboty  nie  będą  w  pełni zgodne z Dokumentacją Projektową / Techniczną 
lub ST, i  wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie  zastąpione  
innymi,  a  Roboty  rozebrane  będą  na  koszt  Wykonawcy. 

 

1.5.5.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
  Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
  Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zarządzającemu  realizacją  umowy / InŜynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.   W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
  W czasie wykonywania Robót  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
  Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym / InŜynierem  Projektu oraz  przez  umieszczenie, w  miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera.   Tablice  informacyjne  
będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót. 
  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania  przedmiotowej  inwestycji  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie : 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych     
w następstwie jego sposobu działania.  

             Stosując  się  do  tych  wymagań będzie  miał  szczególny  wzgląd  na : 
   1) Lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i dróg  dojazdowych. 
   2) Środki  ostroŜności  i  zabezpieczenia  przed : 

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   moŜl iwością  powstania  poŜaru. 

 

1.5.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
   Z  uwagi  na  specyfikę  terenu Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                         
i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako  rezultat  
realizacji  Robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
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   Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
   Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
   Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika  (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej,  a  takŜe  od  Zamawiającego. 
   JeŜeli  Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.9.   Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
   Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.10.  Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
   Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót  w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami  Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera 

 

1.5.11.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
   Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                     
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
   Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.12.  Ochrona i utrzymanie Robót 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót 
od Daty Rozpoczęcia  do  daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez InŜyniera  /  Zarządzającego  realizacją  
umowy. 
   Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru.  Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
mo mentu odbioru ostatecznego. 
   Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera / Zarządzającego  
realizacją  umowy / Zamawiającego - powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.13 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
   Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z  Robotami  i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów  i  wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
       Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.14 Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
postanowiono inaczej.   W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera.   RóŜnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę                     
i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera.  

W przypadku kiedy InŜynier / Zarządzający  realizacją  umowy stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje  się  do  norm  
powołanych  w  dokumentach.  

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

   Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez InŜyniera. 
   Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały              
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane                     
z dopuszczonego źródła  w  sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
   Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów             
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Zarządzającemu  realizacją  umowy / InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                     
z jakiegokolwiek źródła. 
   Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                     
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
   Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane                 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań InŜyniera. 
   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów 
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione   w Kontrakcie. 
   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
   Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zarządzającego  realizacją  umowy / 
InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  z wymaganiami.   Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.    Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
   W przypadku, gdy InŜynier / Zarządzający  realizacją  umowy będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) InŜynier  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera.  Jeśli  InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do 
innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
InŜyniera. 
    KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez  Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
    Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  w miejscach uzgodnionych   
z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
 Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜl iwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo   w  okresie dłuŜszym, jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 

3. SPRZĘT 
    Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy                      
i powinien odpowiadać pod względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera,;   w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi              
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera  w terminie przewidzianym Kontraktem. 
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany   w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
    Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    JeŜeli Dokumentacja Projektowa / Techniczna lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu.   Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
    Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną  przez  InŜyniera  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  Robót. 
 

4. TRANSPORT 
    Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na                    
i z terenu Robót. 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                       
w Dokumentacji Projektowej / Technicznej ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                           
w Dokumentacji Projektowej / Technicznej ST i wskazaniami InŜyniera  w terminie przewidzianym Kontraktem. 
    Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
    Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej / Technicznej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
    Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
    Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych.   
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów  i Robót, rozrzuty normalnie występujące  przy  
produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z  przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
    Polecenia  Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera  będą  wykonywane  nie  później  niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.   Skutki  finansowe  z  tego  
tytułu  ponosi  Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)  

    Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zarządzającemu realizacją 
umowy / InŜynierowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜl iwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami   i ustaleniami  przekazanymi  przez  InŜyniera. 
  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

(a) część ogólną opisującą : 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób  i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 

(b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót : 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotl iwość, pobieranie próbek, legalizacja                             

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jako ści Robót  
    Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. 
    Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
    Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający realizacją umowy / InŜynier moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
    Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  / Technicznej             
i  ST. 
    Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  i  wytycznych.   
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier  ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny,  aby  zapewnić  
wykonanie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem. 
    Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
    InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
    InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.    
    JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  InŜynier natychmiast 
wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów  i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium  Wykonawcy zostaną usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów. 
    Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie  próbek  
     Próbki będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
    Zarządzający realizacją umowy / InŜynier  będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału  w pobieraniu próbek. 
    Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone                   
z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ;                  
w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera.  Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio  opisane  i  oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary  
    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 

6.5. Raporty z bada ń 
    Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
   Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania  prowadzone  przez  In Ŝyniera  
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
    InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
    InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt.   
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci  Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót  z  Dokumentacją  Projektową i ST.   W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Zarządzający realizacją umowy / InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają : 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność  z  kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację  zgodności lub  certyfikat  zgodności  z : 

• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją  określoną  w pkt 1. i  które  spełniają  wymogi Specyfikacji Technicznej. 
    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
    Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi. 
    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy  (patrz  tak Ŝe  pkt. 2.4. – ogólna  specyfikacja)  
    Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę              
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
    Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
    KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
    Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w Robotach, 
- uwagi i polecenia  InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w Dokumentacji Projektowej / 
Technicznej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                          

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi do ustosunkowania  się. 
    Decyzje Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca  podpisuje  
z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 
    Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera do 
ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
(2) Rejestr  Obmiarów  
    Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego  z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie                         
i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 

(3) Dokumenty laboratoryjne  
    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  w formie uzgodnionej                         
w programie zapewnienia jakości.   Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.   Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie  Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy   (patrz  tak Ŝe  – ogólna  specyfikacja techniczna)  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację przedmiotowego  zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
    Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w  formie  
przewidzianej  prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera                    
i  przedstawiane  do  wglądu  na  Ŝyczenie  Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

    Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie   z  Dokumentacją  Projektową  
/ Techniczną  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych  Robót                       
i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
    Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i  InŜyniera. 
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7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  
    Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
    Jeśli  Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone  w  m3  jako  długość  pomnoŜona  przez  średni  przekrój. 
    Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie   z  wymaganiami  
Specyfikacji  Technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane  przez  
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
    Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,   w całym okresie 
trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia  
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych.  Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  
dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez  InŜyniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  a  takŜe                
w  przypadku  występowania  dłuŜszej  przerwy  w  Robotach. 
    Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania. 
Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem. 
    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                             
i jednoznaczny. 
    Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów.   W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  z  Zarządzającym realizacja 
umowy / InŜynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
   a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
   b) odbiorowi częściowemu, 
   c) odbiorowi ostatecznemu, 
   d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
    Odbioru  Robót  dokonuje  Zarządzający realizacją umowy / InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia  o tym fakcie  Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
    Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór cz ęściowy  
    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje  Zarządzający realizacją 
umowy / InŜynier. 
 

8.3. Odbiór ostateczny Robót  
    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
    Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Zarządzającego realizacją 
umowy / InŜyniera. 
    Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera zakończenia Robót  i  przyjęcia  dokumentów,                   
o  których  mowa   w  pkt.  8.3.1. 
    Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności  InŜyniera                 
i  Wykonawcy.   Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST. 
    W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających  i  Robót  
poprawkowych. 
    W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających   w  warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej / Technicznej i ST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych   w  Dokumentach  Kontraktowych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty : 
1. Dokumentację Projektową podstawową / Techniczną z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne  (podstawowe  z  Kontraktu i ew. uzupełniające  lub  zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki  Budowy  i  Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej  

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót (oraz sieci uzbrojenia terenu). 
10.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

    W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
 

    Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  wzoru  
ustalonego  przez  Zamawiającego. 
    Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych  z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  
opisanych  w  punkcie 8.3.  „Odbiór ostateczny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  
ustaloną  dla danej  pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej                
i  w  Dokumentacji  Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować : 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu  

na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie,  zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfika cji Technicznej DM 00.00.00  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych                      

w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach,  a  nie  
wyszczególnione  w  kosztorysie. 
 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

(a) Opracowanie (oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami) Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu InŜynierowi  i wprowadzaniem dalszych zmian                     
i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
(c) Opłaty / dzierŜawy terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowań i drenaŜu.  
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

 

Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b) Doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Wytyczne zlecania w ramach poŜyczek z Międzynarodowego Banku Odbudowy  i Rozwoju i kredytów 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, styczeń 1995 r.  
[2] Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót - Mniejsze Kontrakty, Bank Światowy, styczeń 

1995  
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[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)                                  
z  późniejszymi  zmianami. 

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163              
z późniejszymi zmianami). 

[5] Warunki  Kontraktu. 
[6] Dane  Kontraktowe. 
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D-01.00.00.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
D-01.01.01.  ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania            
i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i jej punktów wysokościowych. 

Odtworzenie  dotyczy  takŜe  granic  działek  Zamawiającego  (Inwestora)  w  celu  poprawnego  
usytuowania  i  wyznaczenia  w  terenie  projektowanych  obiektów. 

1.1.1. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   

i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.1.2. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                           

z wszystkimi czynnościami umoŜl iwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy  oraz  
połoŜenia  obiektów inŜynierskich zgodnie  z  dokumentacją  techniczną. 

1.1.3. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych  
W  zakres  robót  pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych  wchodzą : 

(a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  i  punktów  
wysokościowych, 

(b) uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami  (wyznaczenie osi), 
(c) wyznaczenie  dodatkowych  punktów  wysokościowych  (reperów roboczych),  
(d) wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych, 
(e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  w  sposób  

ułatwiający  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie. 
(f) Określenia  podstawowe : 

1.1.4. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty  kierunkowe  oraz  początkowy  i  końcowy  
punkt  trasy. 

1.1.5. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami   
oraz  z  definicjami podanymi  w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.2. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  D-M-00.00.00. 
"Wymagania  ogólne"  (pkt  2). 

2.2. Rodzaje materiałów  
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny  mieć  średnicę  od  0,15  do  0,20 m  i  długość  od  1,5  do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m                       

i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm                         
i  długości  od 0,04  do 0,05 m. 

"Świadki"  powinny  mieć  długość  około  0,50 m  i  przekrój  prostokątny. 
 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity  lub  tachimetry, 
• niwelatory, 

• dalmierze, 
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• tyczki, 
• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  (pkt 4). 

4.2. Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" (pkt 5). 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK   (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego / Inwestora dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia                    

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                      

i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera                              

o wszelkich błędach wykrytych  w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.   Błędy te  
powinny  być  usunięte  na  koszt  Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne                  
z rzeczywistymi rzędnymi terenu.  JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Zarządzającego realizacją 
umowy / InŜyniera.   Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez InŜyniera.  

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych  w dokumentacji projektowej 
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego.  Zaniechanie powiadomienia  InŜyniera  oznacza, Ŝe roboty dodatkowe  w  takim przypadku 
obciąŜą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zarządzającego realizacja umowy / InŜyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone                       
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  i połoŜenie tych punktów.   Forma                
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  w czasie 
trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów wysoko ściowych  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe 
przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy drogowej, 
a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od 
jego konfiguracji. 
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Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej                           
i obiektów towarzyszących.  Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuŜ trasy drogowej.  O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych  w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km. stosując niwelację podwójną   w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne                            
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy / zaprojektowanych obiektów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową / 

techniczną oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  w  dokumentacji  projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej nie co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
moŜe być większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg.  Rzędne niwelety 
punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć  z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych                  
w dokumentacji projektowej / technicznej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  Usunięcie pali z osi 
trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi  palami  po  obu  stronach  
osi,  umieszczonych  poza  granicą  robót.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót    i   w   miejscach  zaakceptowanych  przez  
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.  
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych           
niŜ 1 metr.  Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy drogowej.  Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜl iwiać wykonanie nasypów i wykopów                                  
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową / techniczną. 

 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
2.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 6). 

2.2.  Kontrola jako ści prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  zgodnie                    
z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  5.4. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 7). 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiarową  jest   km  (kilometr)  odtworzonej  trasy  w  terenie. 
Jednostką  obmiarową  zaprojektowanych obiektów  jest   powierzchnia  ha  (hektar)  w granicach terenu  
opracowania  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej / technicznej. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 8). 
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8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie / wyznaczeniem zaprojektowanych obiektów  

następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu z  kontroli  geodezyjnej,  
które  Wykonawca  przedkłada zarządzającemu realizacją umowy /  InŜynierowi. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

          Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 km  (1 ha)  wykonania  robót  obejmuje : 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych zaprojektowanych obiektów oraz punktów 
wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy / zaprojektowanych obiektów dodatkowymi  punktami, 
• wyznaczenie  dodatkowych  punktów  wysokościowych, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oznakowanie ułatwiające  

odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
[1] Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2] Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  i Kartografii, Warszawa 1979. 
[3] Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
[4] Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
[5] Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
[6] Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  
Przedmiotem  niniejszej ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem 
drzew i krzewów. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych                             

z usunięciem drzew, krzaków, wywozem drągowizny, karpiny i gałęzi oraz z oczyszczeniem terenu po 
wykonanych robotach, zgodnie z Dokumentacją Projektową / Techniczną. 

1.4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  polskimi normami                        

i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt. 1.4). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt.1.5). 
 

2. MATERIAŁY  
Nie  występują. 
 

3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne  

Wymagania  ogólne  dla  sprzętu  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt. 3). 

3.2. Sprzęt do karczowania drzew  
Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew naleŜy stosować :  

• piły mechaniczne 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego 

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  z wyrębem drzew. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne  

Wymagania  ogólne  dla  transportu  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt. 4).  

4.2. Transport dłu Ŝyc, karpiny i gał ęzi 
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane  w sposób nie powodujący ich 
uszkodzeń (np. na przyczepach dłuŜycowych). 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt. 5). 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren dla potrzeb przedmiotowej inwestycji budowlanej  (w pasie robót ziemnych,  w miejscach dokopów 
oraz w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej / Technicznej)  powinien  być  oczyszczony                       
z drzew  i  krzewów. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasyp, teren 
naleŜy całkowicie oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie, tak aby wykluczyć występowanie 
części roślinnych w gruntach wbudowanych  w nasyp. 
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W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby Ŝadne części roślinne nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniŜej  niwelety  robót  ziemnych  i  linii  skarp  nasypu. 

Roślinność istniejąca w pasie Robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli rośl inność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze / Zamawiającego. 

 

5.2. Usuni ęcie drzew i krzewów  
Wszystkie pnie drzew znajdujących się w pasie robót ziemnych a przeznaczone do usunięcia powinny być 
wykarczowane za wyjątkiem następujących przypadków: 

(a) w obrębie nasypów - jeŜeli średnica pni jest mniejsza niŜ 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 
znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy 
nasypu.   Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyŜej niŜ 10 cm ponad powierzchnią 
terenu.  PowyŜsze odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania 
jeŜeli przewidziano stopniowanie powierzchni  terenu  pod  podstawę  nasypu. 

(b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem.  W tym przypadku pnie powinny być 
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniŜej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymogami zawartymi w PN-S-02205.  Doły w obrębie 
przewidywanych wykopów naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał budowlany nie utraciły tej własności w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośl iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z duŜą 
ostroŜnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt. 6). 

6.2. Kontrola jako ści wykonania karczowania  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania  

korzeni  i  zasypania  dołów.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone                        

w  rozdziale  D-02.00.00. "Roboty ziemne". 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00.  "Wymagania  ogólne"  (pkt 7). 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z  usunięciem  drzew  i  krzewów  jest : 
dla drzew   1 sztuka 
dla krzewów   1 ha 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne  zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt. 8). 
Roboty związane z karczowaniem drzew podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  ulegających  zakryciu. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Płatność  naleŜy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  według  pkt 7. 
 Cena  wykonania  robót  obejmuje: 

• wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

• zasypanie dołów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie  występują. 
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D - 01.00.00.   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
D - 01.02.02.   ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I  DARNINY  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 

warstwy humusu  wykonywanych w ramach robót przygotowawczych zgodnie z  dokumentacją  projektową / 
techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norma mi  oraz             

z  definicjami  podanymi  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 1.4). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące robót  podano  w  ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY  
Nie  występują. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

Ogólne  wymagania  dotyczące sprzętu  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 3). 

3.2. Sprzęt do zdj ęcia humusu i darniny  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  (i darniny) naleŜy stosować : 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu, 

• spycharki, 

• równiarki. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące  transportu  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt  4). 

4.2. Transport humusu i darniny  
Humus (i darninę) naleŜy przemieszczać z zastosowaniem taczek, albo przewozić transportem 

samochodowym.  Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków lokalnych  i  przeznaczenia  humusu. 
 

5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 5). 
Teren pod budowę przedmiotowego zamierzenia budowlanego  w  pasie  Robót,  w miejscach okopów             

i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony  z  humusu  (i darniny). 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp, 

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej / technicznej.   Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 
ST lub wskazaniami  Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonaczyniowych.  W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe 
stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
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Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej / technicznej  lub  wskazanych  przez InŜyniera / Zarządzającego 
realizacją umowy. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej / 
technicznej, ST lub wskazana przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, według faktycznego stanu 
występowania.   Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 

Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem 
przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny  
     JeŜeli powierzchnia terenu w obrębie pasa Robót  przeznaczonego  dla  przedmiotowej  inwestycji jest 
pokryta darniną, darninę naleŜy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać                             
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
    Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę naleŜy ciąć  w regularne, 
prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra.  Grubość 
darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 
    NaleŜy dąŜyć do jak najszybszego uŜycia pozyskanej darniny. JeŜeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to  zaleca się jej rozłoŜenie na gruncie rodzimym. JeŜeli brak miejsca na 
takie rozłoŜenie darniny, to naleŜy ją magazynować  w regularnych pryzmach.   W porze rozwoju roślin darninę 
naleŜy składować w warstwach trawą do dołu.   W pozostałym okresie darninę naleŜy składować warstwami na 
przemian trawą do góry i trawą do dołu.  Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać                              
4  tygodni. 

     Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania naleŜy usunąć mechanicznie, z  zastosowaniem  
równiarek  lub  spycharek  i  przewieźć  na  miejsce  wskazane  przez  InŜyniera. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 6). 

6.2. Kontrola usuni ęcia humusu i darniny  
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie kompletności usunięcia humusu i darniny 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00.  "Wymagania  ogólne"  (pkt 7). 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr kwadratowy)  zdjętej  warstwy  humusu  i  darniny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 8). 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m2  wykonania  robót  obejmuje : 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem  w  pryzmy  wzdłuŜ  drogi / obiektu lub odwiezieniem  na  odkład  
na  odl. do 9 km, wraz  z  kosztem utylizacji,, 

• zdjęcie  darniny  z  odwiezieniem  i  składowaniem  jej  w  regularnych  pryzmach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie  występują. 
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D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
D-01.02.03. ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG,  OGRODZE Ń 
 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg  / ogrodzeń. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                              
z rozbiórką  elementów  drogi / kolidujących  linii  ogrodzeń  działek na którą Wykonawca sporządzi dokumentację 
inwentaryzacyjną : 

• nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Ŝwirowych, betonowych, betonowych płyt drogowych, 
• podbudowy z kruszywa łamanego, 

• elementów  ogrodzenia, 
• transport materiałów z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                

z  definicjami  podanymi  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  D-M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne" (pkt 2). 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 3). 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń w moŜe być wykorzystany sprzęt 

podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera : 

• spycharki, 

• taczki, 
• ładowarki, 

• Ŝurawie samochodowe, 
• samochody cięŜarowe, 
• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 

• koparki. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 4). 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał  z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu  (z  uwzględnieniem  wymagań  

dotyczących  transportu  materiałów  i  zawartych  w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
            Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 5). 
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów przedmiotowego obiektu obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, na które Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
inwentaryzacyjną,  w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Jeśli  dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Zarządzający 
realizacją umowy / InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

Wszystkie elementy moŜl iwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń.  O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w ST lub wskazane przez InŜyniera 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy. powinny być usunięte z terenu 
budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie                           
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.                  
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie  z wymaganiami określonymi                               
w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne". 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" (pkt 6). 

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
 

7. OBMIAR ROBOT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 7). 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:  

• dla  nawierzchni, podbudów – m2 (metr kwadratowy), 

• dla ogrodzeń – mb  (metr bieŜący)  lub  1 element 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 8). 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania robót obejmuje:  

(a) dla rozbiórki warstw nawierzchni, podbudów: 

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie podbudowy, nawierzchni, 

• ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia,                        
z ułoŜeniem na poboczu, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania na 
składowisko  (odl. do 9 km), wraz z kosztem utylizacji, 

• wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,  
(b) dla rozbiórki ogrodzeń : 
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• wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
• odkopanie elementów, 

• rozebranie elementów, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania na 

składowisko (odl. do 9 km), wraz z kosztem utylizacji, 

• wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
• zmagazynowanie materiałów z rozbiórki i odwiezienie na wskazane miejsce, 

• zasypanie wykopów gruntem i zagęszczenie, 
• ponowne  odtworzenie  ogrodzenia  (przestawienie)  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego / 

Inwestora, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  

[7] PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
[8] PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
[9] PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
[10]PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
[11] PN-H-74220   Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  
                               przeznaczenia. 
[12]PN-H-93401   Stal walcowana.  Kątowniki równoramienne. 
[13]PN-H-93402   Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
[14]BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym  
                                i kwadratowym. 
[15]BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.00.00   ROBOTY ZIEMNE 
D-02.00.01   WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

               Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  
liniowych  robót  ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST  
              Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
             Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych                                       
z wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują zgodnie z dokumentacją techniczną: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) budowę nasypów drogowych, 
c) odwóz ziemi na odkład. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.01. Budowla ziemna .- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.02. Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i  skarpami 

rowów. 
1.4.03. Wysoko ść nasypu lub gł ęboko ść wykopu  - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.04. Nasyp niski  - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.05. Nasyp średni  - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.06. Nasyp wysoki  - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.07. Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.08. Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  od 1  do 3 m. 
1.4.09. Wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Grunt skalisty  – dziewiczy, monolityczny lub rozkruszony grunt  w nienaruszonym stanie, którego 

próbki nie wykazują Ŝadnych zmian objętości ani nie rozpadają się pod wpływem wody 
destylowanej, a ich wytrzymałość na ściskanie Rm jest ponad 0,2 wymaga uŜycia materiałów 
wybuchowych lub narzędzi pneumatycznych albo hydraulicznych do odspojenia. MPa; 

1.4.11. Ukop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone  w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.12. Dokop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.13. Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych             
z trasą drogową. 

1.4.14. Wska źnik zagęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru : 

                      gdzie: 
Pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3]. 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona              
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu                     
w robotach ziemnych, badana zgodnie  z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

1.4.15. Wska źnik ró Ŝnoziarnisto ści  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 
 

ds

d
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P
I =
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norma mi  i  z  definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
"Wymagania  ogólne"  (pkt 2). 

2.2. Podział gruntów  
            Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów 
w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
             Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01. (pkt 2). 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
            Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                               
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.  Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych   i za zezwoleniem Zarządzającego 
realizacją umowy / InŜyniera. 
           JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren Budowy  z przeznaczeniem innym 
niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Zarządzającego 
realizacją umowy / InŜyniera. 
        Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D02.03.01, pkt 2.4, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład.  Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Zamawiającego, o i le nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na k ategorie wg [8] 

Kategoria  Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
obj ętościowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m 3 

Przeci ętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej obj ętości1) 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15.7 
11.8 
9.8 
11.8 

od 5 do I 5 
od 5 do I 5 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne             
i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grub.do30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty  

16.7 
17.7 

 
12.7 
10.8 
16.7 
16.7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18.6 od 20 do 30 

10

60

d
d

U =
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Kategoria  Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
obj ętościowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m 3 

Przeci ętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej obj ętości1) 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 m. 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu                        
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 
o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina cięŜka i i ły wilgotne, twardoplastyczne                     
i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleŜałe 

13.7 
13.7 

 
18.6 
17.7 

 
19.6 
17.7 
19.6 
17.7 
19.6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem 
i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 
10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 
50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub 
z głazami o masie do 10 kg 

18.6 
 

19.6 
20.6 

 
20.6 
16.7 
19.6 
19.6 

od 25 do 35 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

5 

śuŜel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
10+30% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 
m. 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

14.7 
19.6 
20.6 

 
17.7 
17.7 
16.7 
22.6 
16.7 
22.6 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

5 

Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

41.8 
14.7 
19.6 
19.6 
20.6 
21.6 
15.7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie i lastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26.5 
22.6 
23.5 
22.6 
21.6 
21.6 
24.5 
18.6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
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Kategoria  Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
obj ętościowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m 3 

Przeci ętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej obj ętości1) 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o 
spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23.5 
23.5 

 
23.5 
23.5 
28.4 
23.5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24.5 
24.5 
24.5 
24.5 
24.5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25.5 
 

25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
24.5 
24.5 
24.5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, l iparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 

25.5 
26.5 
25.5 
26.5 
24.5 
26.5 
25.5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

27.4 
26.5 
26.5 
27.4 
25.5 
27.4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 

1) Mniejsze wartości stosować pyry obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowo ści wg PN-S-02205 [4] 

Grupy gruntów 
Lp 

Wyszczególnien
ie 
właściwości 

Jednostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu 

 -ru mosz 
niegliniasty 
-Ŝwir 
-pospółka 
-piasek gruby 
-piasek średni 

-piasek pylasty 
-zwietrzelina gliniasta 
-ru mosz gliniasty 
-Ŝwir gliniasty 
-pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
-glina piaszczysta zwięzła, 
-glina zwięzła, 
-glina pylasta zwięzła, 
-i ł, ił  piaszczysty, i ł pylasty 

bardzo wysadzinowe 
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Grupy gruntów 
-piasek drobny 
-ŜuŜel 
nierozpadowy 

-piasek gliniasty, 
-pył,  pył piaszczysty, 
-glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta, 
-i ł warwowy 

2 

Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 

Zawartość siarczanów, wyraŜona w SO3, nie powinna przekraczać 1% wg PN-78/B-06414-48 w warstwie gruntu 
lub innego materiału wbudowanego lub zalegającego naturalnie do głębokości 0,5 m pod spodem budowli                          
z betonu cementowego lub warstw powierzchniowych wykonanych na spoiwie cementowym. Ten warunek moŜe 
nie być zachowany, jeŜeli za zgodą InŜyniera zastosowano środki mające na celu ochronę betonu lub warstw na 
spoiwie cementowym przed korozją. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" (pkt 3). 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜl iwością korzystania                       
z następującego sprzętu d o: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 4). 

4.2. Transport gruntów  
     Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  
      Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
      Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 5). 

5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów  
       Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ     
± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
        Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm,  a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od 
projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

64 

na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy po miarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
       W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości 
skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  
       NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
      JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony   Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 
      Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów  
      Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
       W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych.  NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
       Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe                          
i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy  
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i SST. Szerokość 

dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm. Dokładność 
wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w ST D-02.01.01. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 6). 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

    Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót 

      Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono  w punkcie 6  ST D-02.01.01, 
D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

2 
Pomiar szerokości dna 
rowów 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na 
łukach o R < 100 m. oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
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Lp Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 

3 
Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m. oraz                       
w punktach wątpliwych 

8 
Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy 
lecz nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 500 m3 nasypu 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych   o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równo ść korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  3 cm. 

6.3.7. Równo ść skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłu Ŝny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm                     
lub  +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien być zgodny z załoŜonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. 

 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
         Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli  materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
         Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 7). 

7.2. Obmiar robót ziemnych  
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt. 8). 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
[3] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  
                                       podatnych i  podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  
 Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D-02.00.00.    ROBOTY  ZIEMNE 

D-02.01.01.   WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNCIE  KAT. I – V 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii. 

1.2. Zakres stosowania ST  
          Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych obejmują wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V)  wraz z plantowaniem skarp i dna wykopów zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01. (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
         Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podano 
w ST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów                 
i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
        Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano  w ST D-02.03.01, pkt 2, tablica I. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01. (pkt 3). 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.01. (pkt 4). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady prowadzenia robót  

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 5). 
     Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,            
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
        Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜl iwiający ich wymieszanie.  Odstępstwo od 
powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
      Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane  w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zarządzający realizacją umowy / InŜynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
       JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 

5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia  
        Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (IS), podanego w tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót  zie mnych 

Minimalna wartość Is  dla: 
Strefa korpusu 

ruch cięŜki 
i bardzo cięŜki 

Górna warstwa o grubości 20 cm. 1.00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od  
powierzchni robót ziemnych 

1.00 

       JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości I5, podanych w tablicy 1. 
       JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone 
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi. 

5.3. Ruch budowlany  
        Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 
        Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
       Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 6). 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.   W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 7). 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8.   ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt. 8). 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt. 9). 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m3  wykopów  w  gruntach  I-V  kategorii  obejmuje : 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 

• wykonanie wykopu z transportem na odl. do 9 km , wraz z kosztem utylizacji, 
• plantowanie skarp wykopów, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, skarp, 
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• zagęszczenie powierzchni wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu, 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis  przepisów  związanych  podano  w  ST D-02.00.01. (pkt 10). 
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D - 02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE 
D - 02.03.01   WYKONANIE  NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nasypów. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie realizacji  
przedmiotowej  inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną i zawiera wykonanie nasypów z gruntu 
dostarczonego z dokopu, plantowanie skarp. 

1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01. (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  w ST D-02.00.01. (pkt 2). 

2.2. Grunty i materiały do nasypów  
         Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone                                  
w PN-S-02205 [4]. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości gruntu powinien wynosić co najmniej 3.  Grunty o mniejszym wskaźniku 
róŜnoziarnistości moŜna stosować warunkowo, jeŜeli wstępne próby na poletku doświadczalnym wykaŜą 
moŜl iwość uzyskania wymaganego zagęszczenia. 
      Do dolnych i górnych warstw nasypów nieprzydatne są iły i inne grunty spoiste o granicy płynności powyŜej 
60% oraz grunty organiczne (o zawartości części organicznych   lom  > 2%),  z wyjątkiem piasków próchnicznych             
o lom  ≤ 5%. 
         Do górnych warstw nasypów nieprzydatne są takŜę grunty spoiste o granicy płynności  wL > 35. 
Średnica ziaren gruntu stosowanego do korpusu nasypu nie powinna przekraczać 200 mm. 
        Wysadzinowość gruntów naleŜy określać na podstawie tablicy 3 podanej w SST D-02.00.01.  (pkt 2.3). 
Na stosowanie materiałów odpadowych, mogących stanowić zagroŜenie dla środowiska, naleŜy uzyskać 
pozwolenie z terenowego organu inspekcji ochrony środowiska. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Przydatno ść gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02 205  
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeŜeniem Treść zastrzeŜenia 

1.Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste                     
i pyły 

gdy będą wbudowane                       
w  miejsca suche lub 
zabezpieczone  od  wód 
gruntowych                                          
i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, 
z wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

Na dolne 
warstwy 
nasypów poniŜej 
strefy 
przemarzania 

1.Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze 
i otoczaki 
2.świry i pospółki, 
równieŜ gliniaste  
3. Piaski grubo, średnio      
i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste 
domieszką frakcji 
Ŝwirowo- kamienistej 
(morenowe)  

5. Gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne 
o wL < 35% 

 - w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeŜeniem Treść zastrzeŜenia 
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60 % 

- do nasypów nie wyŜszych niŜ 
3 m: zabezpieczonych przed 
zwilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoŜa 

8. śuŜle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5 % 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

o  wskaźniku 
róŜnozianistości U ≥ 15 
5. śuŜle wielkopiecowe   
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyŜej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne       
o zawartości frakcji 
iłowej poniŜej 2% 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-ŜuŜlowe 

gdy legają w miejscach suchych 
lub są izolowane od wód 

1.świry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niŜ 35% 
5. Mieszaniny popiotowo-
ŜuŜlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej >2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 

7. śuŜle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

-drobnoziarniste  i  nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

Na górne 
warstwy 
nasypów 
 w strefie 
przemarzania 

1.świry i pospółki 
2. Piaski grubo 
i średnioziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niŜ 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 
mm 
4. Wysiewki kamienne                 
o uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub Ŝwirom 8. Piaski drobnoziarniste -o wskźniku nośności                   

wnoś ≥ 10 
W wykopach                   
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01. (pkt 3). 
 

3.2. Dobór sprz ętu zagęszczaj ącego  
W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 
 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz ętu zagęszczającego wg [8] 

Grunty niespoiste: 
piaski, Ŝwiry pospółki 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

Mieszanki gruntowe          
z mał ą zawarto ści ą frakcji 

kamienistych Działanie 
sprz ętu Rodzaj sprz ętu 

grubo ść 
warstwy w 

cm 

liczba 
przejazdów  

grubo ść 
warstwy w 

cm 

liczba 
przejazdów  

grubo ść 
warstwy  

w cm 

liczba 
przejazdów 
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S
ta

ty
cz

n
e

 

1.Walce gładkie 
2.Walce 
okołkowane 
3.Walce 
ogumione 
(samojezdne                 
i przyczepne) 

od 10 do 
20 
- 
 

od 20 do 
40 

od 4 do 8 
- 
 

od 6 do 10 

od 10 do 
20 

od 20 do 
30 

 
od 30 do 

40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
od 6 do 10 

D
yn

a
m

ic
zn

e
 

4.Płytki 
spadające 
(ubijaki) 
5.Szybko 
uderzające 
ubijaki 
6.Walce 
wibracyjne 
lekkie (do 5 
ton) 
średnie (5-8 
ton) 
cięŜkie (> 8 ton) 
7.Płyty 
wibracyjne 
lekkie 
cięŜkie 

- 
 

od 20 do 
40 

 
od 30 do 

50 
od 40 do 

60 
od 50 do 

80 
 

od 20 do 
40 

od 30 do 
60 

- 
 

od 2 do 4 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

od 50 do 
70 

 
od 10 do 

20 
 
- 

od 20 do 
30 

od 30 do 
40 

 
- 

od 20 do 
30 

od  do 4 
 

od 2 do 4 
 
- 

od 3 do 4 
od 3 do 4 

 
- 

od 6 do 8 

od 50 do 70 
 

od 20 do 30 
 

od 20 do 40 
od 30 do 50 
od 40 do 60 

 
od 10 do 20 
od 20 do 40 

od 2 do 4 
 

od 2 do 4 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 8 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.00.01. (pkt 4). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 5)  Roboty ziemne. 

5.2. Dokop  
5.2.01. Miejsce dokopu 

 Miejsce dokopu powinno być wskazane dokumentach kontraktowych lub przez InŜyniera. JeŜeli miejsce to 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach.  

5.2.02. Zasady prowadzenia robót w dokopie 
 Pozyskiwanie gruntu z dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek  i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez InŜyniera. Głębokość na jaką 
naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne 
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. Roboty te 
będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
 JeŜeli dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. 
 Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały 
z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu naleŜy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów  
5.3.01. Przygotowanie podło Ŝa w obr ębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze". 
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5.3.01.01.     Wyci ęcie stopni w zboczu 
JeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ 1:5 naleŜy, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% 
±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 

5.3.01.02.     Zagęszczenie gruntów w podło Ŝu nasypów 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niŜ określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało 
spełnione. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 

Tablica 3. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia I s dla podło Ŝa nasypów do gł ęboko ści 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy o wysoko ści 
Ruch ci ęŜki 

i bardzo ci ęŜki 
do 2 m 0,97 

ponad 2 metry 0,97 
 

5.3.01.03. Spulchnienie gruntów w podło Ŝu nasypów 
JeŜeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do 
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy 
jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.02. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nas ypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych                  
w punkcie 2. 

5.3.03. Zasady wykonania nasypów 
5.3.03.01. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które określono              
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez InŜyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 

a) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu             
i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŜe  
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 
na całej szerokości nasypu.  Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1 %. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 
płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

e) JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra naleŜy wykonać  z gruntów niewysadzinowych, 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę. JeŜeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.  W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
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g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,                
o grubości co najmniej 0,5 metra powyŜej najwyŜszego poziomu wody, naleŜy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do  0,5 m, naleŜy 
wykonać z gruntu lub materiałów o duŜej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu naleŜy 
nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. InŜynier 
moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.3.03.02. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienisty ch lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać 
się według jednej z niŜej podanych metod, jeśli  nie zostało określone inaczej  w dokumentacji projektowej, ST lub 
przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera: 

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych                            
z wypełnieniem wolnych przestrzeni 

       KaŜdą rozłoŜoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niŜ 0,3 m, naleŜy przykryć 
warstwą Ŝwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek 
zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. 
Przy tym sposobie budowania nasypów moŜna stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są 
miękkie  (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). 

b) wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów   przemysłowych bez 
wypełnienia wolnych przestrzeni. 

 

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te 
naleŜy oddzielić od podłoŜa gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową 
warstwą Ŝwiru, pospółki' lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 
2 mm i spełniających warunek : 

 
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15%to gruntu podłoŜa lub gruntu górnej warstwy 

nasypu (mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego. 
       Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyŜej niŜ 1,2 metra od projektowanej niwelety 
nasypu. 

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych. 
Rolę warstw oddzielających mogą równieŜ pełnić warstwy geotekstyliów.  Geotekstylia przewidziane do 
uŜycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.                       
W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemoŜl iwiająca 
ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości fil tracyjne, 
dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

5.3.03.03. Wykonywanie nasypów na zboczach 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 naleŜy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się 
przez : 

a) wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyŜej nasypu. 

Przy pochyłościach zbocza większych niŜ 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie 
go murem oporowym. 

5.3.03.04. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie   o szerokości do 1,0 metra. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym  z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych                     
z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie. 5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 
Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na : 

a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
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b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego 
bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone   w p. 5.3.3.1. 

5.3.03.05. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
   Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotności gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
        W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 
         W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a  Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić              
w czasie zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy  
usunięcie  wadliwej  warstwy. 

5.3.03.06. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
         Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜl iwe osiągnięcie                   
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
     W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 

5.3.04. Zagęszczenie gruntu 
5.3.04.01. Ogólne zasady zag ęszczania gruntu 

        KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona  z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.04.02. Grubo ść warstwy 
        Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określ ić 
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby przejazdów róŜnych maszyn do 
zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.3.04.03. Wilgotno ść gruntu 
       Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność 
powinna być zbliŜona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481 
natomiast w przypadku sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej ustalona na 
podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym 
       Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,  z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. 
      JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości, to 
wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody. 
      JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt naleŜy osuszyć 
w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu przepuszczalnego.  Sposób 
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera. 
    Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotl iwością określoną w  punkcie  
6.3.2  i  6.3.3. 
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5.3.04.04. Wymagania dotycz ące zagęszczania 
     Grunt naleŜy zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu. Wymaganą wilgotność zagęszczenia materiału, procedurę 
zagęszczania i grubość warstw naleŜy określić doświadczalnie podczas próbnego zagęszczania stosowanym 
sprzętem. Kolejną warstwę gruntu moŜna układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów juŜ 
ułoŜonej warstwy. 
Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźników zagęszczenia Is.  Alternatywnie zagęszczenie gruntu, 
zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o wskaźniku plastyczności Ip ≥ 10 i wilgotności znacznie 
mniejszej od optymalnej moŜna ocenić na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io. 
      Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika odkształcenia przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, równego stosunkowi modułów 
odkształcenia wtórnego E2  do pierwotnego E2  i  odpowiadać wymaganiom normy PN-S-02205. 
      Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN77/8931-12 [7], powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia gruntu w nasypach 

Minimalna warto ść IS  dla 

Strefa nasypu Ruch ci ęŜki 
i bardzo ci ęŜki 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1 
NiŜej leŜące warstwy nasypu do 
głębokości od niwelety robót ziemnych: 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniŜej: 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
0,97 

 

     JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę  i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

5.3.04.05. Próbne zagęszczenie 
       Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 
4,5 metra kaŜde.  Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość z tym, Ŝe 
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego.  Wilgotność gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.3.4.3.  Grunt ułoŜony na poletku według podanej wyŜej 
zasady powinien być następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny naleŜy określić wskaźniki 
zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. 
       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach,  z których co najmniej                  
2 powinny umoŜliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy.  Na podstawie porównania 
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi  w p. 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala 
się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.4. Odkłady  
5.4.01. Warunki ogólne wykonania odkładów 

     Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych  z budową trasy 

drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
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Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Zarządzającego realizacją 
umowy / InŜyniera. 

5.4.02. Lokalizacja odkładu 
     JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz 
do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową                 
i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami InŜyniera. 
     JeŜeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej, materiały te 
naleŜy przewieźć na odkład. 
     Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentach kontraktowych lub przez InŜyniera. JeŜeli miejsce 
odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera.   NiezaleŜnie od tego, 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
   JeŜeli odkłady są zlokalizowane wzdłuŜ odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady moŜna wykonać z obu stron wykopu, jeŜeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy 
czym odległość podnóŜa skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

• nie mniej niŜ 3 metry w gruntach przepuszczalnych, 
• nie mniej niŜ 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład naleŜy wykonać tylko 
od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład naleŜy zlokalizować od dolnej 
strony wykopu, 

d) na odcinkach zagroŜonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład naleŜy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu. 

O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie  z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań InŜyniera. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciąŜają  Wykonawcę. 

5.4.03. Zasady wykonania odkładów 
    Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez InŜyniera. JeŜeli nie określono 
inaczej, naleŜy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odkład powinien być 
uformowany w pryzmę   o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od l do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 
      Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uŜytki rolne lub leśne, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
    Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o i le warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie  z wymaganiami sformułowanymi                 
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez InŜyniera. 
    Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są warunki określone 
w p. 5.4.1. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąŜa Wykonawcę. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 6). 
6.2. Sprawdzenie jako ści wykonania ukopu i dokopu  

Sprawdzenie jakości wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności  z wymaganiami określonymi w p. 5.2 
niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
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6.3. Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów  
6.3.01. Rodzaje bada ń i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2, 
3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.02. Badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z kaŜdej 
parti i przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden 
raz na 3000 m3.  W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości : 

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 

• zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1),-wilgotność naturalną,  wg PN-B-04481 [1], 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,  wg PN-B-04481 [1], 

• granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 
• kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 

• wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 
6.3.03. Badania kontrolne prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu : 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności pyry zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ 
jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 

e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i mrozów. 

6.3.04. Sprawdzenie zag ęszczenia nasypu oraz podło Ŝa nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4.  Do 
bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.    Is bada się zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Io powinno być przeprowadzone według normy PN-S-02205. 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ : 

• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości I5, 

• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.05. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę : 

• prawidłowości wykonania skarp, 
• szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności  z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi   w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą  z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych                  
w dokumentacji projektowej. 

6.4. Sprawdzenie jako ści wykonania odkładu  
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi  w  p. 2  oraz              
p. 5.4  niniejszej  specyfikacji  i  w  dokumentacji  projektowej. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
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c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 7). 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiarową  jest  m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości nasypów                      
i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów,                              
z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości 
w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń  z przekrojów poprzecznych,            
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako róŜnica objętości 
wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu                          
i zastrzeŜeń sformułowanych w pkt. 5.4. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01. (pkt 9. 9.2),  Cena  jednostki  
obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje :  

• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 

• pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
• transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania, 

• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
• zagęszczenie gruntu, 

• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
• plantowanie skarp nasypów, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
• odwodnienie terenu robót, 

• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, przeprowadzenie 
pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis  przepisów  związanych  podano  w  ST D-02.00.01. 
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D-04.00.00.   PODBUDOWY 
D-04.01.01.   KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  ZA GĘSZCZANIEM  PODŁOśA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem  i  zagęszczaniem podłoŜa gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułoŜenia nowej konstrukcji nawierzchni  w  miejscach projektowanych obiektów, wg lokalizacji 
określonej  w  dokumentacji  projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norma mi i definicjami podanymi               
w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 3). 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profi lowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;  
InŜynier moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
• innego sprzętu dopuszczonego przez InŜyniera 

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 4). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 5). 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera,                        
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni 

5.3. Wykonanie koryta  
    Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
    Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót              
w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów 
    Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu  w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
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    Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
    Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej / technicznej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład  w miejsce wskazane przez 
InŜyniera. 
    Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
    Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
    Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜl iwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
    JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
    Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  z tolerancją                       
od -20% do +10%. 
    Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS.  Wymagane jest uzyskanie 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 1,0. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-7718931-
12.  
    Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o wskaźniku 

plastyczności IP ≥ 10 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, moŜna oceniać na podstawie wartości 
wskaźnika odkształcenia IO. 
    Zagęszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeŜeli spełniony jest jeden              
z warunków : 
a) w przypadku liczby pomiarów wartości IS mniejszej od 10 wszystkie wyniki są nie mniejsze od wartości 

wymaganej; 
b) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10 wartość średnia wskaźnika zagęszczenia IS  jest nie mniejsza od 

wartości wymaganej, a współczynnik zmienności zS wskaźnika zagęszczenia IS nie przekracza 2,5 %; 
c) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10, gdy współczynnik zmienności zS wskaźnika zagęszczenia IS 

okaŜe się większy od 2,5 %, wartość średnia wskaźnika zagęszczenia IS jest większa od wymaganej co 
najmniej o 60 % odchylenia standardowego  sS. 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia IS, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia IO wg załącznika B do PN-S-02205, 
równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1  Wskaźnik odkształcenia IO nie 
powinien być większy niŜ : 
a)    dla Ŝwirów, pospółek i piasków   - 2,2 
b)   dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów)                

- 2,0 
d) dla gruntów róŜnoziarnistych (Ŝwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych)  - 3,0 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 
     PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  nastąpi  przerwa w robotach                  
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na  przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
     JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
    Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.   JeŜeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na  własny  koszt. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne" (pkt 6). 
6.2. Badania w czasie robót  

6.2.01. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 1. 
 

Tablica 1 – Cz ęstotliwo ść  oraz  zakres  bada ń  i  pomiarów  wykonanego  koryta  oraz  wyprofilowanego  podło Ŝa 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń 
 i pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m  
6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoŜa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

7 Nośność podłoŜa w 3 punktach na 2000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać   w punktach 
głównych łuków poziomych 

 

6.2.02. Szerokość koryta (profilowanego podło Ŝa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej  o więcej niŜ +10 cm                
i -5 cm. 

6.2.03. Równo ść koryta (profilowanego podło Ŝa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą                         
BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności nie mogą przekraczać  20 mm. 

6.2.04. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją                   
± 0,5%. 

6.2.05. Rzędne wysoko ściowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa  i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, - 2 cm. 

6.2.06. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło Ŝa) 
Zagęszczenie podłoŜa w korycie naleŜy sprawdzać do głębokości 0,5 m od powierzchni podłoŜa. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
niŜ 1,0. 
Jeśli  jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z załącznikiem B do PN-S-02205 
nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2 % w gruntach niespoistych  i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych. 

6.2.07. Nośność podło Ŝa 
Nośność naleŜy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoŜa) przez pomiar wtórnego 
modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie  z załącznikiem B do PN-S-02205. 
Nośność podłoŜa w korycie naleŜy uznać za wystarczającą, jeŜeli wszystkie wartości wtórnego modułu 
odkształcenia spełniają warunek:  

- E2≥80 MPa  - trasa zasadnicza, koryto w istniejącej warstwie nasypowej z rumoszu gliniastego,  
- E2≥45 MPa  - drogi boczne, koryto w podłoŜu rodzimym. 

Doprowadzenie do wymaganej nośności E2≥120 MPa (trasa zasadnicza) i E2≥100 MPa (drogi boczne) zostanie 
dokonane poprzez ułoŜenie następnych warstw zgodnie  z dokumentacja projektową / techniczną 
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6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło Ŝa) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 7). 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr kwadratowy)  wykonanego  i  odebranego  koryta. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania  ogólne" (pkt 8). 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu, 
• załadunek gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

• profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
• zagęszczenie, 

• utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych  w specyfikacji technicznej 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy : 
[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 [2] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 [3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych                   
i podłoŜa przez obciąŜenie płytą  
 [4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 
 [5] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-04.00.00.   PODBUDOWY 
D-04.02.01.   WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  LUB  ODCINAJ ĄCA. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy odsączającej i odcinającej. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem warstwy 
odsączającej w konstrukcji projektowanej, zgodnie z lokalizacją określoną   w  Dokumentacji  Projektowej / 
Technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z określeniami podanymi 
w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00.  
"Wymagania  ogólne"  (pkt 2). 

2.2. Rodzaje materiałów  
Do wykonywania warstwy odsączającej mogą być uŜyte następujące materiały: 

• Ŝwir i mieszanka (pospółka) 
• ŜuŜel wielkopiecowy kawałkowy 

• geosyntetyki 
2.3. Wymagania dla kruszywa  
(a) Warunek zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U  

gdzie:  U- wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
 

(b) Warunek wodoprzepuszczalności: 
k ≥ 8 m/dobę 

gdzie:  k – współczynnik wodoprzepuszczalności, 
W przypadku grubego kruszywa współczynnik wodoprzepuszczalności naleŜy obliczać na podstawie 

krzywej uziarnienia wg Instrukcji badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych  i  mostowych, GDDP 
Warszawa,1998 r  lub  BN-76/8950-03. 
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy powinny spełniać wymagania normy  PN-B-11111 dla            
klasy I i II. 

2.4. Składowanie materiałów  
2.4.01. Składowanie kruszywa 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe                 
w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 3). 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonywania  na  geotkaninie  warstwy  z  kruszywa  naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- lekkie koparki lub ładowarki do zasypywania siatki kruszywem, 
- lekkie spycharki do rozgarniania kruszywa, 
- maszyny wieloczynnościowe, np. koparko-spycharki na podwoziu ciągnika itp., łączące funkcje w/w 

sprzętu, 
- równiarki do profilowania warstwy, 
- lekkie walce wibracyjne i zagęszczarki płytowe do zagęszczania warstwy, 
- walce ogumione i średnie walce wibracyjne (ewentualnie na górnej warstwie kruszywa), 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"   (pkt 4). 

4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  i zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 5). 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie jej zgodnie                    
z dokumentacją projektową / techniczną, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi obiektu i w rzędach równoległych do osi obiektu, lub  w inny 
sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót                 
w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa  
W zaleŜności od wyniku odcinka próbnego, kruszywo moŜe być wbudowywane w dwóch (łączna grubość 

po zagęszczeniu 25 cm). Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez 
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach (naleŜy przy tym uwaŜać, aby nie uszkodzić geotkaniny). 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. 

Do zagęszczania warstwy ułoŜonej bezpośrednio na geotkaninie naleŜy stosować : zagęszczarki płytowe 
i/lub lekkie walce wibracyjne. Do zagęszczania wyŜszych warstw moŜna stosować walce ogumione i średnie walce 
wibracyjne. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie 
z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń 
płytowych. NaleŜy określ ić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PN-S-02205, Załącznik B,              
pkt B.5.1.b.   Stosunek wtórnego  i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  z tolerancją                 
od -20% do +10% jej wartości.   W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, 
kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.  

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  Przy powyŜszych czynnościach naleŜy uwaŜać, aby nie 
uszkodzić geotkaniny , o ile była ona układana. 
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5.4. Utrzymanie warstwy  
Warstwa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 

stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie, z wyjątkiem ruchu pojazdów koniecznych 

dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 6). 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.01. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica  1 - Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów warstwy ods ączającej 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń 
i pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 

Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie  

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy 
w 3 punktach na kaŜdej działce robocze lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400m2 
Przed odbiorem 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 

8 
 

Zagęszczenie i wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej lecz nie rzadziej niŜ raz na 
600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać  w punktach głównych łuków 
poziomych 

6.3.02. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ  +10 cm,   -5 cm. 

6.3.03. Równo ść warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową  łatą, zgodnie                                      
z  BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 

6.3.04. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej  na  prostych  i  łukach powinny być zgodne                                 
z  dokumentacją  projektową  z  tolerancją  ± 0,5%. 

6.3.05. Rzędne wysoko ściowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm      
i -2cm. 

6.3.06. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg.  
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6.3.07. Grubo ść warstwy 
Grubość warstwy (łączna grubość warstw technologicznych) powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 
projektowej  z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm. uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar  ocena 
grubości warstwy. według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy 

6.3.08. Zagęszczenie warstw 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy określony wg BN-87/8931-12 me powinien być mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstw stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego moduł odkształcenia określonych zgodnie i normą PN-S-02205,  
Załącznik B nie powinna być większe od 2.2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.. 

6.3.09. Nośność warstwy 
Nośność mierzona płytą φ 30 cm na górnej powierzchni wykonanej warstwy odsączającej i mrozoochronnej, 
wyraŜona wtórnym modułem odkształcenia, nie powinna być mniejsza niŜ  E 2≥ 120 MPa 
Badanie nośności naleŜy prowadzić zgodnie z PN-S-02205, Załącznik B, nie rzadziej niŜ raz na 600 m2  
wykonanej warstwy. 

6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
W miejscach stwierdzonego braku wymaganego zakładu na połączeniu sąsiednich pasm geosyntetyku                  

(np. w wyniku przesunięcia w trakcie układania kruszywa) naleŜy oczyścić złącze  z kruszywa i ułoŜyć podłuŜnie 
dodatkowy pasek geosyntetyku o szerokości co najmniej 1 m. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość (aby 
nie uszkodzić geosyntetykui) zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu robót poprawkowych nastąpi ponowny pomiar 
i ocena według wyŜej podanych zasad. 
 

7. OBMIAR ROBOT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne  zasad y obmiaru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 7). 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej o grubości   15  i 25 cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 8). 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" (pkt 9). 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania l m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje :  

• prace pomiarowe, 

• dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału  o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 

• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• wykonanie odcinka próbnego, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

[16]PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[17]PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[18]PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
[19]PN-B-11111   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .  
                             świr i mieszanka 
[20]PN-S-06102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
[21]BN-68/8931-04  Drogi samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i  łatą 
[22]BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty  
10.2.1. Instrukcji badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych,  GDDP Warszawa,1998 r 
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D-04.00.00.  PODBUDOWY 
D-04.04.02.  PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILI ZOWANEGO  MECHANICZNIE  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z  lokalizacją  określoną                                    
w  Dokumentacji  Projektowej / Technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna  - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu                             

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie  - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                        

z  definicjami  podanymi  w  ST D-M-00.00.00 "”Wymagania  ogólne" (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "”Wymagania ogólne" (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  D-M-00.00.00. 
"”Wymagania  ogólne"  (pkt 2). 

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  i  otoczaków  albo  ziarn  
Ŝwiru  większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.01. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi granicznymi 
o rzędnych podanych w tablicy 1 

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizo wanego mechanicznie  

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

63 
31,5 
20 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

 
100 

78 - 100 
70 - 95 
51 - 75 
37 - 58 
25 - 42 
13 - 23 
2 -10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.02. Właściwo ści kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
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Tablica 2.Wymagania dla kruszywa 

Lp Wyszczególnienie wła ściwo ści Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

PN-B-06714-l5  

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 PN-B-06714-15  

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), 
nie więcej niŜ 

35 PN-B-06714-16  

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

barwa nie ciemniejsza 
niŜ wzorcowa 

PN-B-06714-26  

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg  
PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

BN-64/8931-01  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ 

 
35 

 
 

30 

PN-B-06714-42  

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niŜ 3 PN-B-06714-18  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜania. % (m/m), nie więcej 
niŜ 

5 PN-B-06714-19  

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3 %(m/m), nie więcej niŜ 1 PN-B-06714-28  

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 

a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03 

 
 

80 
120 

PN-S-06102  

Wymagania wg pkt. 10 a) dotyczą zjazdów. 
Wymagania wg pkt. 10 b) dotyczą trasy zasadniczej. 

2.3.03. Woda 
NaleŜy stosować  wodę  wg  PN-B-32250. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" (pkt 3). 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu : 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonej w urządzenia dozujące wodę; mieszarki  powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania.  W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  (pkt  4). 
4.2. Transport materiałów  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem   i  zawilgoceniem. 
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów powinien 
odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 5). 

5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoŜa naleŜy usunąć  w sposób uzgodniony 
z Zarządzającym  realizacją umowy / InŜynierem. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać                         

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu  i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej 
warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona  z zachowaniem wymaganych 
spadków  i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej 0 10% jej wartości, 
mieszankę naleŜy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 

5.5. Odcinek próbny  
JeŜeli  Zarządzający realizacją umowy / InŜynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to 

co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu : 
-  stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
-  określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 
- określenia l iczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien utyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Wielkość i lokalizację odcinka próbnego uzgadnia Wykonawca z Zarządzającym realizacją umowy / 
InŜynierem. 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego  przez  
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch.  Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa 
Wykonawcę robót. 
 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

97 

6. KONTROLA  AKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne" (pkt 6). 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.01. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść ora zakres bada ń przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

Częstotliwo ść badań 

Lp. Wyszczególnienie bada ń 
Minimalna 

liczba bada ń na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ąca 

na jedno badanie (m 2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 

2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10 000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tablicy 1, pkt 

2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa  

 

Wartości podane w tablicy 2 dotyczą trasy zasadniczej.  Dla zjazdów zakres i częstotliwość badań zostaną 
uzgodnione z InŜynierem i zapisane w PZJ. 
 

6.3.02. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać w sposób 
losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Dopuszcza się, za zgodą InŜyniera, pobieranie próbek ze 
środków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane 
InŜynierowi. 

6.3.03. Wilgotno ść mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie                 
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.04. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej niŜ 10 razy na 10 000 m2, lub według zaleceń InŜyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

1

2

E

E
  ≤  2,2 

6.3.05. Właściwo ści kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Zarządzającego  realizacją umowy / InŜyniera. 

6.4. Wymagania dotycz ące wykonanej podbudowy  
6.4.01. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano  w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Cz ęstotliwo ść oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizow anego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Minimalna cz ęstotliwo ść pomiarów 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

98 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 1000 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształceni 
 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
Wartości podane w tablicy 3 dotyczą trasy zasadniczej. Dla zjazdów zakres i częstotl iwość badań zostaną 
uzgodnione z InŜynierem i zapisane w PZJ. 

6.4.02. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm,  -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej 
o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną na przekroju normalnym. 

6.4.03. Równo ść podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  z   BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać: 
10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

6.4.04. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5 %. 

6.4.05. Rzędne wysoko ściowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać                
+ 1 cm, -2 cm. 

6.4.06. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło Ŝa 
Oś  podbudowy  w  planie  nie  moŜe  być  przesunięta  w  stosunku  do  osi  projektowanej  o więcej niŜ  5 cm. 

6.4.07. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło Ŝa 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: - dla podbudowy zasadniczej                 
± 10%, 

6.4.08. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Cechy podbudowy na trasie zasadniczej 
Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugi ęcie 
spr ęŜysta pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płyt ą o średnicy 30 

cm, MPa 

Podbudowa  
z kruszywa  

o wska źniku w noś 
nie mniejszym 

niŜ ,  
% 

Wska źnik 
zagęszczenia 

IS nie 
mniejszy ni Ŝ 40 kN 50kN 

od pierwszego 
obci ąŜenia E1 

od drugiego 
obci ąŜenia E2 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 
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6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.01. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane                        
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.5.02. Niewłaściwa grubo ść podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem  o  odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.03. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie                        
o grubości wg  Dokumentacji  Projektowej / Technicznej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 8). 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary                
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 9). 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 

• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

• rozłoŜenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  

[23] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[24] PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
[25] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
[26] PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
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[27] PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
[28] PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
[29] PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
[30] PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
[31] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
[32] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
[33] PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
[34] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
[35] PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
[36] PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
[37] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
[38] BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
[39] BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 
[40] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
[41] BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
[42] BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu . 

10.2. Inne dokumenty  
[43] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D-05.00.00.   NAWIERZCHNIE. 

D-05.05.02.   NAWIERZCHNIA  SYNTETYCZNA  (ELASTYCZN A + ELASTYCZNY  KRAW ĘśNIK / OBRZEśE).    
 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  wykonaniem  nawierzchni  syntetycznej  (elastycznej  wraz  z  elastycznym  krawęŜnikiem /  

obrzeŜem)  dla  potrzeb realizacji  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜl iwiające i mające na celu 

wykonanie przedmiotowej  inwestycji. 

SST stanowi wzór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących  procesu  realizacji i  kontroli  jakości  

Robót  oraz  stanowi  podstawę, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające i  mające  na  celu  

wykonanie  nawierzchni  syntetycznych  (elastycznych)  wraz  z  krawęŜnikami / obrzeŜami  elastycznymi  na  

obiekcie  przetargowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia robót  związanych  z : 

• wykonaniem  nawierzchni  syntetycznej - elastycznej  na  chodnikach – ciągach  komunikacyjnych  oraz  placach  

przedmiotowego  obiektu – placu  zabaw, 

• kompleksowym  wyposaŜeniem  nawierzchni  w  krawęŜniki / obrzeŜa  elastyczne  wraz  z  okładzinami  
elastycznymi  (np. schody  terenowe  na gruncie). 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt 1.4) oraz w ST  „Wymagania ogólne” (pkt. 1.5). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" (pkt 1.5) oraz w ST  „Wymagania 

ogólne” (pkt. 1.5). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Zarządzającego realizacją umowy / 

InŜyniera. 

 

2.   MATERIAŁY  

2.1.     Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" (pkt 2). 

 

2.2. Nawierzchnia  elastyczna – ci ągi  komunikacyjne.  
Przyjęto  nawierzchnię rekreacyjną, poliuretanowo-gumową występującą w elementach o wymiarach 

160x200mm o  jednolitej grubości 43mm.  Wymaga ona stabilnej i równej podbudowy np. podsypki piaskowo-
cementowej, zagęszczonych  kruszyw  lub  wylewki betonowej. 

Nawierzchnia  jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego  SBR  oraz  kleju  
poliuretanowego.    W  spodniej  części  nawierzchnia  jest gładka.   Opcjonalnie  nawierzchnię  moŜna  kleić  do  
podłoŜa.   Do  tego  celu  słuŜy systemowy  klej  poliuretanowy. 

Nawierzchnia  jest  przeznaczona  do  pokrywania  tych  miejsc  w  których  istnieje zwiększone ryzyko upadku 
człowieka np. placach zabaw, placach rekreacji ruchowej, ścieŜkach, tarasach, schodach itp.  
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Opis elastycznej  nawierzchni  FLEXI-STEP  (przykła d) -  elastyczna  kostka  podwójne  T 43mm.  
Dostępne elementy: 

 
ZuŜycie - 36 podstawowych elementów na 1m2  
 

Wymagane  parametry  nawierzchni  – Tabela – Przykł ad 
 

l.p. Nazwa Wartość 

1 
Materiał   - granulat gumowy 

      - poliuretan 
90% 
10% 

2 Waga  39,60 kg/m2 

3 Twardość – wsp. Shore A 65-70 
4 Gęstość poprzeczna ≥ 780 kg/m³ 
5 Wytrzymałość na rozciąganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) 
6 WydłuŜenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A) 

7 Odporność na rozdzieranie 
brak rozdarcia  

(48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłuŜenie) 

8 
Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej 
temperaturze 

brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) 

9 Ognioodporność klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 
10 Współczynnik przepuszczania ciepła 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 

11 Wartość przewodzenia ciepła 0,08 W/m2 k 
12 Współczynnik rozpuszczalności zgodny z normą EN 71 
13 Trwałość odporne na działanie kwasów  i rozpuszczalników 
14 Oporność powierzchniowa min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) 

15 Mrozoodporność brak rozdarcia (65 ShA) 
 

2.2.1.   Konstrukcja   nawierzchni :  
• elastyczna  nawierzchnia     gr.   4,3 cm 
• warstwa  wyrównawcza  (kliniec,  frakcja  0,075-4 mm)  gr.   3,0 cm 

• warstwa  konstrukcyjna  (kruszywo  łamane, frakcja  8 - 16 mm) gr. 15,0 cm 
• podsypka  piaskowa      gr. 10,0 cm 

• grunt  rodzimy 
                    (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 
 

2.2.2.   Nawierzchnia  musi  posiada ć  następujące  dokumenty :  
1. Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni  potwier dzona  przez  jej  producenta. 
2. Atest  Higieniczny  PZH  dla  oferowanej  nawierzch ni. 
3. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz                  

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej  przez  producenta  na  tą  nawierzchnię. 
4. Do  dokumentów  naleŜy  załączyć  opisaną  próbkę  oferowanej  nawierzchni. 
UWAGI : 
Celem  weryfikacji wła ściwo ści i parametrów technicznych proponowanych przez Of erentów  /  

Wykonawców  nawierzchni  zaleca  si ę  Ŝądanie  przez  Zamawiaj ącego  /  Inwestora  składania  wraz                       
z  ofert ą  dokumentów  wy Ŝej  opisanych. 

Podstaw ą prawn ą Ŝądania powy Ŝszych dokumentów jest Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo Ŝe Ŝądać Zamawiaj ący  od  Wykonawcy,  oraz  form,  
w  jakich  te  dokumenty  mog ą  być  składane. 
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2.2.3.   Charakterystyka  podbudowy :  
Elementy  nawierzchni  mogą  być  instalowane  na  równych  i  stabilnych  podłoŜach np.  zagęszczonych  

kruszywach  lub  wylewce  betonowej.  
W przypadku podbudowy betonowej naleŜy wykonać odpowiednio wyprofilowane spadki  podłuŜne                             

i  poprzeczne,  odchyłki  mierzone  łatą  o  dł. 2 m.  nie  powinny  być większe  niŜ  2mm.   PodłoŜe  powinno  być  
wolne  od  zanieczyszczeń  organicznych, kurzu,  błota,  piasku  itp.   Nie  moŜe  być  zaolejone  (plamy  naleŜy  
usunąć).  

Podbudowa  betonowa  powinna  być  wolna  od  mleczka  cementowego,  pyłu, szorstka, nie  posiadać  
odspojonych  odłamków. 

Nawierzchnie  obramowane  będą  obrzeŜem  poliuretanowym. 
 

2.2.4.  Sposób  układania  nawierzchni :  
Najpierw naleŜy usunąć wierzchnią warstwę ziemi dochodząc do stabilnego gruntu rodzimego. 
W  przypadku  podłoŜa  o  np.  gliniastego  naleŜy  zastosować  odpowiednie nachylenie  oraz  drenaŜ  dla  

odprowadzania  wód  powierzchniowych. 
Następnie naleŜy wyłoŜyć warstwę  podsypki  oraz  ubić warstwę podziemną konstrukcji  (kruszywo  

łamane  8-16mm)  o  grubości  ok. 15cm.   Następnie, jako wyrównanie  terenu  i  podłoŜe  płytek,  moŜna  
zastosować  grys  (kliniec  0,075-4 mm)  grubość  ok. 30mm  z  minimalnym  nachyleniem  2,5%. 

Elementy Flexi-step podwójne T to pojedyncze dobrze do siebie przylegające elementy tworzące  zwartą                    
i  trwałą powierzchnię.   36 płytek tworzy jeden metr kwadratowy  nawierzchni .  

Płytki moŜna kleić do podłoŜa lub łączyć ze sobą klejem poliuretanowym. Nawierzchnia  nadaje  się  do  
cięcia – najczęściej  wykorzystując  np.  ręczną  wyrzynarkę. 

Do  wykończenia  powierzchni  moŜna  wykorzystać  obrzeŜa  poliuretanowe  lub betonowe  z  elastyczną  
nakładką  (zaleca  się  krawęŜniki  Flexi-Step). 
 

2.2.5.   Monta Ŝ  kostki  elastycznej :  
1. MontaŜ  kostki  elastycznej  naleŜy  rozpocząć  przy  uŜyciu  kostki  „krawędziowej” układając  ją  w  jednym                

z  rogów  powierzchni  układanej.   Następnie  ułoŜyć  pierwszy rząd  kostek  do  krawędzi  ograniczającej                
z  drugiej  strony.    1 m2 = 36-37szt. 

2. MontaŜ  drugiego  rzędu  kostek  rozpocząć  przy  uŜyciu  kostki  „połówki”  i  kontynuować  za  pomocą  „pełnej”  
kostki  jak  pokazuje  poniŜszy  rysunek.   Układając kostkę  naleŜy  zwrócić  uwagę  na  kamienie,  które  
mogą  wejść  w  złącza  powodując ich  brak  przylegania. 

3. Upewnić  się  czy  kostki  „krawędziowe”  i  „połówkowe”  ściśle  przylegają  do  pozostałych  kostek  i  do  
krawędzi  układanej  powierzchni. 

4.  Podczas  montaŜu  naleŜy  stosować  odpowiedni  sprzęt  montaŜowy.   Kostki  naleŜy ciąć  dokładnie,  aby  
uzyskać  jednolitą  strukturę.    Kostki  są  łatwe  do  cięcia  za pomocą  przenośnej,  elektrycznej  piły  ręcznej  
z  ostrzem  do  drewna  o  średnim rozmiarze  zębów. 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.2.6.  Warunki  niezb ędne  do  prawidłowej  instalacji  nawierzchni :  

Prace  powinny  być wykonywane  przez  cały  czas  instalacji  w  temperaturze powyŜej  +7oC  oraz  przy  
braku  opadów  atmosferycznych.  



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

105 

W  przypadku  konieczności  klejenia  nawierzchni  naleŜy  zwrócić  uwagę,  Ŝe podczas  wykonywania  
prac  bezwzględnie  przestrzegać  aby  wilgotność  otoczenia oscylowała   w  przedziale  40-90%,  a  temperatura  
podłoŜa   powinna  być  wyŜsza  o  co  najmniej  3oC  od  panującej  w  danym  miejscu  temperatury  punktu  rosy. 
 

2.2.7.   Wskazania  ogólne  
• Względy produkcyjne wymagają wymiarów produkcyjnych do 5mm większych w zakresie długości                         

i szerokości, co jest wyrównane po 48 godzinach magazynowania. 

• Sugeruje  się  sprawdzenie poprawności wymiarów płytek przed rozpoczęciem prac montaŜowych. 
• Granica  tolerancji  wymiarów  systemów  Flexi-Step  to +/- 3mm. 

• Po  określeniu  rodzaju  oraz  wymiarów  nawierzchni,  sugeruje  się  nakreślenie planu  układania.  Dzięki  
temu  moŜl iwe  będzie  dobranie  wzoru  optymalnego  pod względem  ekonomicznym  (moŜl iwie  małe  
straty  związane  z  cięciem). 

• Do  obróbki  nawierzchni  Flexi-Step  poleca  się  uŜycie  wyrzynarki. 
• Elementy  Flexi-Step  montowane  w  chłodne  dni  powinno  się  układać pozostawiając  szczeliny                     

o  grubości  ok. 2mm.   Pod  wpływem  ciepła  elementy  się rozszerzają  niwelując  pozostawione  
szczeliny.    W  dni  chłodne  elementy ponownie  się  kurczą  co  jest  naturalne  dla  tego  typu  
materiałów. 

• Elementy  systemów  Flexi-Step  naleŜy  chronić przed  długim  kontaktem  z  przedmiotami  o  ostrych  
krawędziach  tj.  kamienie. 

 

2.2.8.   Uwagi  dotycz ące  piel ęgnacji  nawierzchni :  
• Kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez uŜycie specjalnej powłoki  w sprayu.   W  przypadku  

płytek  Flexi-Step  z  nakładką  EPDM,  silne  zabrudzenia spowodowane  czynnikami  środowiska  mogą  
być  ścierane. 

• Zaraz  po  ułoŜeniu  zaleca   się  czyszczenie  powierzchni  z  uŜyciem  specjalnego płynu  do  mycia. 
• Do późniejszego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. 

• Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez  róŜne  rośliny  
znajdujące  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  płytek. 

 

2.2.9.  Sposób  u Ŝytkowania  i  konserwacji  nawierzchni :  
- Elementy  są nawierzchniami  rekreacyjnymi  i  do  tego  celu  powinny  słuŜyć. 
- NaleŜy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy 

nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni. 
- NaleŜy  unikać  wnoszenia  na  nawierzchnię  ziemi  lub  błota  a  takŜe systematycznie  usuwać pojawiające  

się  na  nawierzchni  zabrudzenia  i  śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie ...).   UŜytkownik  
powinien prowadzić   bieŜącą   pielęgnację   nawierzchni 

- Unikać  zabrudzeń  olejem,  emulsją  asfaltową  oraz  innymi  środkami chemicznymi  powodującymi  
odbarwienie  nawierzchni. 

- Nie  naleŜy  ustawiać  bezpośrednio  na  nawierzchni  Ŝadnych  obiektów  o  ostrych krawędziach. 
- Nawierzchnia  nie  nadaje  się  do  jazdy na  łyŜworolkach,  rowerach,  motorach  itp. 
- Przejazd samochodami (policja, straŜ, pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne) powinien być 

kontrolowany  -  równieŜ ze względu na nośność podbudowy. 
- Nie  naleŜy  dopuszczać   do  sytuacji  aby  nawierzchnia  znajdowała  się  w  wodzie  np.  poprzez  

nieprawidłowe  wyprofilowanie  podłoŜa  nieprzepuszczalnego  lub  nie  zastosowania  odwodnienia                            
w  podłoŜu  przepuszczalnym.  

- W  przypadku  zabrudzenia  nawierzchni  ziemią,  piaskiem  czy  błotem  naleŜy nawierzchnię  oczyścić  przy  
pomocy  silnego  strumienia  wody.   Większe  śmieci moŜna  usunąć  ręcznie  lub  przy  uŜyciu  szczotki.  

- Do gruntownego czyszczenia zaleca  się stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. 
- Kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez uŜycie specjalnej powłoki  w  sprayu.  
- Odbarwienia  mogą  występować  na  skutek  występowania  długotrwałej  wilgoci  lub przez  róŜne  rośliny  

znajdujące  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  płytek. 
- Tolerancja  produkcyjna  grubości  nawierzchni  wynosi  +/- 3 mm. 
- Istnieje  moŜliwość  występowania  nieznacznych  róŜnic  w  kolorystyce  poszczególnych elementów  

gumowych,  naleŜących  do  róŜnych  parti i  produkcyjnych. 
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- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem nawierzchni 
co jest widoczne przede wszystkim na duŜych powierzchniach.   Przebarwienia  są  naturalnym  procesem  
eksploatacyjnym  i  w  Ŝaden sposób  nie  wpływają  na  jakość  eksploatacji  obiektu. 

 

• Nawierzchnie  powinny  by ć  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  danego  prod ucenta  i  projektem  
technicznym  opracowanym  dla  przedmiotowego  zami erzenia inwestycyjnego.  

 

2.3. Opis systemu  kraw ęŜników  elastycznych  /  stopni  elastycznych  (np. FLEXI-STEP). 
Elastyczny element  w kształcie krawęŜnika o wymiarach dł. 1000mm, szer. 50mm oraz  wysokości  

250mm.   Elementy jest  wykonany  z  mieszaniny  granulatu  gumowego SBR  oraz  kleju  poliuretanowego. 
MontaŜ krawęŜnika następuje poprzez umieszczenie  w  ziemi  lub  ławie  betonowej. Dodatkowo  łączenie  

elementów  miedzy  sobą  następuje  dzięki  wykorzystaniu karbowanych  kołków  montaŜowych  15mm x 95mm.   
Cztery kołki montaŜowe są umieszczane  w  dwóch  krawędziach  kaŜdego  elementu. 

Elementy  są  przeznaczone  do  wykańczania  elastycznych powierzchni, wyznaczania  placów  zabaw,  
boisk  sportowych  itp. 

Elementy  posiadają  Atest  Higieniczny  PZH. 

Dostępne  elementy  /  sposób  mocowania :     

                       

System  stopni  elastycznych  FLEXI-STEP :  
                     

FLEXI-STEP stopie ń 1000x300x150mm       /      FLEXI-STEP stopie ń – naro Ŝnik ;  wymiar 300x300x150 

                                        

Podstawowe  parametry  techniczne  

l.p. Nazwa Wartość 

1 Materiał   - granulat gumowy 
      - poliuretan 

90% 
10% 

2 Waga  9,20 kg/szt 
3 Twardość – wsp. Shore A 65-70 
4 Gęstość poprzeczna ≥ 780 kg/m³ 
5 Wytrzymałość na rozciąganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) 
6 WydłuŜenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A) 

7 Odporność na rozdzieranie brak rozdarcia  
(48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłuŜenie) 

8 Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) 
9 Ognioodporność klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 

10 Współczynnik przepuszczania ciepła 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 
11 Wartość przewodzenia ciepła 0,08 W/m2 k 
12 Współczynnik rozpuszczalności zgodny z normą EN 71 

13 Trwałość odporne na działanie kwasów                                
i rozpuszczalników 

14 Oporność powierzchniowa min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) 
15 Mrozoodporność brak rozdarcia (65 ShA) 
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Wymagane  dokumenty  dotycz ące  kraw ęŜnika  elastycznego :  

1. Atest  Higieniczny  PZH. 
2. Karta  techniczna  produktu. 
3. Autoryzacja producenta  nawierzchni  lub Przedst awiciela producenta nawierzchni  na  terenie  Polsk i. 

 

2.3.1.  Sposób  układania.  

KrawęŜniki  naleŜy  instalować na warstwie betonu na odpowiednim podłoŜu. Przyległe  krawęŜniki  

połączone  są  ze  sobą  specjalnymi  kołkami. 

 

 

 

 

 

Rodzaje krawęŜników Flexi-Step: 
- Elastyczny krawęŜnik 
- Elastyczny  krawęŜnik  z mocowaniem (rys powyŜej) - posiadają w dolnej części mocowanie w postaci 

metalowych  elementów. KrawęŜniki  z  mocowaniem  mogą  być stosowane  np.  do  wytyczania  zakrętów. 
- Betonowy  krawęŜnik  z  elastyczna  nakładką 
 

2.3.2.  Warunki  niezb ędne  do  prawidłowej  instalacji.  
Prace  powinny  być  wykonywane  przez  cały  czas  instalacji  w  temperaturze powyŜej  +7oC  oraz  przy  

braku  opadów  atmosferycznych.  
W  przypadku  konieczności  klejenia  nawierzchni  naleŜy  zwrócić  uwagę  aby podczas  wykonywania 

prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała  w  przedziale 40-90%, a  temperatura  
podłoŜa  powinna  być  wyŜsza  o  co  najmniej  3oC  od  panującej  w  danym  miejscu  temperatury  punktu  rosy. 

 

2.3.3.  Wskazania  ogólne  /  zalecenia  wykonawcze . 
• Względy produkcyjne wymagają wymiarów produkcyjnych do 5mm większych  w zakresie długości                           

i szerokości, co  jest  wyrównane  po  48  godzinach magazynowania. 

• Sugeruje się sprawdzenie poprawności wymiarów przed rozpoczęciem prac montaŜowych. 
• Granica  tolerancji  wymiarów  systemów  Flexi-Step  to  +/- 3mm. 

• Do  obróbki  nawierzchni  Flexi-Step  poleca  się  uŜycie  wyrzynarki. 
• Elementy Flexi-Step montowane w chłodne dni powinno się układać pozostawiając szczeliny  o  grubości  ok. 

2mm.   Pod  wpływem  ciepła  elementy  się  rozszerzają niwelując  pozostawione  szczeliny.   W  dni  
chłodne  elementy  ponownie  się  kurczą  co  jest  naturalne  dla  tego  typu  materiałów. 

• Elementy  systemów  Flexi-Step  naleŜy  chronić  przed  długim  kontaktem  z  przedmiotami  o  ostrych  
krawędziach  tj. kamienie. 

 

2.3.4. Uwagi  dotycz ące  piel ęgnacji.  
• Kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez uŜycie specjalnej powłoki w sprayu. W przypadku 

płytek Flexi-Step z nakładką EPDM, silne zabrudzenia spowodowane  czynnikami  środowiska  mogą  być  
ścierane. 

• Zaraz  po  ułoŜeniu  zaleca  się  czyszczenie  powierzchni  z  uŜyciem  specjalnego płynu   do  mycia. 
• Do późniejszego czyszczenia zaleca  się  stosowanie  beztłuszczowego  aktywnego detergentu. 

• Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez  róŜne  rośliny  
znajdujące  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  płytek. 
 

 
3.    SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" (pkt 3).  
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Roboty  moŜna  wykonać  przy  uŜyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnie  z  zaleceniami Producentów  
poszczególnych  materiałów. 
 

4.    TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania  ogólne" (pkt 4). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały do  wbudowania  naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach Producenta,  w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów  

Powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez Producentów. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" (pkt 5)  oraz  w  ST „Wymagania 
ogólne”.    

Podczas wykonywania poszczególnego rodzaju nawierzc hni nale Ŝy ściśle przestrzega ć   wymaga ń  
narzuconych  przez  Producenta.  

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być uzgodnione                  
z Zarządzającym realizacją umowy / InŜynierem w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa  
Robót. 

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być kaŜdorazowo potwierdzone 
wpisem  Zarządzającym realizacją umowy / InŜyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez 
niego za konieczne - równieŜ potwierdzone przez Autora Projektu. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych                      
w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

5.2 . Monta Ŝ  nawierzchni / urz ądzeń  placu  zabaw :  
Wszelkie  roboty  budowlano – monta Ŝowe  zwi ązane  z  wykonaniem  chodników / ci ągów  

pieszych  oraz  poszczególnych urz ądzeń  placu  zabaw  nale Ŝy  realizowa ć  według  wytycznych / 
instrukcji  technicznych  przyj ętego  producenta. 
 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w SST„Wymagania ogólne" (pkt 6)  oraz w  ST „Wymagania 

ogólne”.    
Kontrola  jakości obejmuje: 
–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni / podłoŜa (wizualna ocena przygotowania powierzchni  / 

podłoŜa) – m.in. pod względem równości, 
–  kontrolę prawidłowości wykonania przedmiotowych robót  (m.in. wizualna ocena wykonania robót) 
–  oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki / podłoŜa (grubość powłoki winna być zgodna  z wartością 

podaną w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako 
średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez InŜyniera; grubość określa się 
metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną  IBDiM, ITB. 

–  kontrolę poprawności naprawienia ewentualnych błędów w wykonaniu, 
–  kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7.    OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne”  (pkt 7).  
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Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 

7.2. Jednostka  obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest : 
      m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z Dokumentacją  Projektową, 
      kpl  (komplet) dostarczonych urządzeń wraz z osprzętem.  
 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1.      Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne” (pkt 8). 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego 
realizacją umowy / InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  według  pkt 6  dały  
wyniki  pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowane podłoŜa, 

• przygotowane zbrojenia, 
• wykonane podsypki, 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

Odbiór materiałów i robót  - powinien obejmować zgodności z Dokumentacją Projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami Wytwórcy / Producenta.  Nie naleŜy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 

Odbiór powinien obejmowa ć: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni nawierzchni, 
- sprawdzenie grubości warstw nawierzchni, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów, 
 

Po zakończeniu Robót, przewidzianych dla róŜnych rodzajów nawierzchni wyszczególnionych                                 
w odpowiednich rozdziałach, naleŜy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego.   
Przy  odbiorze  końcowym  naleŜy  sprawdzić : 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw  od  w/w  Dokumentacji, 
- zgodność wykonania z niniejszą SST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, 

wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi  w czasie 

budowy, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty „ zanikające”, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi. 
 

Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych Dokumentacją. 
Wyniki odbioru technicznego końcowego naleŜy ująć w protokole. 
 

9.   PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  (pkt 9). 
Podstawa płatności – według  Kontraktu  zawartego  z  Zamawiającym / Inwestorem. 
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10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Atesty  PZH. 
2. Instrukcje  Producentów. 
3. Warunki  techniczne / wytyczne  technologiczne  i  montaŜowe  oraz  wymagania  danego  Producenta  

nawierzchni / sprzętu  i  urządzeń. 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 

120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 
1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718) – z późn. zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838, z późn. zmianami). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

Normy:  
1. PN-EN 1176 -1:2001  WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań 
2.  PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004  WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa                  
i metody badań (Zmiana A1) 
3. PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005  WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa                
i metody badań  (Zmiana A2) 
4. PN-EN 1176 -2:2001  WyposaŜenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań huśtawek 
5. PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005  WyposaŜenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa          
i metody badań huśtawek  (Zmiana A1) 
6. PN-EN 1176 -3:2001  WyposaŜenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań zjeŜdŜalni. 
7. PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005  WyposaŜenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa              
i metody badań zjeŜdŜalni  (Zmiana A1) 
8. PN-EN 1176 -5:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań karuzeli 
9. PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004  WyposaŜenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa               
i metody badań karuzeli  (Zmiana A1) 
10. PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005  WyposaŜenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa              
i metody badań karuzeli (Zmiana A2) 
11. PN-EN 1176 -6:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań urządzeń kołyszących. 
12. PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004  WyposaŜenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa          
i metody badań urządzeń  kołyszących  (Zmiana A1) 
13. PN-EN 1176 -7:2000  WyposaŜenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji                         
i eksploatacji 
14. PN-EN 1177 :2000  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań. 
15. PN-EN 1177:2000/A :2004  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania bezpieczeństwa                 
i metody badań. 
16. PN-88/B-06250 – „Beton zwykły”. 
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  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA     B-05.00. 00.  BETON 
B.05.01.00.   Betony konstrukcyjne. 
B.05.02.00.   Podbetony. 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  
robót  betoniarskich  w  zakresie  dotyczącym  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” w zakresie przedmiotowej 
inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜl iwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem – na  przedmiotowym  
obiekcie  budowlanym. 
B.05.01.00.   Betony konstrukcyjne. 
B.05.02.00.   Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  norma mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera / Zarządzającego realizacją umowy 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Składniki mieszanki betonowej  

(1)  Cement  
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach : 

• marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
• marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem : 

• Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%. 

• Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%. 
• Zawartość alkaliów do 0,6%. 

• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%. 
• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
(a) oznaczenie 
(b) nazwa wytwórni i miejscowości 
(c) masa worka z cementem 
(d) data wysyłki 
(e) termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜl iwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i  wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
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e) Akceptowanie  poszczególnych  partii  cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera / Zarządzającego 
realizacją umowy. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
(1) Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,             

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy  PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 

(2) Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej : 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996  i PN-EN 196-6:1997 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996  i PN-EN 196-6:1997 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z norma mi cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
(1) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące : 
(2)    dla cementu pakowanego (workowanego ) :  

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

(3)    dla cementu luzem : 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

(4) PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej  i  zanieczyszczeniem. 

(5) Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

(6) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie : 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania                     

w składach zamkniętych. 
(7) KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umoŜl iwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

(2) Kruszywo.  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                                 
PN-B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ : 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 

Kontrola parti i kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia : 

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
• kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu  
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu : 

• pospółka  kruszona  0/40, 
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• cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach : 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%. 

 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek  wolno  spadowych). 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej  

(1)   Środki do transportu betonu 
(2)  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.  gruszkami). 
(3) Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(4) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zalecenia ogólne  

(1) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003                          
i PN-63/B-06251. 

(2) Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej  
(1) Dozowanie składników: 

(a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo,                        
z dokładnością : 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji. 

(b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 

(2)  Mieszanie składników 
(c)  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
(d)  Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy  niŜ  2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(e) Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜl iwiającej łatwe 

ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

(f) Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

(g) Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

(h) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia : 
• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować 
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belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad : 
(i) Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  z buławami                         

o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

(j) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
(k) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm                      

w  warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie  20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

(l) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora.   Odległość ta zwykle wynosi  0,35–0,7 m.   Belki wibracyjne powinny 
być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami 
na całej długości.  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

(m) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm   w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  i uzgodnionych                        
z projektantem. 
(n) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione  z projektantem,             

a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do 
kierunku napręŜeń głównych. 

(o) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

(p)  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac zać            
2 godzin.  Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia                    
i poprzednio ułoŜonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
(q) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie Zarządzającemu realizacją 
umowy / InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  i stosowanych materiałów. 

(r) JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

(s)  Badania powinny obejmować : 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu  
(1) Temperatura otoczenia 
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(a) Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowuj ąc 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa  przed  pierwszym 
zamarznięciem. 

(b) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
(c) Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej  15 MPa. 
(d) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
(e) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu nale Ŝy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie   i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu  
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

(a) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami  
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  i chroniącymi beton przed deszczem i  
nasłonecznieniem. 

(b) Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

(c) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

(d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-EN 1008:2004. 
(e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami. 

 (2) Okres pielęgnacji 
(f) UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
(g) Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości  manipulacyjnej  
dla  prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania : 
(a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami  

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
(b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
(c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
(d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

(e) równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji naleŜy: 
(a) wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych  i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
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(b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków  i  porów, 

(c) wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności  
załoŜonej  w  Dokumentacji  Projektowej / Technicznej.   
PodłoŜe winne być równe, czyste  i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜl iwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyŜej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są : 
1 m3  wykonanej  konstrukcji. 
1 m3  wykonanego  podbetonu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą  specyfikacją  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyŜej. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• oczyszczenie podłoŜa, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

• ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

• pielęgnację betonu, 

• rozbiórką deskowania i rusztowań, 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na podłoŜu gruntowym : 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-84/B- 03264: 2002   Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  Obliczenia  statyczne  i projektowanie” 
PN-84/B-03264: 2002/Ap1  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  Obliczenia   statyczne                            

i  projektowanie. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B-05.01.00  KONSTRUKCJE  BETONOWE  I  śELBETOWE  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych  i  Ŝelbetowych  w  zakresie  dotyczącym  
przedmiotowej  inwestycji  budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” w zakresie 
przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜl iwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych związanych z budową, przedmiotowej inwestycji  
budowlanej. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”: 
Konstrukcje betonowe  – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych.  
Konstrukcje Ŝelbetowe  – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi                  
z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
Beton zwykły  – beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego                
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa  – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy  – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy  – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa  – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c  – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania monta Ŝowe  – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze  – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi  i sprzętu. 
Deskowania  – pomocnicze budowle słuŜące do formowania elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  
Zarządzającego  realizacją  umowy / InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST                    
i Dokumentacji Projektowej / Technicznej. 
Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby  budowlane  spełniające  warunki określone  w : 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;                     

z późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),                          

z późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,                     

z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002  oraz  
warunkach  technicznych  D2. 

2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm            
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
(a) klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
(b) klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej, 
(c) klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,  PN-S-10040:1999 oraz 
warunków technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
(d) oznaczenie, 
(e) nazwa wytwórni i miejscowości, 
(f) masa worka z cementem, 
(g) data wysyłki, 
(h) termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  z wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych parti i cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Zarządzającego realizacją 
umowy / InŜyniera. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy  PN-EN 197-2:2002,                    
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, moŜna ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej : 
–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
–  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie nadających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyŜej wymieniona kontrola wykaŜe niezgodność z norma mi, cement nie moŜe 

być uŜyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące : 
(i) dla cementu pakowanego (workowanego) : 

–  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone  z boków przed 
opadami), 

–  magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
(j) dla cementu luzem : 

–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
1)  10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
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2)  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umoŜl iwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 

umocnionym  i czystym podłoŜu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały  się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów                
i nie zakłócały rytmu budowy. 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,                            
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
Na budowie dla kaŜdej partii kruszywa naleŜy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 
uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711,                           
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
NiezaleŜnie od podanych wyŜej wymagań betony klasy B35 i wyŜsze wykonywać naleŜy z kruszywa                        
o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg                       
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umoŜl iwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze 
zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z wyŜej 
wymienioną normą. 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN                         
934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko  w uzasadnionych przypadkach 
i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 
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zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich 
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inŜynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB 
mogą być stosowane jedynie za zgodą InŜyniera. 

2.2.2. Mieszanka betonowa  
Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę betonową 

wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w  Wytwórni  (tzw. 
„beton towarowy”). 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST               
i Dokumentacji Projektowej / Technicznej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,  PN-881-06250 lub 
PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera.   
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą  InŜyniera,  zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa  
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 

warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
2.2.3.1. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyŜej przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyŜej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podzia-

łem wg wymiarów i gatunków.  NaleŜy dąŜyć, by  stal  była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o śred-
nicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niŜ 12 mm  stosować  drut  wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.2.4. Materiały spawalnicze  

Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

2.2.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 

sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.6. Deskowania  
Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy                                           

PN-S-10040:1999, a ponadto: 
–  drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,  PN-75/D-96000,                

PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
–  sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001, 
–  gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
–  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
–  do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
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2.2.7. Rusztowania  
Do wykonania rusztowań naleŜy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1)  do przygotowania mieszanki betonowej : 

–  betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
–  dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
–  odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2)  do wykonania deskowań : 
–  sprzętem ciesielskim, 
–  samochodem skrzyniowym, 
–  Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań. 

3)  do przygotowania zbrojenia : 
–  giętarkami, 
–  noŜycami, 
–  prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni. 

4)  do układania mieszanki betonowej : 
–  pojemnikami do betonu, 
–  pompami do betonu, 
–  wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
–  wibratorami przyczepnymi, 
–  łatami wibracyjnymi, 
–  zacieraczkami do betonu. 

5)  do obróbki i pielęgnacji betonu : 
–  szlifierkami do betonu. 
 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej  
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy 

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  W czasie transportu                          
w mieszance nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości podanych                   
w normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne norma mi PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,  PN-88/B 06250 lub 
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
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Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi do akceptacji „Projekt organizacji 
robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania  i rusztowań, 
jak równieŜ plan przeprowadzania badań. 

5.2. Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie  z opracowaną 

przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera  „Dokumentacją  
technologiczną”. 

Betonowanie  moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia  Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umoŜl iwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane                   
w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się 
z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleŜy wykonać 
z desek drzew iglastych klasy nie niŜszej niŜ K33.  Deski grubości nie mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie 
większej niŜ 18 cm, powinny być jednostronne strugane   i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust.                 
W przypadku stosowania desek bez wpustu  i pióra naleŜy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami                   
z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych.  NaleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian 
licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na 
stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie fazowania 
wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.   W takim przypadku naleŜy przeprowadzić, 
w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić  
Zarządzający realizacją umowy / InŜynier. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym.  Środki te 
nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, l iście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.2.2. Rusztowania 

Rusztowania naleŜy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać 
np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
naleŜy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej,                                
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
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Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.2.4. MontaŜ zbrojenia 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 
i montaŜowych. 

MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.   MontaŜ 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.  Na wysokości ścian 
licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o i le to moŜl iwe, prefabrykowane na zewnątrz.    W szkieletach tych węzły 
na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ 
wyŜarzonym drutem wiązałkowym : 

–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec 
zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  i normą                         
PN-91/S-10442. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 
być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać 
miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyŜowań.  Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie                
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych                 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu: 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie  z wymaganiami normy            
PN-S-10040:1999. 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej   z  Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  z Projektantem,                   
a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku 
napręŜeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez : 

–  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 

–  obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  o stosunku 
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac zać                
2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia                        
i poprzednio ułoŜonego betonu. 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowuj ąc warunki 
umoŜl iwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody InŜyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie naleŜy zapewnić mieszankę 
betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpie czenie uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu nale Ŝy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.2.7. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy                       
PN-S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i  drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Wymagania ogólne  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności                   
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie   PN-S-10040:1999  oraz  niniejszej  SST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 
częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez 
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli i bada ń 
6.2.1. Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Zarządzającego 
realizacji umowy / InŜyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 
oraz niniejszej SST. 
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Sprawdzenie polega na : 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 
–  sprawdzeniu czystości deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
6.2.2. Rusztowania 

Rusztowania naleŜy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
6.2.3. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Zarządzającego 
realizacją umowy / InŜyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym                   
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takŜe niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyŜej przytoczone normy. 
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
norma mi PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie                              
i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach Zarządzającemu realizacją 
umowy / InŜynierowi. 

NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji.   W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione 
badania przewidziane norma mi PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wyma gane przez InŜyniera. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarządzającego 
realizacją umowy / InŜyniera. 
6.2.5. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
norma mi PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie                     
i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach Zarządzającemu realizacją 
umowy / InŜynierowi. 

NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.                     
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami   PN-S-10040:1999,                         
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją 
umowy / InŜyniera. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
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6.2.7. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 

6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

norma mi PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie                            
i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział  w badaniach Zarządzającemu realizacją 
umowy / InŜynierowi. 

NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.                     
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami  PN-S-10040:1999,                         
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 

W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami  
normy PN-S-10040:1999  oraz  niniejszej  SST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyŜej przytoczona norma. 
6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.  Sprawdzenie polega na : 

–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych  i Ŝelbetowych zgodnie                
z Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania                    
z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5           
i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej, zgodnie                         
z Dokumentacją Projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 

• wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
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• wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
• oczyszczenie podłoŜa, 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 

• montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień                      

i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

• pielęgnację betonu, 
• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją  lub  

zleconych  przez  Zarządzającego realizacją umowy /  InŜyniera. 
 

Cena zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy:  
1.    PN-S-10040:1999    Obiekty mostowe.  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe  i spręŜone.  Wymagania i badania. 
8. PN-84/B-03264: 2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  Obliczenia   statyczne  i  projektowanie. 
9. PN-84/B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  Obliczenia   statyczne                                   

i  projektowanie. 
10. PN-82/B-02000  ObciąŜenia budowli.  Zasady  ustalania  wartości. 
11. PN-82/B-02001  ObciąŜenia budowli.  ObciąŜenia stałe. 
12. PN-82/B-02003  ObciąŜenia budowli.  ObciąŜenia zmienne technologicznie. 
13. PN-77/B–02011  ObciąŜenia  w  obliczeniach  statycznych.  ObciąŜenie wiatrem. 
14. PN-90/B–03200  Konstrukcje stalowe.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie. 
15. PN-B-03002: 1999 / Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje  murowe  niezbrojone.   Projektowanie   i  obliczanie. 
16. PN-B- 03150: 2000/Az1/Az2  Konstrukcje drewniane. Obliczenia  statyczne i projektowanie.  
17. PN - 81/B – 032020  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. 
18. PN-88/B-06250    Beton  zwykły. 
19. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
20. PN-EN 197-1:2002    Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
21. PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2:  Ocena zgodności. 
22. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
23. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
24. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
25. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
26. PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
27. PN-78/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
28. PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
29. PN-78/B-06714/16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
30. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
31. PN-78/B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
32. PN-88/B-06714/48   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  w postaci gliny. 
33. PN-78/B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
34. PN-77/B-06714/18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
35. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

130 

36. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
37. PN-EN 934-2:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
38. PN-EN 934-6:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności 

i ocena zgodności. 
39. PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
40. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
41. PN-ISO 6935-1/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
42. PN-ISO 6935-2:1995  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
43. PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
44. PN-89/H-84023.06   Stal określonego zastosowania. Stal  do  zbrojenia  betonu. 
45. PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
46. PN-91/M-69430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania                                     

i badania. 
47. PN-92/D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania. 
48. PN-91/D-95018   Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania  i badania. 
49. PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
50. PN-72/D-90002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
51. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
52. PN-EN 313-1:2001   Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
53. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
54. PN-EN 636-3:2001   Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki uŜytkowanej                               

w warunkach zewnętrznych. 
55. PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
56. PN-93/S-10080   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
 

10.2. Inne dokumenty:  
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  Nr 201, poz. 2016;                        

z późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 166, poz. 360,                              

z późniejszymi zmianami). 
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  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

B-05.01.01.   ZBROJENIE  BETONU  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu  w konstrukcjach 
Ŝelbetowych – prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalą A-I, A-II  i  A-III. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” w  zakresie  dotyczącym  
przedmiotowej  inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜl iwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inŜynierskich. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
norma mi, wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 
SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w SST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Stal zbrojeniowa  

Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji  technicznej  i  wg  PN-89/H-84023/06. 

Klasa 
stali 

Wytrzymało ść 
charakterystyczna (MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Posta ć handlowa 
Średnica 

(mm) 

18 G2 
walcówka 

pręty 
6 – 12 
10 – 32

 

A-III 355 

20 G2Y 

Ŝebrowanie 
jednoskośne walcówka 

pręty 
6 – 12 
10 – 28 

34 GS 
walcówka 

pręty 
6 – 12 
10 – 32

 

A-III 410 
BSt500S 

Ŝebrowanie 
dwuskośne 

pręty 6 –28 

20G2VY 
walcówka 

pręty 
6 – 28 
10 – 28 A-IIIN 490 

BSt500S 

Ŝebrowanie 
dwuskośne 

pręty 6 – 28 
2.2.1.  Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-81/H-84023. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymało ść 
na rozci ąganie 

Wydłu Ŝenie 
trzpienia 

Zginanie                
a średnica 

Gatunek  
stali 

mm MPa MPa % d – próbki 
18G2-b6              
– 32355 

     

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań                  
i rozwarstwień. 
(a) Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
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– jeŜeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy  
     nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(b) Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać : 

–  nazwę wytwórcy, 
–  oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
–  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
–  masa partii, 
–  numer wytopu lub numer parti i, 
–  rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
kaŜdej wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 

–  znak wytwórcy, 
–  średnica minimalna, 
–  znak stali, 
–  numer wytopu lub numer parti i, 
–  znak obróbki cieplnej. 

KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

–  sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni                                  
wg PN-82/H-93215, 

–  sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
–  próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
–  próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania naleŜy pobrać minimu m 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów naleŜy ocenić 
pozytywnie jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej parti i powinien być następujący: 

–  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
–  farb lub innych zanieczyszczeń, 
–  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
–  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 

1 m długości pręta. 
(c) Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach                          
z podziałem wg wymiarów i gatunku. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną 
korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 

2.2. Drut monta Ŝowy  
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy 
nie mniejszej niŜ 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy  o średnicy 1,5 mm. 

2.3. Materiały spawalnicze  
NaleŜy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzy                             
w sztucznych.   Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
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3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, noŜycami i innymi 
stanowiącymi wyposaŜenie zbrojarni. 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 
 

4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu naleŜy 
ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji               
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Zakres wykonywania robót  
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną naleŜy opalać 
np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów.  Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraŜa się strumieniem wody ciepłej. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
naleŜy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm,                                    
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy.  
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej,                               
z jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264.  Łączenie prętów naleŜy wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z rysunkami                    
i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d fi 12 mm.   
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane   z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłuŜanie prętów 
[cm] powstaje podczas ich odginania               o dany kąt. 

Średnica pr ęta  
w mm 

Kąt odgi ęcia 

 46° 90° 135° 180° 
6 – 0,5 0,5 1,0 
8 – 1,0 1,0 1,0 
10 0,5 1,0 1,0 1,5 
12 0,5 1,0 1,0 1,5 
14 0,5 1,5 1,5 2,0 
16 0,5 1,5 1,5 2,5 
20 1,0 1,5 2,0 3,0 
22 1,0 2,0 3,0 4,0 
25 1,5 2,5 3,5 4,5 
28 2,0 3,0 4,0 5,0 
32 2,5 3,5 5,0 6,0 
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Minimalne  średnice  trzpienia  u Ŝywane  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia. 

Średnica pr ęta zginanego w mm Stal gładka mi ękka  Rak = 400 MPa 
D fi 10 do= 3 d 

10 < d fi 20 do = 4 d 
20 < d fi 28 do = 6 d 

 
Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być 

nie mniejsza niŜ 10 d dla stali A-II i A-III.  W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 
zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20 d. NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. 
Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042.  Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 

dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyŜowań. 
5.2.2. MontaŜ zbrojenia 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 
i montaŜowych. 

MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 
MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
inŜyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o i le to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  W szkieletach tych węzły 
na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ 
wyŜarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜl iwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej : 
–  0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
–  0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m  – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
–  0,3 m  – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
–  0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach Ŝelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
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– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Zarządzającego 

realizacją umowy / InŜyniera  i  potwierdzona  wpisem  do  Dziennika  Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z Projektem i z normami   w zakresie : 

– gatunku stali, 
– ilości stali, 
– ich średnic, 
– długości, rozstawu i zakotwień, 
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania, 
– sprawdzenia grubości otuliny (moŜe być dokonywane przez Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera 

równieŜ po betonowaniu, przy uŜyciu przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje : 
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– róŜnica w wymiarach siatki nie więcej niŜ ±3 mm, 
– liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% 

wszystkich skrzyŜowań, 
– dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
– róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
– róŜnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci ęcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

Cięcie pr ętów  
L – długo ść pręta wg projektu 

dla L < 6,00 m 
dla L > 6,00 m 

w = ±20 mm  
w = ±20 mm  

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
połoŜenia określonego w projekcie) 

dla  
dla   
dla 

L < 0,5 m 
0,5 m < L < 1,5 k 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

Usytuowanie prętów   
a) otulenie  
– mniejsze  w stosunku do  
wymagań 

 
w =  5 mm 

b) odchylenie plusowe (h – 
całkowita grubość elementu) 

dla  
dla   
dla 

L < 0,5 m 
0,5 m < L < 1,5 k 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – odległość 
projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

 
dla   

a  0,05 m  
w = ±5 mm 

 
 

a  0,20 m  
w = ±10 mm 

 
 

a  0,05 m 
w = ±20 mm 

 
 

a  0,40 m 
w = ±30 mm 

d) odchylenie w relacji do grubości 
lub szerokości w kaŜdym punkcie 
zbrojenia (b – całkowita grubość lub 
szerokość elementu) 

 
dla   

a  0,25 m  
w = ±10 mm 

 
 

a  0,50 m  
w = ±15 mm 

 
 

a  1,50 m 
w = ±20 mm 

 
 

a  1,50 m 
w = ±30 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z Dokumentacją Projektową    i pomiarami  

w terenie. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich  cięŜar  jednostkowy  t/mb. 
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Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu  
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów                        
o średnicach większych od wymaganych w Projekcie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte przedmiotową specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad ujętych w SST „Wymagania ogólne” oraz zasad podanych  w  niniejszej  specyfikacji  (pkt. 5). 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Zarządzającego 

realizacją umowy / InŜyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜl iwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności zbrojenie betonu stalą klasy A-I, A-II i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 tonę 

wykonanego zbrojenia. 
Cena obejmuje: 
–  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
–  transport i składowanie materiałów, 
–  oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
–  wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
–  montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
–  czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót, 
–  wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Zarządzającego 

realizacja umowy / InŜyniera. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 

i niskostopowej. 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości                 

i niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/S-10042      Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-84/B-03264: 2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  Obliczenia   statyczne  i  projektowanie. 
PN-84/B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  Obliczenia   statyczne 
                                    i  projektowanie. 
PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-90/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/H-01103  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PB-75/H-93200/00  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco.  Wymiary. 
PB-75/H-93200/06  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do  
                               wyrobu śrub i nakrętek  na gorąco. Wymiary. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B-14.01.00.  IZOLACJE PRZECIWWODNE  i  PRZECIWWILGO CIOWE 
B-14.02.00.  IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  FUNDAMENT ÓW  BUDYNKÓW  I  BUDOWLI.  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i  przeciwwilgociowych  konstrukcji  
betonowych,  Ŝelbetowych  lub  stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  w  zakresie  
dotyczącym  przedmiotowej  inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜl iwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i stalowych, 
związanych z przedmiotowymi  obiektami  budowlanymi. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach                       
i wytycznych oraz określeniami podanymi  w  SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, SST  i  poleceniami  
Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST                  
i Dokumentacji Projektowej. 

      Do  wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w : 
–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016 ;                 

z późniejszymi  zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz. 881) ;                       

z  późniejszymi  zmianami, 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 ;                    

z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,                          

Ŝelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych  z  Dokumen tacją  
Projektową i posiadających aprobatę techniczną / atest do tego typu  zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych  i przeciwwilgociowych  są : 

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych 
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne  z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 
2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu naleŜy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
2.2.3. Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
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materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą   PN-69/B-10260. 
2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 
– roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998, 
– inne materiały przewidziane w Dokumentacji Projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 

technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne / atesty do tego typu 
zastosowań. 

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco 
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały: 
– lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy   PN-B-24625:1998, 
– papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 04615, PN-92/B-27618, 

PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
– inne materiały przewidziane w Dokumentacji Projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 

technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne / atesty  do tego typu 
zastosowań. 

2.2.3.3. Izolacje membranowe 
Do wykonywania izolacji membranowych naleŜy stosować materiały przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów                       
i posiadające aprobaty techniczne / atesty do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych, 
Ŝelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji naleŜy stosować: 
– warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego siatką o oczkach 15×15 cm z prętów  Ø 4,5 mm ze stali klasy 

A-I o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową (beton  i zbrojenie powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych), 

– zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykających się                 
z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, Ŝelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Materiały izolacyjne naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-69/B-
10260 i oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy / InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji               
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane                        



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

141 

z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 

podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Ŝelbetowych                   
i stalowych obiektów inŜynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do wykonania 
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inŜynieryjnych podejmuje InŜynier.  Wykonawca nie 
moŜe przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niŜ zaakceptowany przez  Zarządzającego 
realizacją umowy / InŜyniera – bez jego zgody. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z normą  
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i by ć 
o 3 stopnie wyŜsza od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niŜ 85%. 

5.2. Zakres wykonywania robót  
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach 
technicznych stosowanych materiałów. 

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania naleŜy powierzchnię 
przedmuchać spręŜonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 

–  stanu podłoŜa, 
–  temperatury, 
–  wilgotności. 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń.  NaleŜy usunąć 

wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd.  Zagłębienia i małe uszkodzenia naleŜy wyrównać, a większe 
ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 

Materiały do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, naleŜy powierzchnię betonu przedmuchać spręŜonym 
powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych  odnośnie: 

–  wytrzymałości podłoŜa na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
–  temperatury podłoŜa, 
–  wilgotności podłoŜa (maksimu m 4% – chyba, Ŝe materiał jest przeznaczony do układania na podło-

Ŝa o większej wilgotności), 
–  wieku betonu. 

5.2.4. Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych 

przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie                
z kartą techniczną Producenta  i aprobatą techniczną. 
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5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
Metody  wykonania  izolacji : 

–  malowanie pędzlem, 
–  nanoszenie wałkiem, 
–  natryskiwanie, 
–  szpachlowanie, 
–  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza. 

PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez InŜyniera. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Zarządzającego realizacją 
umowy / InŜyniera do Dziennika Budowy. 
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, jak i niniejszej SST. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola robót obejmuje : 
–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 

względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
–  kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
–  kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
–  oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną                        

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez InŜyniera; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny  z aprobatą techniczną IBDiM, ITB, 

–  kontrolę poprawności naprawienia ewentualnych błędów w wykonanej izolacji, 
–  kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
–  oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową                
i  obmiarem  w  terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Zarządzającego realizacją umowy / 
InŜyniera.  Przystąpienie do kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
InŜyniera do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Zarządzającego realizacją umowy / InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania                               
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 
6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem 
robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
–  prace przygotowawcze, 
–  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
–  opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonograme m, 
–  montaŜ i demontaŜ ewentualnych rusztowań, 
–  montaŜ i demontaŜ ewentualnych namiotów, 
–  przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
–  przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
–  wykonanie warstwy gruntującej, 
–  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
–  wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
–  wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
–  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez InŜyniera, 
–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
–  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy:  

 1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

 2.  PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo-ścierna. 

 3.  PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja. 

 4.  PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące; niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie  i klasyfikacja. 

 5.  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 6.  PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 7. PN-B-24625:1998  Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco. 
 8.  PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
 9.  PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
10.  PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
11.  PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
12.  PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
13.  PN-89/S-10050  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe.  Wymagania   i badania. 
14.  PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 

3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
15.  PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 
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16.  PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz po całkowitym usunięciu 
nałoŜonych powłok. 

18.  PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoŜy stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok. 

18.  PN-70/H-91051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

19.  PN-701H-91052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, 
Ŝeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty:  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416;                     

z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,                    

z późniejszymi zmianami). 
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B-21.01.01.   DOSTAWA  i  MONTA ś  URZĄDZEŃ  PLACU  ZABAW.  
 

1.  WSTĘP. 

1.6. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych  z  wykonaniem  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej – placu  zabaw. 

1.7. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜl iwiające i mające na celu 

wykonanie przedmiotowej  inwestycji. 

SST stanowi wzór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących  procesu  realizacji i  kontroli  jakości  

Robót  oraz  stanowi  podstawę, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.  

1.8. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające i  mające  na  celu  

wykonanie  placu  zabaw  (dostawę  i  montaŜ  urządzeń  według  wytycznych  projektu  oraz uzgodnień                         

z  Inwestorem)  na   przedmiotowym  obiekcie  przetargowym. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  dostawę                  

i  montaŜ  urządzeń  placu  zabaw : 

• (demontaŜ  zuŜytego  /  starego  sprzętu – wyposaŜenia  placu zabaw), 

• dostawa  urządzeń  (na  podstawie  uzgodnień  z  Inwestorem), 

• wykonanie  fundamentów  dla  potrzeb  niektórych  urządzeń, 

• obsadzenie  fundamentów  prefabrykowanych, 

• roboty  ziemne  (zasypywanie  fundamentów  wraz  z  zagęszczeniem  gruntu), 

• montaŜ  urządzeń  według  wytycznych  danego  producenta. 

• kompleksowe  wyposaŜenie  placu  zabaw. 

1.9. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt 1.4) oraz w ST  „Wymagania ogólne” (pkt. 1.5). 

Ilekroć w SST jest mowa o : 
1.4.1. robotach budowlanych  - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2. aprobacie technicznej  - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.3. wyrobie budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.4.4. kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami                    
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.5. odpowiedniej zgodno ści  - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli  granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.6. poleceniu Inspektora nadzoru  - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                 
z prowadzeniem budowy. 
1.4.7. przedmiarze robót  - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
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1.4.8. urządzenie placu zabaw  - naleŜy przez to rozumieć kompletne urządzenie z elementami fundamentowymi 
i montaŜowymi, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa, norm i dopuszczeń do uŜytkowania. 
1.4.9. fundament prefabrykowany  - element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw 
urządzenia. 
 

1.10. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" (pkt 1.5) oraz w ST  „Wymagania 

ogólne” (pkt. 1.5). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Zarządzającego realizacją umowy / 

InŜyniera. 

Realizacja robót zwi ązanych z niniejsz ą inwestycj ą musi zawsze odpowiada ć wszystkim przepisom 

techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzie ń realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno 
dotycz ących cało ści inwestycji, jaki i samych technologii wykonywani a robót. 

Szczególna uwagę naleŜy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
środowiska oraz ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów 
władz samorządowych i administracyjnych. 

1.11. Ogólne wymagania dotycz ące przepisów  Prawa  Budowlanego   

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowla nego nale Ŝy do podstawowych obowi ązków 

Wykonawcy. 

1.12. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne  przepisy oraz wymagania.  

Inwestycja  winna  spełniać  wymagania  określone  w: 

• dokumentacji techniczno – projektowej, 

• przepisach techniczno – budowlanych  (Prawo  Budowlane),  
• Polskich  Normach  PN – EN 1176, PN – EN 1177, 

• aprobatach  technicznych  i  innych  dokumentach  normujących  wprowadzanie  wyrobów  do  obrotu                
i  stosowania  w  budownictwie. 

 

1.7.1.  Zgodno ść  Robót  z  Dokumentacj ą  Projektow ą  i  ST  

Dokumentacja  Projektowa, Specyfikacje Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez 
Koordynatora  Wykonawcy  stanowią  część umowy (kontraktu), a  wymagania  wyszczególnione  choćby                       
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte  były w całej  dokumentacji. 

Wykonawca robót, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji,  winien sprawdzić dokumentację 
techniczno – projektową   pod  względem  moŜl iwości  technicznych  realizacji  zadania zgodnie  z  przepisami 
BHP,  stosowaniem  materiałów  i  urządzeń  zgodnych  ze  specyfikacją  techniczną  dokumentacji  projektowej. 

Wykonawca  nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Koordynatora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.                  
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST                       
i  wpłynie  to  na  nie  zadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty  rozebrane  na  koszt  Wykonawcy. 

 

1.7.2.  Zmiany rozwi ązań projektowych i materiałowych. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w Ŝadnym wypadku nie mogą 

powodować obniŜenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów 
eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych. 
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego  nie  dopuszcza  się  wprowadzenia zmian poza 
następującymi  przypadkami: 

• gdy  wyrób  został  wycofany  z  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie, 

• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagroŜenie dla 
zdrowia  i  Ŝycia  uŜytkowników. 

Decyzje  o  wprowadzonych  zmianach  winny  być  dokonane  wyłącznie  na  piśmie  i  zaakceptowane 
przez  Inwestora  oraz  projektanta  przedmiotowej  dokumentacji  projektowej. 
 

1.13. Zabezpieczenie  Terenu  Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót.  

Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe  jest  włączony 
w  cenę  umowną. 

 

1.14. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony  środowiska  naturalnego.   W  okresie  trwania  budowy i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony  środowiska  na  terenie i wokół  Terenu  Budowy oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych               
w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  Lokalizację  magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2)  Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) moŜl iwością powstania poŜaru. 
 

1.15. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza 

się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

1.16. Ochrona  przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.17. Ochrona  własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.18. Bezpiecze ństwo  i  higiena  pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.   W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                      
i odpowiednią  odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.19. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej                         

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru / InŜyniera  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2.   MATERIAŁY  

2.1.     Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  /  urz ądzeń  zabawowych  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne" (pkt 2). 
 

Wszystkie  produkty – urz ądzenia  powinny  posiada ć  certyfikat  Zwi ązku  Nadzoru  Technicznego na  
zgodno ść  z  Europejsk ą  Norm ą  EN 1176.    Normy te  obowi ązują  w  państwach  Unii Europejskiej  i  s ą  
powszechnie  uznane  za  najostrzejsze  w  zakresie   zapewnienia  bezpiecze ństwa  dzieciom 
korzystaj ącym  z  certyfikowanych  urz ądzeń. 
 

a) strefy  bezpieczeństwa  wokół  urządzeń  zabawowych – np. zastosowanie  nawierzchni  sztucznych                 
(z  płyt  gumowych)  amortyzujących upadki;  strefa  chroniona  według  producenta  przyjętego  
urządzenia;   zakończenie  zjazdu  zjeŜdŜalni  powinno  być  zakończone  nawierzchnią  amortyzującą  
upadki na  dł.  ok. 2,0 m.  w  celu  zrekompensowania  szybkości  zjazdu, 

b) blachy  stosowane  w  urządzeniach  powinny  być  powlekane  sztucznym  tworzywem  zapewniającym  
trwałość  i  długi  okres  zachowania  kolorów  (brak  blaknięcia,  matowienia,  etc.), 

c) wszystkie  elementy  drewniane  odpowiednio  wyprofilowane  powinny  mieć  zaokrąglone  krawędzie                   
i  być  zabezpieczone  przed  wpływem  czynników  atmosferycznych, 

d) wszelkie  nakrętki,  śruby  etc.  powinny  być  zagłębione  w  drewnie  lub  pokryte  zabezpieczającą  
nakładką  (kapslem), 

e) otwory  na  słupki  urządzeń  powinny  być  głębokie  na  co  najmniej  70 cm.,  jednak  jeŜeli  podłoŜe  
składa  się  z sypkich  materiałów  (Ŝwir,  piasek,  itp.),  w/w  naleŜy  liczyć  od  najniŜszego  poziomu 
podłoŜa ;  otwór  naleŜy wywiercić  najwęŜszy  jak  to  moŜliwe  aby  zapewnić  stabilność  
podtrzymującego  je  urządzenia;   waŜne  jest  aby  słupki  nie  były  ustawiane  bezpośrednio  na  twardej  
nawierzchni,  bez  specjalnego  mocowania  gdyŜ  nie  zapewnia  to  stabilizacji   przyjętego  urządzenia ;  
głębokość  otworu  zaleŜy  od  przyjętego  urządzenia,  jednak  generalnie  nie  przekracza  100,0 cm., 

f) budowa  i  montaŜ  przyjętych  urządzeń  oraz  wyposaŜenia – szczegółowe  dane – zgodnie                           
z wytycznymi  przyjętego  producenta.  

 

2.2.     Zestawienie  dotycz ące  przyj ętych  urz ądzeń  zabawowych  
 

PLAC  ZABAW 

urządzenie  zabawowe  linowe „piramida”   szt. 1  

huśtaw ka  podwójna   szt. 1  

zjeŜdŜalnia  dla  maluchów    szt. 2  

bujaczki   spręŜynow e   szt. 3  

w aŜki  szt. 2  
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piaskow nica   z  palisady  o  w ymiarach  3 x 2 m szt. 2  

karuzela  „ jaś”   szt. 1  

przeplotnia  „smok”   szt. 1  

przeplotnia  „stoŜek”   szt. 1  

zestaw   rekreacyjny  dw uwieŜow y   szt. 1  

przeplotnia  gimnastyczna  „tercet”   szt. 1  

   

   

MIEJSCE  DO  ZAJ ĘĆ  LEKCYJNYCH 

ław ka   szt. 10 

sto lik szt. 10 

tablica  do  pisania i   rysowania   kredą szt. 1  

   

POZOSTAŁE 

kosz  na  śmieci  szt. 2  

   
 

• W  trakcie  real izacji   pro jektu  naleŜy  stosow ać  materiały  i   w yroby  posiadające  obowiązujące  świadectw a  
dopuszczenia  do  stosowania  w   budow nictwie  lub  jeśli  są  przedmiotem  Norm  Państw ow ych,  
zaświadczenie  Producenta  potw ierdzające  ich  zgodność  z  postanowieniami   odpow iednich  norm. 

• Przedmiotowe  urz ądzenia  zabawowe  musz ą  spełnia ć  normy   i  aprobaty  bezpiecze ństwa  zgodne  
z  obowi ązującymi  normami  i  przepisami.  

• Wykonanie  i   odbiór  urządzeń  na  podstawie  aprobat  technicznych  ITB,  atestów   higienicznych,  
w ymogów   p.poŜ.,  w arunków   technicznych / w ytycznych  producentów  oraz  obow iązujących  Polskich  
Norm. 

• W  przedmiotowej  ST – je śli  podane  zostały  nazwy  i  producenci  materiał ów,  technologii                          
i  urz ądzeń – to  podane  zostały  one  jedynie  jako  przykła dowe  w  celu  okre ślenia  parametrów  
technicznych  i  innych  wymogów  jakie  musz ą  być  spełnione  by  mogły  by ć  uŜyte  w  czasie  
realizacji  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego .    

        Dopuszcza  si ę  jednak  stosowanie  innych / równowa Ŝnych  lub  lepszych  materiałów,  technologii                     
i  urz ądzeń – o  ile  zachowane  zostan ą  ich  parametry  w  stosunku  do  przyj ętych  w  dokumentacji  
projektowej.   Zastosowanie  alternatywnych  rozwi ązań – po  uzgodnieniu  z  Inwestorem / 
Zarządzającym  Realizacj ą  Umowy / projektantem.  

 
3.    SPRZĘT 

3.2 Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami  podanymi w  kartach technologicznych stosow anych materiałów . 
Sprzęt w ykorzystyw any przez Wykonaw cę pow inien być sprawny technicznie i  spełniać w ymagania techniczne 

w  zakresie BHP. 
Ogólne w ymagania dotyczące sprzętu  podano w  SST „Wymagania ogólne" (pkt 3).  
Roboty  moŜna  w ykonać  przy  uŜyciu  dowolnego  sprzętu   zgodnie  z  zaleceniami  Producentów   

poszczególnych  materiałów . 
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Wykonaw ca zobow iązany jest do uŜyw ania tylko takiego sprzętu , który nie spowoduje n iekorzystnego wpływu 
na jakość w ykonywanych Robót. Sprzęt uŜyw any do Robót pow inien być zgodny z ofertą Wykonaw cy                               
i  odpowiadać pod w zględem typów  i  ilości  w skazaniom zawartym w  ST, PZJ lub pro jekcie organizacji  Robót 
zaakceptowanym przez Koordynatora; w  przypadku braku ustaleń w  takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i  zaakceptowany przez Zarządzającego  Real izacją  Umow y / InŜyniera. Liczba i  w ydajność sprzętu 
będzie gw arantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  w  Dokumentacji  Pro jektow ej, ST                
i  w skazaniach Zarządzającego  Real izacją  Umow y / InŜyniera w terminie przew idzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonaw cy lub w ynajęty do w ykonania Robót ma być u trzymyw any w  dobrym 
stanie i  gotowości  do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi  jego 
uŜytkow ania. Wykonaw ca dostarczy Zarządzającemu Real izacją Umow y / InŜynierowi  kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do uŜytkow ania, tam gdzie jest to  w ymagane przepisami . 

JeŜel i  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜl iw ość w ariantowego uŜycia sprzętu  przy 
w ykonywanych Robotach, Wykonaw ca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze w yboru i  uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu . Wybrany sprzęt, po akceptacji  Zarządzającego  Realizacją  Umow y / InŜyniera, 
moŜe być późnie j zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gw arantu jące zachow ania w arunków  umow y zostaną 
przez InŜyniera zdyskw ali fikow ane i  niedopuszczone do Robót. 
 

Podstaw ow y  sprzęt  i  maszyny,  to   m.in. : 

• Łopaty,  szpadle, kilo fy, łomy, grabki  
• Poziomice, 

• Młotki  
• Klucze specjalistyczne 
• Wiertarki  i  w krętarki  

• Ubi jaki  i  zagęszczarki  
• Taczka 

• Samochód skrzyniow y 
• Samochód samow yładow czy 
 

4.    TRANSPORT 
4.3 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne w ymagania dotyczące transportu podano w  SST „Wymagania  ogólne" (pkt 4). 
Środki  transportu w ykorzystyw ane przez Wykonaw cę powinny być spraw ne technicznie i spełn iać w ymagania 
techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogow ym. 

Materia ły do  w budowania  naleŜy przewozić w  oryginalnych opakowaniach Producenta,  w  taki  sposób, aby 
zabezpieczyć opakow ania przed uszkodzeniem. 

4.4 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów  
Pow inny odbywać się tak, aby zachow ać ich dobry stan techniczny oraz w ymagania stawiane poszczególnym 

materia łom przez Producentów . 
Ogólne  w ymagania  dotyczące  sprzętu   podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
 

Wykonaw ca stosow ać się będzie do ustaw ow ych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materia łów /sprzętu na i  z terenu Robót. Uzyska on w szelkie n iezbędne pozwolenia od władz co do przew ozu 
n ietypow ych ładunków  i  w  sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przew ozie powiadamiał  InŜyniera. 

Wykonaw ca jest zobowiązany do stosow ania tylko takich środków  transportu, które nie wpłyną 
n iekorzystnie na jakość w ykonywanych Robót i  właściw ości  przew oŜonych materiałów. 

Wykonaw ca będzie usuwać na b ieŜąco, na własny koszt, w szelkie zanieczyszczenia spow odow ane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budow y. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  
Ogólne zasady w ykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne" (pkt 5)  oraz  w   ST „Wymagania 

ogólne”.    
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Podczas wykonywania poszczególnego rodzaju robót / monta Ŝu  urządzeń  nale Ŝy ściśle przestrzega ć   
wymaga ń  narzuconych  przez  Producenta. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i  odstępstw a proponowane przez Wykonaw cę, powinny być uzgodnione                  
z Zarządzającym realizacją umow y / InŜynierem w  terminie zapew nia jącym nieprzerwany tok w ykonaw stw a  
Robót. 

Decyzje o zmianach, w prowadzonych w  czasie w ykonaw stw a, pow inny być kaŜdorazow o potw ierdzone 
w pisem  Zarządzającym real izacją umow y / InŜyniera do dziennika budow y, a w  przypadkach uznanych przez 
n iego za konieczne - równieŜ potwierdzone przez Autora Projektu. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji  Pro jektowej nie mogą pow odować obniŜenia 
w artości funkcjonalnych i  uŜytkow ych, a jeŜeli  dotyczą zamiany materia łów  i  elementów  określonych                      
w  Dokumentacji Pro jektow ej na inne, nie mogą pow odow ać zmnie jszenia trwałości  eksploatacyjnej. 
5.2 . Monta Ŝ urządzeń placu  zabaw :  
• urządzenie  zabaw ow e  linow e „p i ramida”  (sztuk 1), 
• huśtaw ka  podwójna  (sztuk. 1), 
• zjeŜdŜalnia  dla  maluchów   (sztuk. 2),  
• bujaczki   spręŜynow e  (sztuk 3),  
• w aŜki   (sztuk 2), 
• piaskow nica   z  palisady  (sztuk 2)  o  w ymiarach  3 x 2 m., 
• karuzela  „ jaś”  (sztuk 1), 
• przeplotnia  „smok”  (sztuk 1), 
• przeplotnia  „stoŜek”  (sztuk 1), 
• zestaw   rekreacyjny  dw uwieŜow y  (sztuk 1), 
• przeplotnia  gimnastyczna  „tercet”  (sztuk 1), 
• ław ka  (sztuk  10), 
• sto lik  (sztuk  10), 
• kosz  na  śmieci   (sztuk  2). 
 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli  jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne" (pkt 6)  oraz w   ST „Wymagania 

ogólne”.    
Kontro la  jakości  obejmuje: 
–  stwierdzenie właściwej jakości  materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodności  sposobu magazynowania z zaleceniami  Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynow ania, 
–  kontrolę prawid łow ości  montaŜu  poszczególnych  urządzeń  z  uw zględnieniem  stref  uŜytkow ania  oraz  

stref  bezpieczeństwa, 
–  kontrolę prawidłowości przygotow ania powierzchni / podłoŜa (w izualna ocena przygotowania powierzchni   / 

podłoŜa) – m.in. pod w zględem rów ności, 
–   kontrolę prawidłowości w ykonania przedmiotow ych robót  (m.in. wizualna ocena w ykonania robót) 
–  oznaczenie rzeczywiste j grubości  powłoki  / podłoŜa (grubość powłoki  winna być zgodna  z w artością 

podaną w  Dokumentacji  Pro jektow ej i  zgodna z zaleceniami  Producenta; grubość tę określa  się jako 
średnią arytmetyczną z kilku pomiarów  w  miejscach w skazanych przez InŜyniera; grubość określa  się 
metodami nieniszczącymi  lub n iszczącymi  w  sposób zgodny z aprobatą techniczną  IBDiM, ITB. 

–  kontrolę popraw ności  naprawienia ewentualnych b łędów w w ykonaniu, 
–  kontrolę w ykonania warstw y ochronnej, 
 

Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 
 

6.1.    Zasady kontroli jako ści Robót  
Wykonaw ca jest odpowiedzialny za pełną kontro lę Robót i  jakości  materiałów . Wykonaw ca zapew ni  
odpow iedni  system kontro l.Wykonaw ca będzie przeprow adzać pomiary i  badania materiałów  oraz Robót               
z częstotliwością zapew nia jącą stwierdzenie, Ŝe Roboty w ykonano zgodnie z w ymaganiami  zaw artymi                    
w  Dokumentacji Pro jektow ej i  ST. 
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6.2.    Badania i pomiary  
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprow adzone zgodnie z w ymaganiami  norm. W przypadku, gdy normy  
nie obejmują jakiegokolwiek badania w ymaganego w  ST, moŜna stosować w ytyczne kra jowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego  Realizacją  Umow y / InŜyniera. 

6.3.    Certyfikaty i deklaracje  
Zarządzający  Realizacją  Umow y / InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materia ły, które  posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństw a, w ykazujący Ŝe zapew niono zgodność z kryteriami  technicznymi  

określonymi  na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściw ych przepisów  i  
dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w   przypadku 
w yrobów , dla których nie ustanowiono Polskie j Normy, jeŜeli  nie są ob jęte certyfikacją określoną w pkt 1.              
i  które spełnia ją w ymogi  Specyfikacji  Technicznej. 

1.  W przypadku materiałów , dla których ww . dokumenty są w ymagane przez ST, kaŜda partia   dostarczona 
do Robót będzie posiadać te  dokumenty, określa jące w sposób jednoznaczny je j cechy. 

2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww . dokumenty w ydane przez producenta, a w  razie potrzeby 
poparte w ynikami  badań w ykonanych przez n iego. Kopie w yników  tych badań będą dostarczone przez 
Wykonaw cę  Zarządzającemu  Realizacją  Umow y / InŜynierowi . 

3.  Jakiekolwiek materiały, które n ie spełnia ją tych w ymagań będą odrzucone. 
 

7.    OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne”  (pkt 7).  
Ilość robót określa  się na podstawie Dokumentacji  Pro jektow ej 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w ykonyw anych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Pro jektową i  ST w  jednostkach ustalonych w  przedmiarze.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w  ilościach podanych w  kosztorysie ofertow ym lub                     
w  Specyfikacjach Technicznych n ie zw aln ia Wykonaw cy od obowiązku ukończenia w szystkich Robót.  Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Zarządzającego  Realizacją  Umow y / InŜyniera na p iśmie. 

Obmiar gotow ych Robót będzie przeprow adzony z częstością w ymaganą do celu miesięcznej płatności  na 
rzecz Wykonaw cy lub w  innym czasie określonym w  umow ie lub oczekiw anym przez Wykonaw cę                                    
i  Zarządzającego  Realizacją  Umow y / InŜyniera. 
7.2. Jednostka  obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest : 
      m2 (metr kw adratow y) w ykonanej nawierzchni  zgodnie z Dokumentacją  Pro jektową, 
      kpl   (komplet) dostarczonych urządzeń w raz z osprzętem.  
 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1.      Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne” (pkt 8). 
Roboty uznaje się za w ykonane zgodnie z dokumentacją pro jektową, ST i  w ymaganiami  Zarządzającego 
realizacją umow y / InŜyniera, jeŜeli  w szystkie pomiary i  badania z zachowaniem to lerancji   w edług  pkt 6  dały  
w yniki   pozytywne. 
56.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu  
Odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowane podłoŜa, 
• przygotowane zbrojenia, 

• w ykonane podsypki , 
Zasady ich odbioru są określone w  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
Odbiór materiałów i robót  - powinien obejmow ać zgodności  z Dokumentacją Pro jektową oraz spraw dzenie 
właściw ości  technicznych z w ystawionymi  atestami  Wytwórcy / Producenta.  Nie naleŜy stosować materia łów 
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przeterminow anych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazow o 
w pisyw ane do dziennika budow y. 
 

Odbiór powinien obejmowa ć: 
- sprawdzenie w yglądu zew nętrznego (ocena w zrokowa),  
- sprawdzenie prawid łow ości  ukształ towania powierzchni  naw ierzchni , 
- sprawdzenie grubości  warstw nawierzchni , 
- sprawdzenie prawid łow ości  w ykonania styków materiałów , 
- sprawdzenie  instrukcji montaŜu  dla  danego  urządzenia  zabawow ego, 
- sprawdzenie  stref  bezpieczeństw a  dla  danego  urządzenia  zabawowego, 
 

Po zakończeniu Robót, przewidzianych dla róŜnych rodzajów  naw ierzchni  w yszczególn ionych                                 
w  odpow iednich rozdziałach, naleŜy w  ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcow ego.   
Przy  odbiorze  końcow ym  naleŜy  spraw dzić : 
- zgodność w ykonania z Dokumentacją Pro jektową oraz z ew entualnymi  zapisami  w  dzienniku budow y 

dotyczącymi  zmian i  odstępstw   od  w /w   Dokumentacji , 
- zgodność w ykonania z nin ie jszą SST, a w  przypadku odstępstw  - uzasadnienie konieczności  odstępstw a, 

w prowadzonego do dziennika budow y i  potwierdzonego przez Zarządzającego realizacją umow y / InŜyniera. 
Przy odbiorze końcow ym naleŜy przedstawić komisji  następujące dokumenty: 
- Dokumentację Pro jektową z naniesionymi  ew entualnymi  zmianami i  uzupełn ieniami  dokonanymi  w  czasie 

budow y, 
- dziennik budow y i  ksiąŜkę obmiarów , 
- protokoły w ykonanych prób i  badań, 
- protokoły odbiorów  częściow ych na roboty „  zanikające”, 
- świadectw a jakości , w ydane przez dostaw ców urządzeń i  materiałów podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi. 
Odbiór techniczny końcow y obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów  badań przeprowadzonych przy odbiorach częściow ych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji  zmian i uzupełn ień, 
- sprawdzenie prawid łow ego zakończenia i  w ykonania całości  robót przewidzianych Dokumentacją. 
Wyniki  odbioru technicznego końcow ego naleŜy u jąć w  protokole. 
 

9.   PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.2. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw y płatności  podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  (pkt 9). 
Podstaw a płatności  – według  Kontraktu  zawartego  z  Zamawiającym / Inw estorem. 

9.3. Warunki  płatno ści  
Zamaw iający zapłaci  Wykonaw cy w ynagrodzenie za bezusterkow y i  kompletn ie  w ykonany przedmiot  

zamów ienia  kwotę brutto zaw artą w ofercie. 
Wynagrodzenie pow yŜsze dotyczy całościow ej real izacji przedmiotu umow y  w raz  z  w szelkimi  kosztami  

opisanymi  w  Specyfikacjach technicznych. 
W przypadku gdy po w ykonaniu robót okaŜe się , Ŝe rzeczywiste obmiary w ykonanych robót są mnie jsze od 

przewidzianych w  dokumentacji  i  przedmiarach, Zamawiający ma praw o dokonać korekty naleŜności  za ten rodzaj 
robót przy uw zględnieniu cen jednostkow ych  zaw artych  w  ofercie. 
1.   Rozliczenie za w ykonanie robót nastąpi  : 
� fakturą końcową prawid łow o w ystawioną na podstawie protokółu  końcow ego  odbioru robót  oraz po 
przedłoŜeniu w szelkich  w ymaganych dokumentów odbiorow ych, o których mow a w  pkt 8. 
2. Zapłata za w ystawioną fakturę końcową następow ać będzie po uzyskaniu przez  Zamaw iającego pozwolenia 
na uŜytkow anie przedmiotu zamówienia z w ykorzystaniem  terminu odroczonej zapłaty.  
3 .  Termin odroczonej zapłaty za w szystkie faktury – do 30 dni  l icząc od dnia złoŜenia u Zamawiającego 
sprawdzonej i  zatw ierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru i  Koordynatora. 
4. Wykonaw ca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji  wierzytelności  przysługującej z tytułu 
realizacji  n inie jszej umow y. 
       Zamawiający nie przew iduje oddzielnych rozliczeń za roboty tymczasow e i  tow arzyszące. 
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10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 
9. Atesty  PZH. 
10. Instrukcje  Producentów. 
11. Warunki  techniczne / w ytyczne  technologiczne  i   montaŜow e  oraz  w ymagania  danego  Producenta  

naw ierzchni  / sprzętu   i  urządzeń. 
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw o budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr  106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i  Nr  

120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 
1439 i  Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718) – z późn. zmianami. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w  sprawie dziennika budow y, montaŜu i  rozbiórki , 
tablicy in formacyjnej oraz ogłoszenia zaw iera jącego dane dotyczące bezpieczeństw a pracy i  ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838, z późn. zmianami). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu tego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństw a i  higieny pracy 

podczas w ykonywania robót budow lanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

Normy:  
1. PN-EN 1176 -1:2001  WyposaŜenie placów  zabaw. Część 1 : Ogólne w ymagania bezpieczeństwa i  metody 
badań 
2 .  PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004  WyposaŜenie placów zabaw . Część 1 : Ogólne w ymagania bezpieczeństw a                  
i  metody badań (Zmiana A1) 
3. PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005  WyposaŜenie placów  zabaw . Część 1 : Ogólne w ymagania bezpieczeństw a                
i  metody badań  (Zmiana A2) 
4. PN-EN 1176 -2:2001  WyposaŜenie placów  zabaw . Część 2 : Dodatkow e w ymagania bezpieczeństw a i  metody 
badań huśtaw ek 
5. PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005  WyposaŜenie placów  zabaw. Część 2 : Dodatkow e w ymagania bezpieczeństw a          
i  metody badań huśtawek  (Zmiana A1) 
6. PN-EN 1176 -3:2001  WyposaŜenie placów  zabaw . Część 3 : Dodatkow e w ymagania bezpieczeństw a i  metody 
badań zjeŜdŜalni . 
7 . PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005  WyposaŜenie placów  zabaw. Część 3 : Dodatkow e w ymagania bezpieczeństw a              
i  metody badań zjeŜdŜalni   (Zmiana A1) 
8. PN-EN 1176 -5:2001 WyposaŜenie placów zabaw . Część 5 : Dodatkow e w ymagania bezpieczeństwa i  metody 
badań karuzeli  
9 . PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004  WyposaŜenie placów  zabaw. Część 5 : Dodatkow e w ymagania bezpieczeństw a               
i  metody badań karuzel i  (Zmiana A1) 
10. PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005  WyposaŜenie placów  zabaw . Część 5 : Dodatkow e w ymagania bezpieczeństw a              
i  metody badań karuzel i (Zmiana A2) 
11. PN-EN 1176 -6:2001 WyposaŜenie p laców  zabaw . Część 6 : Dodatkowe w ymagania bezpieczeństwa i  metody 
badań urządzeń kołyszących. 
12. PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004  WyposaŜenie placów  zabaw . Część 6 : Dodatkow e w ymagania bezpieczeństw a          
i  metody badań urządzeń  ko łyszących  (Zmiana A1) 
13. PN-EN 1176 -7:2000  WyposaŜenie placów  zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserw acji                         
i  eksploatacji  
14. PN-EN 1177 :2000  Nawierzchnie placów  zabaw  amortyzujące upadki  - Wymagania bezpieczeństwa i  metody 
badań. 
15. PN-EN 1177:2000/A :2004  Naw ierzchnie placów  zabaw amortyzujące upadki  - Wymagania bezpieczeństw a                 
i  metody badań. 
16. PN-88/B-06250 – „Beton zw ykły”. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
D-06.11.00.  ROBOTY  PORZĄDKOWE  /  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU.  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem nin ie jszej specyfikacji  technicznej (SST) są w ymagania dotyczące w ykonania  i  odbioru robót 

związanych z w ykonywaniem robót porządkow ych,  porozbiórkow ych  w raz  z  zagospodarowaniem  terenu  
dzia łki   Zamawiającego / Inw estora  dla  potrzeb realizacji   przedmiotow ej  inw estycji   budowlanej – placu  zabaw 
w raz z in frastrukturą techniczną. 

Zakres  opisow y  specyfikacji   obejmuje  ca ły  teren  dzia łki   Inw estora  (teren  przedmiotow ej  inw estycji ).  

Ponadto  w  przypadku  wej ścia  na  teren  działek  s ąsiednich  (w  tym  pasa  drogowego) – tylko  po  
uzyskaniu  zgody  wła ściciela / zarz ądcy drogi – teren  ten  nale Ŝy  uporz ądkowa ć  i  doprowadzi ć  do  
stanu  pierwotnego. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosow ana jako dokument przetargow y i  kontraktow y przy 

zlecaniu i realizacji  robót w ymienionych w pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Usta lenia zawarte w  ninie jszej specyfikacji  obejmują w szystkie czynności  umoŜl iwia jące i  mające na celu 

w ykonanie przedmiotowej  inw estycji . 
SST stanowi  w zór w ymagań technicznych i  organizacyjnych, dotyczących  procesu  realizacji   i   kontroli   

jakości  Robót  oraz  stanow i  podstawę, które j spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  w szystkie  czynności   umoŜliw ia jące  i   mające na  celu  

w ykonanie  robót  porządkow ych  porozbiórkow ych  w raz z  zagospodarow aniem  terenu  działki   Zamawiającego / 
Inw estora  (oraz  działek  sąsiednich) – w  zakresie  niezbędnym  do  real izacji   przedmiotowego  zamierzenia  
inw estycyjnego. 

Usta lenia zaw arte w  ninie jszej specyfikacji  dotyczą  zasad  prow adzenia robót  zw iązanych  z : 

• w ykonaniem  rozbiórki  / demontaŜu  „starych”  urządzeń  placu  zabaw   części   ogrodzenia, 

• w ykonaniem  rozbiórki   części   placu, 
• kompleksowym  uporządkowaniem  i   zagospodarow aniem  placu  zabaw , 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi  polskimi  normami oraz z definicjami  
podanymi  w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt 1.4) oraz w  ST  „Wymagania ogólne” (pkt. 1 .5). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne w ymagania dotyczące robót podano w  SST „Wymagania ogólne" (pkt 1.5) oraz w  ST  „Wymagania 
ogólne” (pkt. 1 .5). 
 

2. MATERIAŁY  
2.1.     Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne w ymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i  składowania podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" (pkt 2). 
2.2. Dla zasypywania wykopów   moŜe być uŜyty grunt w ydobyty z tego samego w ykopu, niezamarznięty               
i  bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki  materiałów budowlanych,  gruz  i tp. 
 

3. SPRZĘT. 
3.1. Do  robót  porz ądkowych  porozbiórkowych   moŜe  być  uŜyty  dow olny  sprzęt.  Sprzęt 

w ykorzystyw any przez Wykonaw cę powinien być spraw ny technicznie i  spełniać w ymagania techniczne                           
w  zakresie BHP. 

Ogólne  w ymagania  dotyczące  sprzętu   podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
3.2. Wykonaw ca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu ,  który  n ie  spowoduje  

n iekorzystnego  w pływ u  na  jakość  w ykonywanych  robót,  zarówno  w   mie jscu  tych  robót,  jak  rów nieŜ  przy  
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w ykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w   czasie  transportu,  za ładunku  i  w yładunku  materiałów ,  
sprzętu   itp .  

 

4. TRANSPORT 
Środki  transportu w ykorzystyw ane przez Wykonaw cę powinny być spraw ne technicznie i  spełniać 

w ymagania techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogow ym. 
Ogólne  w ymagania  dotyczące  transportu  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 

Materia ły do  w budowania naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta,  w taki  sposób, aby 
zabezpieczyć opakow ania przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  

Wszelkie uzasadnione zmiany i  odstępstwa proponow ane przez Wykonaw cę, powinny być uzgodnione                 
z Zarządzającym real izacją umow y / InŜynierem w terminie zapew nia jącym nieprzerwany tok  w ykonaw stwa  
Robót. 

Decyzje o zmianach, wprow adzonych w  czasie w ykonaw stwa, pow inny być kaŜdorazow o potwierdzone 
w pisem  Zarządzającym realizacją umow y / InŜyniera do dziennika budow y, a w  przypadkach uznanych przez 
n iego za konieczne - równieŜ potwierdzone przez Autora Projektu. 

Wszelkie zmiany i  odstępstw a od zatwierdzonej Dokumentacji  Pro jektow ej nie mogą pow odow ać 
obniŜenia wartości  funkcjonalnych i  uŜytkow ych, a jeŜeli  dotyczą zamiany materiałów  i  e lementów  
określonych w  Dokumentacji  Pro jektowej na inne, nie mogą pow odow ać zmnie jszenia trwałości  
eksploatacyjnej. 

5.2. Roboty – wymagania  ogólne  
Roboty prow adzić zgodnie z  : 

• ROZPORZĄDZENIEM  M IN ISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)                   
w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas w ykonyw ania robót budowlanych. 

5.3.  Roboty - wymagania  
(1) Gruz  z  rozbiórki   odwieźć  w   mie jsce  jego  składow ania  w skazane  przez  Zarządzającego  

realizacją  umow y / InŜyniera  lub  Zamawiającego / Inwestora  na  odległość  do  10 km. 
(2) Koszt  utylizacji   gruzu  z  rozbiórki   ponosi   Wykonaw ca. 
(3) Pow stały po rozbiórce w ykop naleŜy zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym w arstw ami  

(lub  gruntem  n iezamarzniętym,  w olnym  od  jakichkolw iek  zanieczyszczeń).  Wierzchnią  
w arstwę  grubości  0,2 m  zasypać gruntem  rodzimy m.   Koszty  gruntu  potrzebnego  do  zasypki   
(w raz  z  jego  dow ozem  i   w budowaniem)  ponosi   Wykonaw ca. 

5.4.   Zasypki  
Wykonaw ca moŜe przystąpić do zasypywania w ykopów   porozbiórkow ych po uzyskaniu zezw olenia 
Zarządzającego  realizacją  umow y / InŜyniera, co powinno być potwierdzone w pisem do dziennika 
budow y. 

5.4.1.  Warunki wykonania zasypki  
 (1) Zasypanie w ykopów  powinno być w ykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w  nim 

robót. 
 (2) Przed rozpoczęciem zasypyw ania dno w ykopu pow inno być oczyszczone z odpadków  materiałów 

budow lanych i  śmieci . 
 (3) Układanie i  zagęszczanie gruntów  powinno być w ykonane w arstw ami  o  grubości : 

0 ,25 m – przy stosow aniu ubi jaków  ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubi janiu ubi jakami  obrotow o-udarow ymi (Ŝabami) lub cięŜkimi  tarczami , 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami  wibracyjnymi , 

(4) Wskaźnik zagęszczenia n ie mnie jszy n iŜ Js = 0,95 w g próby normalnej Proctora. 
 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
Ogólne zasady kontrol i jakości  robót   podano w  SST„Wymagania ogólne" (pkt 6)  oraz w  ST „Wymagania 

ogólne”.    
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Kontro la  jakości  obejmuje: 
–  stwierdzenie właściwej jakości  materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  kontrolę prawidłowości przygotow ania powierzchni / podłoŜa (w izualna ocena przygotowania powierzchni   / 

podłoŜa) – m.in. pod w zględem rów ności, 
–   kontrolę prawidłowości w ykonania przedmiotow ych robót  (m.in. wizualna ocena w ykonania robót) 
Wy magania  dla  robót  podano  w   punktach  5.1. do  5.4. 
Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne”  (pkt 7).  
Ilość robót określa  się na podstawie Dokumentacji  Pro jektow ej 

7.2. Jednostka  obmiarowa  
Jednostkami   obmiarow ymi  są :  [kpl ] - całość  terenu  działki   Zamawiającego – Inw estora  po  rozbiórce  
poszczególnych  obiektów   (w raz  z  terenem  bezpośrednio  przyległym) d la  potrzeb  w ykonania  
przedmiotowej  inw estycji . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne” (pkt 8). 
Roboty uznaje się za w ykonane zgodnie z dokumentacją pro jektową, ST i  w ymaganiami  Zarządzającego 
realizacją umow y / InŜyniera, jeŜeli  w szystkie pomiary i  badania z zachowaniem to lerancji   w edług  pkt 6  dały  
w yniki   pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Wszystkie roboty objęte przedmiotową  specyfikacją  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Zasady ich odbioru są określone w  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

Przy  odbiorze  końcow ym  naleŜy  spraw dzić : 
- zgodność w ykonania z Dokumentacją Pro jektową oraz z ew entualnymi  zapisami  w  dzienniku budow y 

dotyczącymi  zmian i  odstępstw   od  w /w   Dokumentacji , 
- zgodność w ykonania z nin ie jszą SST, a w  przypadku odstępstw  - uzasadnienie konieczności  odstępstw a, 

w prowadzonego do dziennika budow y i  potwierdzonego przez Zarządzającego realizacją umow y / InŜyniera. 
Wyniki  odbioru technicznego końcow ego naleŜy u jąć w  protokole. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw y płatności  podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  (pkt 9). 
Podstaw a płatności  – według  Kontraktu  zawartego  z  Zamawiającym / Inw estorem. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy  zwi ązane : 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis gruntów . 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawow a, symbole li terow e  

i  jednostki  miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie w skaźnika zagęszczenia gruntów . 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA        D-09.0 1.01.  ZIELEŃ 
CPV 45112710-5 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem ninie jszej specyfikacji  technicznej (SST) są w ymagania dotyczące w ykonania  i  odbioru robót 

związanych z w ykonaniem  traw ników  na  pro jektow anym  obiekcie  oraz zachowanie szczególnej ostroŜności  przy 
w ykonywaniu robot budow lanych prowadzonych w  sąsiedztwie istnie jących drzew . 

Zakres  opisow y  specyfikacji   obejmuje  ca ły  teren  dzia łki   Inw estora  (teren  przedmiotow ej  inw estycji ).  
Ponadto  w   przypadku  wejścia  na  teren  działek  sąsiednich  (w   tym  pasa  drogowego) – tylko  po  uzyskaniu  
zgody  w łaściciela / zarządcy drogi  – teren  ten  naleŜy  uporządkować  i   doprow adzić  do  stanu  pierwotnego. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosow ana jako dokument przetargow y i  kontraktow y przy 

zlecaniu i realizacji  robót w ymienionych w pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Usta lenia zawarte w  ninie jszej specyfikacji  obejmują w szystkie czynności  umoŜl iwia jące i  mające na celu 

w ykonanie przedmiotowej  inw estycji . 
SST stanowi  w zór w ymagań technicznych i  organizacyjnych, dotyczących  procesu  realizacji   i   kontroli   

jakości  Robót  oraz  stanow i  podstawę, które j spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  w szystkie  czynności   umoŜliw ia jące  i   mające na  celu  

w ykonanie  traw ników  dyw anow ych z siewem– w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji   przedmiotowego  
zamierzenia  inw estycyjnego. 

Nasadzenia i  traw nik przewidziano w okół  przedmiotow ych boisk sportow ych / bieŜni  do skoku w  dal  (zgodnie 
z  Dokumentacją Pro jektową  /  Przedmiarem robót). 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi  polskimi  normami oraz z definicjami  
podanymi  w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt 1.4) oraz w  ST  „Wymagania ogólne” (pkt. 1 .5). 
1.4.1. Ziemia urodzajna  - ziemia posiadająca w łaściwości  zapew nia jące roślinom prawidłow y rozwój. 
1.4.2. Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew , krzewów, kw iatów jednorocznych i  wielo letnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa  - u formow ana przez szkółkowanie bryła ziemi  z przerasta jącymi  ją korzeniami  rośliny. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawow e są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi  polskimi  normami                         

i  z defin icjami  podanymi w  ST   „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Ogólne w ymagania dotyczące robót podano w  SST „Wymagania ogólne" (pkt 1.5) oraz w  ST  „Wymagania 
ogólne” (pkt. 1 .5). 
 

2. MATERIAŁY  
        2.1.             Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne w ymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiw ania i  składowania, podano w  ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

         2.2.             Ziemia urodzajna  
 Ziemia urodzajna, w  zaleŜności  od mie jsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki : 

− ziemia rodzima - powinna być zd jęta  przed rozpoczęciem robót budowlanych i  zmagazynow ana w  pryzmach 
n ie przekraczających 2 m w ysokości , 

− ziemia pozyskana w  innym miejscu i dostarczona na plac budow y - nie moŜe być zagruzow ana, przerośnięta  
korzeniami , zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

         2.3.             Ziemia kompostowa  
 Do naw oŜenia gleby mogą być stosowane komposty, pow sta jące w  w yniku rozkładu róŜnych odpadków 
roślinnych i  zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzew nej, chw astów , plewów ), przy kompostow aniu ich na 
otwartym powietrzu w  pryzmach, w  sposób i  w  warunkach zapewnia jących utrzymanie w ymaganych cech                       
i  w skaźników  jakości kompostu. 
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 Kompost fekaliowo-torfow y - w yrób uzyskuje się przez kompostow anie torfu z fekaliami  i  ściekami  
bytow ymi z osadników , z osiedli  mieszkaniow ych. 
 Kompost fekalowo-torfow y powinien odpowiadać w ymaganiom BN-73/0522-01 [5], a  torf uŜyty jako 
komponent do w yrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzew nej - w yrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem                   
i  osadami z oczyszczaln i  ścieków  pocelulozow ych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
moŜe być stosow any jako nawóz organiczny przy przygotow aniu gleby pod zie leń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 

                2..4.           Nasiona traw  
 Nasiona traw  najczęście j w ystępują w  postaci  gotow ych mieszanek z nasion róŜnych gatunków . Gotow a 
mieszanka traw  powinna mieć oznaczony procentow y skład gatunkow y, klasę, numer normy wg które j została 
w yprodukowana, zdolność kiełkowania  

              2,5.              Nawozy mineralne  
 Naw ozy mineralne powinny być w  opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zaw artość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Naw ozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i  zbryleniem w  czasie transportu                    
i  przechow yw ania. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

 Ogólne w ymagania dotyczące sprzętu  podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni   
 Wykonaw ca przystępujący do w ykonania zieleni  drogowej powinien w ykazać się moŜl iw ością korzystania 
z następującego sprzętu : 
− glebogryzarek, pługów , kul tyw atorów , bron do upraw y gleby, 

− w ału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania traw ników, 
− kosiarki  mechanicznej do pielęgnacji  traw ników . 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

 Ogólne w ymagania dotyczące transportu podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
  

5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady w ykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Uwaga! Roboty prowadzone w bezpo średnim s ąsiedztwie istniej ących drzew nale Ŝy 
przeprowadza ć ręcznie. Szczególn ą uwagę nale Ŝy zwróci ć na korzenie drzew oraz gał ęzie. 

W razie uszkodzenia systemu korzeniowego drzewa nal eŜy zabezpieczy ć uszkodzon ą część 
poprzez u Ŝycie odpowiednich preparatów chemicznych oraz osłon ięcie i zabezpieczenie.  

5.2. Trawniki  
Proponuje się  w ykonanie trawników  z siewu, mieszanką traw  odpornych na intensyw ne uŜytkow anie.  

Przygotowanie mieszanki  
       Stosow anie mieszanek traw  w ynika z konieczności  uzupełnienia braków  pewnych cech jednego gatunku 
przez wprow adzenie innego, Ŝaden bow iem ze znanych gatunków  traw  nie ma w szystkich cech, które mogą 
zapewnić trwałości  i  w łaściw y w ygląd.  Usta la jąc liczbę nasion przypadających na jednostkę pow ierzchni  przyjmuje  
się, Ŝe na jedno nasienie  powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. 
Zakłada się iŜ teren trawiasty będzie uŜytkowany w  sposób intensywny i  dlatego spełn iać powinien najw yŜsze 
normy w ysiewu. 
       Wysiewana l iczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie poniew aŜ nie w szystkie nasiona 
zdolne są do kiełkow ania oraz dlatego Ŝe wśród nich mogą znajdow ać się zanieczyszczenia . 

Pora siewu   
       Przed przystąpieniem do siania naleŜy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpow iednią i lość ziemi  
urodzajnej (około 10 cm) w cześnie j zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych.  Sprzyja jące w arunki  
do w ysiew ania nasion traw  w ystępują w  okresie późno letnim lub w czesnoletnim.  
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KaŜda inna pora moŜe w pływ ać negatywnie z róŜnych w zględów  a przede w szystkim kl imatycznych. 
Kiedy trawa osiągnie w ysokość 4cm naleŜy powierzchnię traw nika uw ałować lekkim w ałem, którego celem 
pow inno być w yrównanie g leby po podlew aniu w  czasie którego pow stały n ierów ności. NaleŜy w ykonać tą 
czynność na glebie wilgotnej.  Po  3 dniach po w ałowaniu w ykonujemy pierw sze cięcie, skracając końce l iści na 
d ługość 2  cm.  Celem tak w czesnego koszenia jest spowodowanie do  rozkrzewiania się traw .  Pozostałe terminy 
koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy w ysokość traw y przekracza 8 cm. 
 

5.3. Pielęgnacja w pierwszy roku   
Pielęgnacja trawników  w  pierw szym roku polega na uwałow aniu lekkim w ałem powierzchni  traw nika, gdy 

w ysokość traw y osiągnie 5-8 cm w ysokości .   
Celem tego wałow ania jest w yrów nanie powierzchni  gleby, na które j najczęście j pow sta ją niewie lkie 

n ierów ności .  Wałowanie to naleŜy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkow anie w ilgotna (plastyczna).                   
Po 2-3 dniach od wałow ania naleŜy w ykonać pierw sze koszenie skracając tylko końce liści  o 1,5- 2cm. Do tego 
celu naleŜy uŜyw ać kosiarek bębnow ych o bardzo ostrych noŜach.  Koszenie powinno być regularne, (gdy traw a 
osiągnie 8 cm w ysokości ).  

Pojawia jące się na traw niku chwasty trw ałe w  pierw szym okresie naleŜy usuwać ręcznie. Stałe koszenie 
w  znacznym stopniu osłabia ich w zrost. Po 3 miesiącach w zrostu traw  bardzo korzystne jest rozsianie na 
pow ierzchni traw nika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewie lka ilość ściółki  ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza         
w  okresie suszy le tn ie j i  przyczynia się do lepszego krzewienia się traw  i  w ytw arzania rozłogów.  

Po kaŜdym koszeniu pozosta je na powierzchni  trawnika mniejsza lub większa ilość traw y skoszonej. 
NaleŜy ją zebrać, poniew aŜ powoduje ona zŜółknięcie traw nika i  moŜe być przyczyną gnicia liści . 

Pamiętać naleŜy rów nieŜ o  aeracji . 
 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

 Ogólne zasady kontro li  jakości  robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za w ykonane zgodnie z dokumentacją pro jektową, SST i  w ymaganiami  InŜyniera, jeŜel i 
w szystkie pomiary i  badania z zachow aniem to lerancji  w g pkt 6 dały w yniki  pozytyw ne. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw y płatności  podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf ro lniczy 
2. PN-R-67022 Materia ł szkółkarski . Ozdobne drzewa i  krzew y iglaste 
3. PN-R-67023 Materia ł szkółkarski . Ozdobne drzewa i  krzew y l iściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulw y, kłącza i korzenie bulwiaste roślin  ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekal iow o-torfow y 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i  dw uletnie. 
 
 

 


