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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Budowa wiaty stalowej nad skladowiskiem osadu nenie oczyszczalriiciekow.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowejdnskladowiskiem osadu na terenie
oczyszczalniciekow.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaloym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w ,Projekcie doargl wiaty stalowej nad sktadowiskiem osadu na
terenie oczyszczaldtiekow”.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji gimeednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

Inwestor: GMINA BLI ZYN

Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspoélnego Stownika Zamowi¢CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyagszystkich robot budowlanych i naleje stosowéa w
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami teatmmymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SSTB.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SSTB.1.01 Roboty ziemne
SSTB.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST B.2.01 Podim i podktady
SST B.2.02  Konstrukcjeelbetowe
SST B.2.03  Konstrukcja stalowa
SST B.2.04  Pokrycia dachowe
SST B.2.05  Obrobki blacharskie, rynny i rury spugto
SSTB.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.3.01  Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej ogoélnej specyfikaciji technicznep© g zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

Uzyte w OST wymienione po#ze] okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oklenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek- taki obiekt budowlany, ktory jest trwale awany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomog przegréd budowlanych oraz posiada fundamentyt.dac
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Budowla- obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunelecstechniczne, wolno stpje maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno ste instalacje przemystowe lub adzenia techniczne,
oczyszczalnigciekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatnianiayywkdnstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze, pomniki, a
takze cz:sci budowlane urmdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i inhyarzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odbne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotow
sktadajcych st na catéé¢ uzytkowsy.

Czs¢ obiektu lub etap wykonania- cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Data Rozpoaxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybamtéw czsciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne kit obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowynowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustaie plan bezpiecZestwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacjieddw
metody montau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dwlaca zahcznikiem do szczegétowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczegétowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dur
pojazdéw obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowzujacymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaiarokoliczngci zachodzcych
w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoosoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodovwg oraz uprawnienia budowlane, wykoscg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nadddwng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje i@ kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdnyzanikagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spétroaoty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjf) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzgdzen technicznych i maszyn, oltajaca rodzaje i kolejnid lub wspéitzalenos¢ czynndci obstugi,
przeghdow i zabiegoéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpiecznezykowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jedtvmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczoy przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy lub ing osolz wyznaczon w razie potrzeby przez Zamawjeggo z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwobdt posiadaga uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budtwie wedtug prawa kraju, upowaona do
kierowania robotami i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzonbudowve.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzoruazksi z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ge#nikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
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Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawt@go, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwhzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robaét.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jakmiz rozne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumenmntgmjojektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania odien
odruchu na podia gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie— normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz{@@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnyrasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i aotizeniami technicznymi lub budowla
stanowjca catd¢ techniczno-ytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgods®- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory aostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2000r 5,
poz. 42 z pon. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podst
przepisdbw odgbnych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboyzianego za okéone ustaw obowizkowe
kontrole dokonywane przez vifawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zmoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdzen chronigcych ludzi i érodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mdy¢ realizowane Roboty State i do ktérych maj¢
dostarczone Urzlzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wwyia w Umowie wyszczegodlnione
jako stanowice czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podwykonawca- oznacza kalg osolg wymieniors w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e¢&ci Robot; oraz prawnych napcow kadej
Z tych os6b.

Polecenia Inspektora Nadzord wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotyg® sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalzg na rozpoczie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchosuo@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasnaci, wytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowpgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rgimatstawowych w kolejrioi
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6tlowym @pislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowychy$igacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemédbjednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniony przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczog w razie potrzeby przez Wykonagdtora dziata w imieniu Wykonawcy.
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Rekultywacji— naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopieéi scalenia robot.

Roboty budowlane- budowa, a tale prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdirjarunkéw Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktoérego zawartaatstUmowa pomidzy Wykonawg a
Zamawiajcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiozykonania i
odbioru robét, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdyné ireeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robdét oraz usuwgia wszelkich wad. Jednadk Sprzt Wykonawcy nie obejmuje
Rob6t Tymczasowych, Sptu Zamawiagcego (jeeli wyskpuje), Uradzer, Materiatow, lub innych
rzeczy, majcych stanowd lub stanowicych cz$¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiajcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udosepnione przez
Zamawiagcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano pegyfikacii; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawsg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy- przestrzé, w ktdrej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Teren zamkiaty — teren zamkety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronfm lub bezpieczéstwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naredsg), Ministrowi Spraw Wewegtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznyd}), bezpdéredniego wydobywania kopaliny ze z&
bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlary obiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w
okresie krotszym od jego trwaid technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicaiie,
pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i polit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6line Umowy rivi&i Ogolne Umowy, Ofeet

Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobot,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty §jesa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zw#ane z obiektem budowlanym zapew:ia)
mozliwo$é¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne,
w tym stuwzace oczyszczaniu lub gromadzesitiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place podgmietniki.

Ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach techiibziszczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lupa specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsa#aosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale
8 — Odbidr Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wyl i dostarczone
wraz z Ofery i wkaczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca oznacza osalfy) wymieniory(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(6b).

Wykop plytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimykop, o szeroki dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&ei dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, mscianach pionowych duiz
nachyleniu 1:0,25;
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Wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lukojakstaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanovgicym integraln catas¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamaviiz¢go, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowanimows w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie (zardzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrng calcs¢
konstrukcyjm lub technologiczy, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegéa na wykonywaniu robot zwrzanych z budow

Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane ggahik do oferty”, ktére $
zalczone do Oferty i stanowijej czs$¢.

Zamawiagcy - oznacza os@h wymieniory jako Zamawigicy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie ollene w Rozporgdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieyuej Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspolnSpwnika Zaméwia (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiegady dotycgce procedur udzielania zamowie
publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowi€CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji naay zastosowanie do
zamdwieé publicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozputzrenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmienigge Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskidtpdy w
sprawie Wspolnego Stownika ZamowiéCPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Rarentu
Europejskiego i Rady dotygeze procedur udzielania zamowipublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodfioz projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), spd@djami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztaibudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatags¢ robocizny, materiatdw, spgi, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania rob6t atych umowy, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektows, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzétized ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozticia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazaniaykdhawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany epigami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem zazde media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnao$é robot z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) peSyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektorazddad(np. protokoty konieczioi na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stagoaveamowionym zakresie g $ntegralrmy czscia umowy, a
wymagania w nich zawartg showizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadori Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Prgektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatym by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okslenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementéw budowli, to takiaterialy winny by niezwlocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@hawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera
> opis,
> cze$¢ graficzry
»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym weggtowych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumentag¢j powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczn dla poszczegolnych elementow wypieaia podlegajcego odbiorze np. windy, pomiary,
odbiory, proby szczelroi

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
> oswiadczenia osoOb funkcyjnych o przgju obowhzkdédw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek&Vykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyimy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawegkona z materiatbw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidwpeséb uzgodniony z dostaywizytkownikiem
obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obsgiepublicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych mare potrzeb poflvietlanych. Inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgpiga terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do robét od daty rozpoeeia do daty zakiczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. \dfydwca
bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginno by prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadaweym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriega to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie si do ustalail prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zn&i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obexvijace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejs¢powtdre g w jakichkolwiek sposob zwrane z
robotami oraz musi l#yw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqazrowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasobi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymaggorawnych dotycgrych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgzdzer, materiatdw lub metod. W sposolygly powinien
informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstayeigopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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Jeli nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cadop
obcigza one Wykonawe.

Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmdasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievilwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiasrio
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj kosmprawi lub odtworzy uszkodzpmwiasnaé.
Stan uszkodzonej, a naprawione] wiagsm@owinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz
musi uzyska od odpowiednich wtadz eblagcych wiacicielami tych urzdzea, potwierdzenie informacji o
ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét detae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikdédw oraz lkdzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawcadzie:
> utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
> podejmowé wszelkie konieczne kroki mgge na celu stosowanieesdo przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub ucizliwosci dla 0os6b lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegéiny wzgll na:
> lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych,
> srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitah substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagibét norm, okrdonych w odpowiednich
przepisach dotygzych ochronyrodowiska, obgjzajag wykonawe.
Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych rigleo Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaavwozmiéci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych gamgnowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalneda skltadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomgzi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowvywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedliaw zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrézeddzie przepiséw dotygzych bhp. W
szczegoblnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oréz d
zapewnienia bezpiecéstwa publicznego. Uznajecsize wszystkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie
kosztorysowe;.

Ograniczenie obcazen osi pojazddw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na & przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rjdmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoébglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadurdivpdupce nadmierne obgienie osiowe nie diulg
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawceadrie
odpowiadat za napraywwszelkich rob6ét w ten sposob uszkodzonych, zgodnieleceniami Inspektora
Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie wzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotycge proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedéwéadectwa badania jako w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jedneg@nat z danegarddia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegidia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniage materialy
uzyskane z dopuszczalnegrddia w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanegérddta & niejednorodne lub nie zadawalegj jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéaizrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycliregpo miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanightgamych wiéciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviobel wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwielkirodet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest
zobowpgzany dostarczay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowagprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordeidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@awerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowyedh wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskazé Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjardodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko Hczsie z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie leda
zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyefido czasu, gdyeola one potrzebne
do whudowania) byly zabezpieczone przed zniszceenmchowaly swajjakos¢ i wiasciwosci oraz
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye materiatdbw musi siodbywa na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegoriaateraz w sposob skutecznie zabezpiegzaj
przed dosipem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggmwinny by po zakaczeniu robét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwos¢ zastosowania edhych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych element@bét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodxeterialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne museharakteryzow& sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materialdw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zobogziany jest na
zyczenie Inspektora Nadzoru przedsiaveipecyfikagy techniczig materialtdbw zamiennych popart
wynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriéw technologiczny&hiszystkie materiaty o
nazwach wilasnych wskazane w dokumentacji projektaw8ST naley traktowa& jako standardy
okreslajgce wymagania jalkgiowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot i ¢xzie gwarantowa przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzeestorskiego.

Sprz:t nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robot musi Byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowai do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw patsdapcych
dopuszczenie spgti do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeiell przewiduje s
mozliwo$¢ wariantowego #ycia spretu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysk@ akceptaej Wybrany spret po akceptacji,
nie maze by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztfednorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sgirzest przeznaczony. Koszty transportu spurznie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych rob6t i na wéaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu daizie zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ikspea Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeti na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawcactizie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczxiem rob6t wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktadé sic z cz$ci opisowej i graficznej,
> plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
> projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgbdne z umow oraz za jak&
stosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za iegodnd¢ dokumentag projektovs,
wymaganiami ST, programem zapewnienia §gk®ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéiot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robét dxla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadpiodwykonawe na okrélone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaniaezpr
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §akgPZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robot
zgodnie z dokumentagprojektowy, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawiera:

organizacj wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenlzbt,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowaé wykonania poszczegolnych elementow
robot,

system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robét.

YV VYVVVVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok robdt i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejawy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdakumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoici 3 okreSlone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umew

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadwaterialéw i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore laudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigsirzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowyad# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykeopado badé beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspekamaoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedste psmie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywanedfp na terenie budowy i okazywane nazd@ zadanie
Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aadak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzasbdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéassivanych przez Wykonawclnspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t pralzanego przez Wykonawc bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawymikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe. Inspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci zaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robdt z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batliapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe
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5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polskg Normg lub

aprobai techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpalskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4dm ich partia
dostarczona do robétetizie posiada te dokumenty, ok&ajagce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmiaych wymaga beda odrzucone

YV V

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfoovaazujacym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy lkedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasma@ podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska Adowego. Zapisy d1a czytelne, dokonywane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumgemidg oznaczone kolejnym numerem
zalcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

dak przyjecia placu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowizkdéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ich zystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych
odbioréw robat,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykamnia rob6t podlegagych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlinym w zku z warunkami klimatycznymi,

zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyywania robot,
dane dotyczce jakdci materialtdbw oraz wyniki przeprowadzonych b&da podaniem autora
bada,

wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygoprzedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea i Wykonawe do ustosunkowaniasi
do jego tréci.

VV VYVVY ¥V VVVVVVVVVVYY
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Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robdét azgon
stopniu skomplikowania. Kgtka obmiaru robét dnzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane robBiydstaw do wystawienia faktury dalzie
zalczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych neatéw potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadze sukcesywnie w jednostkach pratgjch w kosztorysie i w
SST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym Kkarty,

podstavg wyceny i opisem robot,

ilosciag przedmiarow robot,

daty obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamykt. 6 niniejszej OST,

iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robo6t (i wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zzkny.

VVVYVYVYVY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

decyzp 0 pozwoleniu na budayy

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywvilnoprawne,
protokéty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materiatbw z demonta
podlegagce utylizaciji,

korespondencja na budowie.

V VYVVVVVVVYVY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohtgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢dg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyaobdt zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomiennspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmnjtrzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywanedala do Ksizki obmiaru robot.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayavwod obowyzku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostanpoprawione wg ustate Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy napiie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony zgodnie zesticia wymagar do ptatndci na
rzecz Wykonawcy okitong w umowie.

6.2. Urzgdzenia i sprazt pomiarowy

Do pomiaru uywane ledg tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgie czyteln skak,
jednoznacznie okétajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazdlad

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdtakee w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany hgwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzewykonywane &dg w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robaviesat bedzie:
»  podstaw wyceny i opis robot,
> ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),
> dak obmiaru,
> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia,detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomaocniczego,
> obmiar rob6t z podaniem skladowych obmiaru w ka&jn
dtugas¢ x szerokéé x glebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
> ilo$¢ robot wykonanych od pogtku budowy,
> dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT
7.

1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

odbiorowi kaacowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

VVYVYVYVY
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2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydbjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przepdreay kzdzie niezwtocznie, nie ghiej jednak,
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomieniem o tym tak
Inspektora Nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robdt dokonuje eidla zakresu robét okflwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyratrdbdbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzrie
stwierdzona przez Wykonawownpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiai@doiem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zeizenia robot i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezgorez Inwestora w obediod Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikdw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robét z dokumentagjprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komzpozna si z
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikkaiych i ulegajcych zakryciu oraz
odbiorow czsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uliggcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t gegowych lub robdt uzupetniggych w
poszczegdllnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje czydooi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypaditwierdzenia przez komgsj ze jaka¢
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentadeznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzavartasi¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym ikojmi. Odbiér
pogwarancyjny dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiswzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osta¢go robdt jest protokét odbioru

ostatecznego spaydzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobeamy przygotowé& operat kolaudacyjny

zawieragcy:

> Dokumentagj powykonawc3, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramipkonawczymi,

> Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowekardentow umowy i ew. uzupetniage lub
zamienne),

> Protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

> Protokoty odbioroéw ogciowych,

> Recepty i ustalenia technologiczne,

> Dziennik budowy — oryginat i kopj

> Ksigzki obmiarow robét,

> Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymaganev®naBudowlanym,

> Protokoty préb, badai sprawdzé,
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Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwaoych uradzen, zalecé eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

Deklaracje zgodriwi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatléw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzygeh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych
robét wiacicielom uradze,

> Geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod veriim przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeanii z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriae kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawao odbioru w
terminie ustalonym przez komgsj

VV YV VYV

8. PODSTAWY PLATNO SCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarovg ustalom dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiggego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe dmzie uwzgédnia
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuije:

robocizre bezpdrednp wraz z kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, transportu,

wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sktad ktorych wchostzptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracovimik
nadzoru i laboratorium, wydatki dotygze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowiore mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

> podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

YV VYVV

A\

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw Umowy i wymaga ogélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ckome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanlkes(tgdnolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
Z p&niejszymi zmianami).

> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwigblicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z géiejszymi zmianami)
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnié42(Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznf@h.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze teadmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegingaozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r,
Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgogowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr
25, p0z.150 z pniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substandjgchparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy mouta

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawieragcego dane dotyaze bezpieczsstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, p823).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drié& wrzénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpiedmdwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 200BIr 169, poz.
1650 z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003—- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanifzh U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu awakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198
poz. 2042).

Pozostate dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa
1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i taacji,” Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowag rsktadowiskiem osadu na terenie
oczyszczalniciekow.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8| Roboty w zakresie burzenia, robemyae

45110000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenkghpcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zéwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Glebokoié wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop ag¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki hasypow, potoony w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkkopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwieziemga)ntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budamMajektu oraz innych prac zgzanych

Z tym obiektem.

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wedtug wzoru:

Is = pdipds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mgfin
pds maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-83881,
stuzgca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dio srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]
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1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkeagifi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obgmu
wykonanie wykopow pod fundamenty,
zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
wykonanie podktadow z ubitych materiatdéw sypkich,
zag:szczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkiego,
zasypanie wykopow,
wywdz nadmiaru ziemi,
utylizacje ziemi.

P VVVVVYVYVYY

5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykopow nie naley prowadzé r¢cznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley
chroni przed doptywem wody. Wszelkie koszty amane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te ngleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentaciji Projektowej i przewidziav cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jé&kowvykonanych robdét, zgodsé ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowjzujgcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacj umowy.

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wygptija.
Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospolk zwirowo-
piaskowy (uziarnienie do 50 mmad¢zna zawart& frakcji kamiennej izwirowej do 50%,
zawartg¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto czastek organicznych do 2%). Do zasypywania
wykopdw mae by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgni bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zateggak te w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinigg¢ koparek podsbiernych o
pojemndci tyzki 0,6nT. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosowa
nalezy sprzt reczny:

»  lopaty,
»  Kkilofy itp.

Do zagszczania powinien Rty uzywany sprzt okreslony przez Wykonawg i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru np.:
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ubijaki mechaniczne,

mate walce wibracyjne.

Pozostaly sprt uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:
Samochéd samowytadowczy 5t

Spycharka gsienicowa 75KM

Spycharka gsienicowa 100KM

VVYV VYV

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu urobku stoso&vaamochody samowytadowcze i sgreeczny np. taczki.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogow
bezpieczastwa, zarbwno w obbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych paiy warunkow obcizaja
Wykonawe. Zwickszenie odlegkxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie nmme by
podstavg roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone
odlegtaci nie zostalty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpehsia& wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsnrgzh obcizenh na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawedzie usuwat na bigco, na wkasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ogdlnejdpeji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Przed przysfpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ehawizek do
zapoznania giz dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozhresci pomiedzy
dokumentagj a stanem stwierdzonym w podtq naley bezzwitocznie powiador@ilnspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu ppstvania. Dodatkowo natg zapoznéa si¢ z
dokumentagj okreslajagca wystepowanie na terenie budowy gdzer podziemnych i w miagr
mozliwosci okreli¢ ich rzeczywiste poteenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci
pomiedzy dokumentagj a faktycznym poteeniem uradzer, naleey bezzwiocznie
powiadomt Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobwposgtania.

Roboty ziemne naly prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowzek potwierdzt wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoého
uktadu warstw gruntowych i parametrow geotechnickng dokumentagjgeotechniczin W
zwigzku z powyszym dokumentacja geotechniczna must b posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopoéw mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow zgodnie z dokumengaprojektowy lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi ngnge. Nasg¢pstwa jakiegokolwiek lgidu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostanpoprawione przez Wykonawc jezeli zazagda tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia trobémnych powinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogvggo parametrow technicznych.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty dola wykonywane mechanicznie, a wlanwej fazie take
przy wzyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezjginego
dla wykonawstwa wykongg skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. GoOrna sivaa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozéstastrukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw wykopu wynogzdla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiarnguuz wykopu nalgy odwiez¢ na
miejsce odktadu.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawa zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskegod: wiasciciela terenu. Przyjmuje i
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasigpmdamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o0 grubizi dostosowanej do
przyjetej metody zagszczania gruntu, ktéra to grudéanie powinna przekracza
»  przy zagszczaniu ¢cznym - 20 cm
»  przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm
»  przy stosowaniu eikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopykdhawca odwozi na wiasny
koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgoanmmspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypoéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdgnetvia nadmiar
objctosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie lgdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymbnidowa nasypow lub wykonanie pracgigh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rOwnoiveej obgtosci gruntéw
przydatnych zérddet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodzbial.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Inspektor mie nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatito wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

5.6. Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrobiemnych powinno
spetni& wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Jeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych niejg wymaganego wskaika
zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamenttalery je dogsci¢c do ww.
wartasci Is. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ oshgnicte
przez bezp&rednie zagszczenie gruntéw rodzimych, to nayepodjp¢ srodki w celu ulepszenia
gruntow podiaga, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia.
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Mozliwe do zastosowaniagrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgci podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogélne”.

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawg@rawidtowacé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych iowadze systematyczne badania
kontrolne dostarczag kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badakamtrolne naley
wykona w zakresie | z agtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga dotyczcych
jakasci robot.

Doktadnosé robot:

» odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerokm wykopow nie
powinny by wicksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinnc stzni¢ od projektowanych pochytewiccej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny néigvickszych wkesnig¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemngh - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rotmémnych nalgy
wpisywa: do:
»  protokotow odbiorow robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakaci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jak@ wykopOow polega na kontrolowaniu zgodob z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumeniapyojektowej. W
czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrocié na:
odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargaajch wiaciwosci,
prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podia,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

YVVVYVYVYYV

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowybada bezpgdrednich. Badania
zag:szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza ggérnych warstwach korpusu
ziemnego do gbokaici okoto 1,0 metra ponej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymaganialnaj
pkt 6.

Jednostki obmiarowe poszczegoélnych rob6t ziemnych:
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usunkicie warstwy ziemi urodzajnej [
wykonanie wykopu pod fundamenty n
podktady z ubitych materiatéw sypkich fin
zasypanie wykopow [

zagszczenie nasypow |[

wywoz ziemi na sktadowisko [th
utylizacja ziemi [t].

VVVYYVY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotygee odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagargéalme”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, jezeli
wszystkie wyniki bad& przeprowadzonych przy odbiorach okazatyziodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cbgednego elementu robdt ziemnych okazatonsezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje¢ szka niezgodne z dokumentacjprojektovs i
Wykonawca robot zobowrany jest doprowadgiroboty do zgodni z wymaganiami i
przedstawd je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opepawyze] sytuacji nie
podlegag zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrdei podano w OST ,Wymagania ogolne
punkcie 8.

Cena | metra széciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu nataik

optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenggmjojektows,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i zagszczenie nasypow,

zagzszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lalddooratoryjnych,

koszty zwizane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku nibwosci uzyskania
wiasciwych wskanikdéw zagszczenia,

wymiare gruntu wraz z jego zggzczeniem,

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnieoraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drog dojazdowych ¢jeokaza sie niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie,
koszty zwizane z utrzymaniem pagdku (czyszczenie k6t samochodow wageajacych
z budowy, spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej pmejgzdy budowy)
koszty zwjzane z geotechniczrobstug budowy — badania gruntu.

YV VYVVVVV VVVVVVVVVVYVY

10. PRZEPISY ZWI AZANE
»  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
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PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Camae i klasyfikowanie gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstamoveymbole literowe i
jednostki miary.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigmw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05

Podiga i podktady

Konstrukcjgelbetowe

Konstrukcja stalowa

Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.3.01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowejd nsktadowiskiem osadu na terenie
oczyszczalniciekow.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowié (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ichsci
oraz w zakresie kynierii lgdowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pakry
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1| Specjalne roboty budowlane, ingelachowe.

Poditcda i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Beton zwykly- beton o gstaici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceazntualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przedgaaniem betonu.
Podiare — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.

Podktad— warstwa wyrownugca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementgedna lub dwie warstwy zesgczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra pagogciu
wihasciwej wytrzymatadci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni drogowej.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwizanych z:

»  wykonaniem podsypki piaskowej,

»  wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym z betonu C8/10,

»  wykonaniem podsypek z gruzobetonu,

»  wykonaniem warstwy wyréwnawczej z betonu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgané& dotyczce rob6t podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoline wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.3. Wymagania ogolne

Do wykonania elementéw betonowych mday¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialyyte do wykonania betonu muszosiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdnspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danegédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tegoodia. Jeeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne

lub nie zadawalgfej jakdci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty.
Odbior techniczny materiatdw powinien dydokonywany wedtlug wymagai w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement-wymagania i badania.

Cement pochody z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkdego czystego (bez dodatkow)

klasy:

»  dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu BIAS

» dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - alasmentu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must iplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada

partia dostarczonego cementu przed jgyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzysk& akceptag Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{eieli nie ma pewnszi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemeng)j gamej cementowni.

Przed uayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej oénmowinien podlega

nastpujacym badaniom:

» 0znaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawartoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardygego

musz spetnig nastpujagce wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

»  pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 50 minut,

»  koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownamiici
zmiany obgtosci:

- wg proby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardstej podlegaj sprawdzeniu zawaroi

grudek (zbryld), nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si wyskpowania w cemencie wkszej ni 20% cezaru cementu ilgci grudek

niedapcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nierozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki naley usumé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadeego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykzgq niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgttme miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lulgamymy zamkrite (budynki lub

pomieszczenia 0 szczelnym dachgianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stelowb zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeagpatrzone w ugdzenia do

przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdegego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na

wewretrznychscianach).

Podiaza skladow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczafe cement przestiekami wody deszczowej i zanieczysztzeodtogi magazynow

zamknigtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement

nie mae by uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

»  po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielfwiadectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob wtivaajacy jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna dowykonana w wzle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni
od chwili zwzycia zaprawy nie ¢dzie nizsza ni+5°C.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetmvigmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Beton C8/10, C12/15

Na budowie naley stosowa beton o klasie oké&onej na rysunkach, dostarczony z wytworni

betonu. Beton musi spetgiaastpujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na wZle betoniarskim i dostarczony Z#wiadectwem zgodrigi z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgptur

» kazda partia betonu winna posig@datest producenta oragwiadectwo zgodnixi z
receptug

» wymagania co do szczelfw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

»  nasgkliwos¢ nie wicksza jak 4%
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»  mrozoodporngt przy ubytku masy nie wkszym ni 5%,
»  spadek wytrzymakei nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdgnikv bada

laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporgé prébek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jes wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skitadowanimmie budowy, to
powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dolbdwodnionym placu, w
warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani€anych

rodzajow kruszyw.

Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospolkzwirowo-piaskovg
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzrgty i bez zanieczyszche takich jak ziemia rdinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potvzigsdych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do roboét korzysiaz nasgpujacego sprztu:
»  Samochd6d dostawczy do 0,9 t
»  Wyciag.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materiatdw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi éibriowozami z wzta betoniarskiego.
Mass betonows nalery transportowé srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanuzaiamvego (bezp&rednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirgapewnié dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégitojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukciji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdy c¢bla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatbw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dosjppem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materighdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalgy przechowywé& w fabrycznie zamkgtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°@pmigjl wy¢ w ciggu 12 miesicy od daty
produkciji.

Zaprawe samopoziomucag mozna sktadowa do 6 miesjcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzdmgpakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze
Podktad betonowy

Mieszank chudego betonu écisle okre&lonym uziarnieniu, zawargoi cementu i wilgotngci
optymalnej nalegy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgmmwinna by od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przgegacy i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu niezmdoy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta poriiej 5° C, gdy podige jest zamarzaie oraz podczas opadoéw deszczu. Wykonuje si
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ja w jednej warstwie o gruoi od 10 do 20cm po zasgczeniu. Po rozé@niu i wyprofilowaniu
mieszanki naley rozpocac¢ jej zagszczenie. Zaggzczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nizej potazonej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podiuznymi, cz$ciowo naktadajcymi s w strorg wyze] potazone] krawedzi podbudowy.
Pojawiapce s¢ w czasie watowania zatgnia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjsoach wadliwie wykonanych na
petryg glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przédecie nadmiaru, wyrdéwnanie i
zag:szczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skladnikbw zapraw dobiéralcswiadczalnie, w zablenosci od wymagéa marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyzhaniem
(np. przez przykrycie fad), a w cagu dni zamkngta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

»  Zaleca s wykonanie wylewki posadzki cementowej na padimczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie line czs$ci, zatluszczenia, jak réwnie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniéigce przyczepnid warstwy
malarskie, piasz@ze i ttuszcace s¢ warstwy zapraw.

» Podloe musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowadz gknigé i
szczelin.

»  Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robo6t zasadniczych

»  Zaprawe ukiada s miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoké réwna jestzadanej
grubasci posadzki.

»  Zaprawe zagszcza $i i scigga jej nadmiar za pomgarewnianej faty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygtadza $j powierzchng pacly drewnian, a
nastpnie zaciera pagkstalows, skrapiagc wodj.

» W czasie wykonywania posadzek riglavykona dylatacje (w miejscach wygiowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izofe (oddzielajce posadzk od scian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w @pach nie wgkszych nk 6 m).

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby posiaday;:

»  Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polslky Normg lub aprobag techniczig, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu vélegwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada

doraznych.

Wyniki bada materialtdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadoéw wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposéb

umazliwiajagcy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:

»  zgodndci z dokumentaagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotéw batlenicdzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadekliaracji zgodngci lub
certyfikatobw zgodnéci przediazonych przez dostawcow

»  Prawidlowdci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

» rowndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym mnsigj nie powinna wykazywa
przeswitdw wiekszych nk 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny

przekracz& 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialty mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuy odstpstwa od postanowie szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkiadow i mdtozy betonowych 9:

>  [m? dla podktadéw piaskoweawirowych,
>  [m’] dla posadzek i podktadéw betonowych,
>  [m? dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru podktaddéw.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.

»  podkiady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mliwe powyzsze rozwizanie, usugt podktad i ponownie
wykonga.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze
0Cz)§Ci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbidér podktadow i posadzek

Odbior nasgpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a fa&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podape s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dwykonania wyktadzin stwierdzagsha
podstawie porownania wynikow bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

» wytrzymalagci podkitadu na sciskanie 1 zginanie przez ocgn laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionyatzasie wykonywania robot.
rownasci podkiadu.
odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraaiovu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.
wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokows.
prawidtowasci uksztattowania powierzchni.
prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskwwezch.
prawidtowaci wykonania spadkow.

dbiér gotowych podkiadéw i posadzek powinier pptwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocere wynikow bada.
wykaz wad i usterek ze wskazaniemzain@osci usungcia.
stwierdzenia zgodnsoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

VVVOVYVYVY VY

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra seiennego [mi] podktadéw z materiatow sypkich,
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podktaddéw piaskowych

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

>
>
>
>
Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [ni] posadzki i podktadu betonowegqo

obejmuije:
»  dostarczenie materiatow i spta,
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wykonanie podktadow betonowych na gruncie,
wykonanie podktadéw betonowych na stropie,
roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaDznaczenie czasOw yziania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgogtriodotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtikgobierania prébek.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. &egogolne i
reguty dla budynkow.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t bwtkno-montaowych w okresie

obnizonych temperatur.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01

Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05

Podia i podkiady
Konstrukcjezelbetowe

Konstrukcja stalowa

Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spugto

SST B.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.3.01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowejd nsktadowiskiem osadu na terenie
oczyszczalniciekow.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupa Klasa KategoriaJ Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletny
45200000-9 obiektow budowlanych lub iche&zi oraz roboty w
zakresie igynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1Specjalne roboty budowlane innez dachowe.

45262310-YZbrojenie

45262300-4Betonowanie

45262311-4Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest dokumenbedycym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniegzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Gleboka¢é wykopu- réznica rzdnej terenu i rzdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Beton zwykty beton o gstaici objetosciowej powyej 2,0 t/m3 i nie przekraczgej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa egabi drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktory uzyskuwjmje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed g@iniem betonu.

Zaczyn cementowymieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnychwentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasgkliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktprdolny jest wchiogc; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopier wodoszczel@i - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczalda wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢
cisnienia wody w MPa, dzialafego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. NormaHMN-
206-1 wprowadza badaniechbkadici penetracji wody pod énieniem lgdace odpowiednikiem
badania wodoszczelba wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badanjak rownie
sposoOb okrdania wodoszczelrioi badanego betonu.

Stopier mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporriei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaezenagan liczbe
cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jesiejszy nk
2%.
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Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikagcy beton pod wzghem jego
wytrzymaitaci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyndé@ta@harakterystyczn
oznaczonp na prébkach walcowanych o wys@ko300mm isrednicy 150mm oraz sggennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane dérednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprzajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagren
W Sposob czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych #elbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. Szczego6towa specyfikacja technicznatyahy
wszystkich czynngci magcych na celu wykonanie robot zwanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskéawaraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montaem zbrojenia, ukladaniem i zggczaniem mieszanki betonowej, pgglacp betonu.
Powyzsza szczego6towa specyfikacja techniczna obejmuije:

wykonanie ptyt fundamentowyctelbetowych z betonu C16/20,

wykonanie taw fundamentowyctelbetowych z betonu C16/20,

wykonanie stupowelbetowych z betonu C16/20,

wykonanie wi@cazelbetowego z betonu C12/15,

wykonaniem schodow betonowych z betonu C16/20,

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegoélnyaneiow konstrukcji.

VVVYVYY

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotycace rob6t podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ogolnej specyfikacji techne pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montam zbrojenia pttami okagtymi zebrowanymi ze stali A-1lIN (RB500W).
Przygotowaniem i montam zbrojenia pitami okiagtymi gtadkimi ze stali A-I.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89-H-84023-6.
Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ictpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia giomie powinna wykazywa peknieé,
naderwa i rozwarstwia.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknig¢, pccherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wicenia niemetaliczne,

wzery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td s3 dopuszczalne:

»  jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

»  jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych agrednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtow o wigckszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinietd by

zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

»  znak wytworcy,

»  srednie nominalm,

»  gatunek stali,

»  numer wyrobu lub partii,

»  znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierclmastpujacy:

»  na powierzchni gtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszcrhe

» odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegai@w i ozebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

»  prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wiekszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljdkatt z
podzialem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczop na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngle przed

wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

»  nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

» nasuwa sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie odkin
zewretrznych,

»  stal gpka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Zbrojenie rozproszone — widkna stalowe

Zuzycie zbrojenia rozproszonego: minimum 25 kg/m3
Drut montazowy.

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.
Podkiadki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grdbootuliny zbrojenia naley zastosowa odpowiednie
podkiadki dystansowe.

Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do ptrow.

2.3. Beton

Betony konstrukcyjne — C12/15, C16/20
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Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi s@étnastpujagce wymagania:

»  nasikliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodporng - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymats nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zami@nia i odmraania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby prz

najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latosiram Wykonawcy lub wytworni betonow

I wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegdalarsy ddéwiadczalnie powinien

odpowiadé najmniejszej jamiskei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnachgk najmniejsza i jednocgeie zapewnia

niezledng urabialn@é przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng lyeksza ni

42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalny zawart@é piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymag&oejsystenciji zawieragych r&na,
ale nie wgksz od dopuszczalnej, 66 piasku,

» za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje si taky, przy ktérej mieszanka betonowa
zag:szczona przez wibrowanie charakteryzugersijwicksza mag objetosciows

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika wi/c

charakteryzujcego mieszank betonow nalery okresli¢ daswiadczalnie. Wspétczynnik ten

wyznacza s na podstawie uzyskanych wytrzym@d betonu z mieszanek o amych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatdow. Dla teoretycznego ustalwart@ci wskanika w/c w mieszance
maozna skorzystaz wartagci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zalenosci od klasy betonugsnastpujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i ¥gzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejesagzanej przez wibrowanie i dojrzeweg)

w warunkach naturalnychreédnia temperatura dobowa nigssaa nk 10°C),sredng wymagan

wytrzymala¢ nasciskanie nalgy okreli¢ jako rowny 1,3 RbG.

Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metm¢hieniong wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekracza

»  wartdsci 2% - w przypadku niestosowania domieszek naporagcych,

»  wartdsci 3,5+5,5% - dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

» wartdsci 4,5+6,5% - dla betonu na@nego na staty dagt wody przed zamarzggiem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna bie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie kormsygt mieszanki przeprowadzag si

podczas projektowania jej sktadu i rgmtie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

»  metod Ve-Be,

»  metody staka opadowego.

R&znice pomé¢dzy zataong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w

normie PN-B-06250 nie magrzekraczé&

»  £20% wartdci wskanika Ve-Be,

» 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
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»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg nornly-B206250) trzeba dokoka
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3usapza si na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.1.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory mugamie aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbéw powinno
sic odbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrest stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowe] nglestosowd wibratory z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i faty wibracyjne charakteryzige se
jednakowymi drganiami na catej diugn.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien speldawymagania obowzujagce w budownictwie ogolnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgtal, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiaéldabryczry gwarangg i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetnia
wymagania BHP, jak przyktadowo ostonygbatych i pasowych ughdzex mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczneodtdugi powinny b¥ specjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby
obstugugce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygze s$rodkow transportowych podano w ogoélnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nafavykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. gruszek). l1l&¢ ,gruszek" naley dobr& tak, aby zapewdi wymaganm szybkaé
betonowania z uwzgtinieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawani&tadanie mieszanki betonowej tma
wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyéhodkow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:

» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny yprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposéb zapewsigj uniknicie trwatych odksztatdeoraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymiagzgélne" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do atemgipprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty zbrojarskie.
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Rozpoczcie robot betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegotowego programu i dokumentacji technologipZzaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmugej:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

SposOb transportu mieszanki betonowej,

kolejnas¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposolerzenia betonu w tych przerwach,

sposOb pielgnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowas¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w szczeg@loo
prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywni@ pomostow itp.,

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czystadé deskowania oraz obeditowkiadek dystansowych zapewrnjeych wymagas
wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowa¢ rozmieszczenia 1 niezmien§to ksztattu elementéow wbudowanych w
betonowy konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkow, kotw, rur itp.),

»  gotowa¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugoy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-0625NiB-
06251.

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
pismem do dziennika budowy.

VVVVVVVVY
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5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukuigktu (ustroju nénego, podpér) nahy
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apramego na podstawie oblicze
statyczno-wytrzymataiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskow®a powinna by sprawdzana na sity wywotane parciedwiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojékdmv oraz powinna uwzgtiniac:

»  szybka¢ betonowania,

»  sposOb zagszczania,

»  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

»  zapewni& odpowiedmn sztywndac¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

»  zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

»  zapewni& odpowiedni szczelnéc,

»  zapewni& tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc¢ uzycia,

»  wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngsez
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalrgrubd¢ desek
wynosi 32 mm.
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Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gitzénia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mana zastosowapokczenia na piodro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw
sztucznych albo piamk Nalezy zwrdck szczegdla uwag na uszczelnienie stykowcian z
dnem deskowania oraz stykéw deskéawrelek i poprzecznic. Sfazowania nglevykonywa
zgodnie z dokumentagcprojektowy. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow tymicioki
rur, faczniki naley wykona wg wymaga dokumentaciji projektowe;.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe ayte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny¢lwyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykona wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montai odbidr zbrojenia powinien odpowiatlwymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stall winny dyggodne z dokumentacprojektows.

Czyszczenie petow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych ptatkdw
rdzy, kurzu i biota. Rty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faolejrg mozna opalé
lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraomg na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.

Stal pokry} tuszczaca sie rdzg i zabtocon, oczyszcza siszczotkami drucianymigeznie lub
mechanicznie 41z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu aakprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptow. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone
odmraa st strumieniem cieptej wody. Mtiwe s3 rOwniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza siprostowanie pitow za pomog kluczy, mtotkéw scianek. Dopuszczalna wielko
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciccie prtdéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpase
sporadzenie w tym celu planu gdia. Ckcia przeprowadza @iprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza girowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Oddgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajeetakNr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mioa wykonywa& odgicia prtéw o srednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naley stosowad srednic; zagecia réwrg co najmniej
20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partdw montawych powinna spetnéa warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i edgiretdw nalery zwrdck szczegodla uwag na
ich zewrgtrzng strore. Niedopuszczalnegggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
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Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umdowvia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie nm@ ulec zmianie. W konstrukcji mna wbudowaé stal pokry co najwyej
nalotem nie tuszegej sk rdzy.

Nie mazna wbudowé stali zatluszczonej smarami lub innyndrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stildra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

» 0,07 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentéw i padpasywnych,

» 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masyphin

» 0,05 m - dla pstéw gtownych lekkich podpor i pali,

» 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, poéiv, gzymsow,

» 0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedyisokGgé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkeslrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu

n/w warunkow:

zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,

urzadzen wytworczych i montzowych,

monta zbrojenia z pojedynczych ¢gow powinien by dokonywany bezpgmednio w

deskowaniu,

monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecas svykonywa przed ustawieniem

szalowania bocznego,

zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniagtirw

oznaczonego w projekcie,

» dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgici rownej grubéci otulenia.

Skrzyzowania petow naley wigzat drutem wazatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wizatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia pgtdw o

srednicy do 12 m, przgrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow riglégczy¢ wszystkie skrzyowania petow naranych

ze strzemionami, a pozostalycleidw — na przemian.

vV V. VY VYV

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywske wytacznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu, ktory e zapewrid zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibg®d dokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

» 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

» 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane, co najmniej raz w roku.
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Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w
mieshcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinn@ siwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy nk 2 minuty.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umadiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagagssprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmsten przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdaci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na

ktora spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog

rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolityczhy naley przestrzega wymogoéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

» w fundamentachscianach i ramach mieszanketonovy nalezy uktada& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grump
do 40 cm, zagszczagc wibratorami wggbnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu,

>  pompy,

»  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamk stref przy dylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetniad nastpujace warunki:

»  wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziomej,

» podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butawy

wibratora,

podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokas¢ 5+8

cm w warstw poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,

po czym wyjmowa powoli w stanie wibruyjcym,

kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostow i charakteryzowai¢ jednakowymi drganiami na catej diugd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keltata wibracyjrs w jednym

miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

zaseg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku

gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratorow naje

ustali doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

vV V VYV V¥V

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpowinno by uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by

prostopadta do powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna b¥ starannie przygotowana
do pohczenia betonu stwardnialego Zsviezym przez usugcie z powierzchni betonu
stwardniatego, létnych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwikenie
wods.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukitadaniu betonu gsepzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodbywa& pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jeli temperatura powietrza jest ¥gza nk 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunika dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniczaiego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego swietlenia, zapewnigpego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiasizea pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni plus
5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymio co najmniej
15MPa przed pierwszym zamargeiem. Uzyskanie wytrzymasei 15 MPa powinno by
zbadane na probkach przechowywanych w takich sanwatunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewniésmaperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszankirtmavej w chwili opr@niania betoniarki nie
powinna by wyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania vasiez ulewnego deszczu, nale
zabezpieczy miejsce robot za pomeenat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieggajmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia iggej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C iaszej beton nalg/ polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny tlyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmataici nasciskanie, co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowzuja nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie masky¢ gtadkie i réwne, bez zagdien micdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,

»  pekniecia i rysy g niedopuszczalne,
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»  rownas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk& i wgtebienia nie powinny bywigksze ni 2
mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinnyébgszlifowane. Jeeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wikmenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezpdrednio po rozebraniu deskoivaalery wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za

pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowa i rusztowan.

a) Usungcie deskowania i rusztowania konstrukgibetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie
wymaganm projektem wytrzymats, stwierdzon na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukep stwierdzog nieniszczcymi
metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢cbprzeprowadzone w sposéb wykluegaj uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerdendeskowa.

c) Usuwanie podpér,zvigaréw i innych elementow konstrukcji sroych mae by dokonane

po usungciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidisvavykonania rozdeskowanych

fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztovmalery przeprowadz w takiej kolejndci
aby nie wywoté szkodliwych napgzen we wznoszonej konstrukciji.

d) Usuwanie deskowa zabetonowanych stropéw przeprowadzgrzy zachowaniu

nastpujacych zasad:

» usungcie podpoér deskowania stropu znajhggo s¢ bezpdrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

»  podpory deskowania ngpnhego , niej potazonego stropu meg by¢ usungte tylko
czesciowo, gdy pod wszystkimi belkami i podggami o rozpitosci 4 m i wikszej
powinny by pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej nz 3 m,

»  calkowite usurnicie deskowania stropéw Agcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zadmej w projekcie wytrzymakei,

e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

» usunicie bocznych elementéw deskowania nie przesgysh obcizenia od gjzaru

»  konstrukcji dopuszcza ¢sipo osagnicciu przez beton wytrzymadoi zapewnigjcej

nieuszkodzenie powierzchni oraz keglzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych

wytycznych w tym zakresie,

usunecie nagnego deskowania konstrukcjielbetowych dopuszczaesipo osignieciu

przez beton:

dla konstrukcji betonowych zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w

stropach i 2 MPa vcianach,

dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie oboinych

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPécvanach,

dla belek i podeigébw o rozp¢tosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzyméén betonu, a

dla konstrukcji nénych o rozpjtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato

betonu,

» deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgaleczyscic z resztek zaprawy,
sprawdzé starannie, czy nie wymagapaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,

»  ostateczny sposéb rozdeskowania uzgbdrprojektantem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakaci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegodndci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powAej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalery przeprowadzi nastpujace badania:
sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naig pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobra& z r&nych miejsc kggu. Jaké¢ pretow
nalezy ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obawuja nastpujace wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostibgiado zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza3%,

»  liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,

»  rOznica w rozstawie ngdzy prtami gtownymi nie powinna przekraaz#0,5 cm,

»  rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekréczacm.

YVVVYVYVYYVY

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcjnaleey w trakcie
betonowania pobieéaprébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej r:

» 1 probka na 100 zarobdéw,

» 1 probka na 50 m3 betonu,

» 3 probki na dob,

» 6 probek na pagibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betondaara nasfpnie
przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mmaaPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykazg wytrzymala¢ nizszz od przewidzianej dla
danej klasy betonu, naig przeprowadzi badania probek wygiych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymigio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczae¢sw uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydatbetonu naciskanie w
okresie krotszym niod 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazd&eazowo przy zmianie skladnikow betonu,
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sposobu uktadania i zeggczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lulbpgardbek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z nogn?N-B-06250.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Naskliwos¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okr&lenia mrozoodporni betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazl&keazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o matimpm wymiarze boku lul$rednicy
probki 100 mm. Probki natg przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada okresie
90 dni zgodnie z nor;nPN-B-06250.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RPOBB50 liczba probek reprezenfeych
darg parte betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie ngl@rzeprowadz w okresie 28
dni.

Wymagany stopie wodoszczeln&i sprawdza |, pobierajc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikOw i sposobu wykonyaa
betonu po 6 prébek regularnych o grétianie wickszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lubsrednicy 100 mm.

Prébki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Badania powinny obejmowa

»  badanie sktadnikéw betonu,

»  badanie mieszanki betonowej,

»  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badavg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtup Termin lulzsipsé badania
1) Badanie cementu
- czasu wjzania PN-EN 196-3
- stalai¢ objetosci jw.
2 - obecndci grudek PN-EN 196-6
% - wytrzymalgci PN-EN 19¢1 ) o L
‘; 2) Badanie kruszywa Bezpdrz%rglt(;rr():rzz;?;y Ce;?tri]iq kadej
© - skfadu ziarnowego PN-EN 933-1 1P
= - ksztattu ziaren PN-EN 933-3
2 - zawartgci pytlow PN-EN 933-9
% - zawartaci zanieczyszcge PN-B-06714/12
.g - wilgotnaici PN-EN 1097-6
ks
= 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocgziu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkow PN-B-06240 zanieczyszczenia
i domieszek | Aprobata Techniczna
Urabialnas¢ Przy rozpocgciu robét

nieniszcace

2T
NS g
c .
Sy S Konsystencja i i i y
E g % Y ) PN-B-06250 Przy prc;{gkzt;)nviv:nlx)tr)i((::epty i 2 ragy
@0 E QS Zawartoi¢ powietrza d 4
1) Wytrzymatge nasciskanie Po ustaleniu recepty i po
g na prébkach wykonaniu kadej partii betonu
38 qz'c):iswkgtr:izgtnt?;%a?\?a PN-B-06261 W przypadkach technicznie
2 . PN-B-06262 uzasadnionych
<
i
m

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
3) Nasikliwos¢ PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000 m3 betonu
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4) Mrozoodporng’
5) Przepuszczalié wody

Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na probkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboyzek zapewnienia wykonania bad#boratoryjnych (przez
witasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidgedin norny PN-B-06250, a tate
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekdadzoru wszystkich wynikow bafla
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualmorny i niniejszz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia preomidsci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

6.5. Tolerancja wykonania
Wymagania ogéine.

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementowipny by mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrgeygh s¢ z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdhwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchyke o charakterze
systematycznym natg podp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia.

Przed przysipieniem do robo6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig
osnowy geodezyjg stanowice przestrzenny uktad odniesienia do élamia usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/NRPPPN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemiganie nie powinno kiywicksze nk:

» =10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funaddéumew stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno Bywicksze nk:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przydi&@atolerancji N2.

Stupy i §ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupowscian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnocbyicksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy kiadiolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlggtousytuowania stupdw dcian w planie w
stosunku do stupowscian gsiednich nie powinno liywieksze ni:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szesoktub ditugaci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywicksze nk:

» £20mmprzy L<30m,

» 10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

» +0,10 (L+500) przy L= 500m.
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Dopuszczalne odchylenie stupa Iueiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysok&i h nie powinny by wicksze ni:

» £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

» £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie stupa lubsciany pomé¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by wicksze ni:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 niub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastiny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokai > h1l w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamergupowinna
by¢ wigksza ni:

>  2h1/306/n przy klasie tolerancji N1,

»  >h1/406/n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswtétu do osi stupa nie powinno dy
wigksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki luptyplo rozpetosci L nie powinno by
wigksze nk:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelpowinno by wicksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno liywicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze nz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stwogsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na nzgagj kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno lywicksze ni:

+ 20 mm przy Hik 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <K <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popmego elementu nie powinno dy
wigksze ni:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&oprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolrmyraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowieksze ni:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovanqmo by wicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipotaczen pretow nie powinno by wieksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejylgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by wicksze ni:

» 7 mm przy klasie tolerancji N1,

» 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadz@uosyierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze ni:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmeyalub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywicksze ni:

» 5 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wi¢ksze ni:

» 6 mm przy klasie tolerancji N1,

» 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diogd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczpie nie powinno b§wicksze ni:

»  L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna byicksze
niz:

» 4 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéow iaglik nie powinno kywicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

odchyika ptaszczyzny lub kragzi od pionu na 1mm - 2 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundameniciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokaci - 1,5 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

odchyika ptaszczyzny deskowan@any lub stupa na catej wysad@ - 10,0 mm,
odchytka od pionu bocznego deskowareara lub podeigu oraz krawdzi przecgcia tych
belek - 2,5 mm,

odchyiki od rozpstosci projektowych:

belki lub ptyty bezebrowej £ 15 mm,

ptyty w przekryciachzebrowych £ 10 mm.
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Odchyiki osiscian i stupéw od projektowanego ich paoémia powstate przy monta deskowa
dolnych kondygnacji naly usury¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkt 6.
Do obliczenia iléci przedmiarowej przyjmuje i ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji
proj;l;towej. Z kubatury nie paira s¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 [cnT].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwekszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonaw@retow o srednicach wikszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe,.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygee odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolke7p

8.2. Zgodnaosé robdt z dokumentaci

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacjprojektows, szczegdtowy
specyfikacy techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienrbklowy o wykonaniu roboét
zgodnie z dokumentagcprojektows i specyfikacjami technicznymi,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wgkai robot,

»  Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzomzez niego.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbioér kaacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadrodrienniku
budowy zakéczenia robét betonowych i spetnieniu innych warwmkdptyczcych tych robot
zawartych w umowie.

Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymageayolne" pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [ni] konstrukcji betonowej oraz
zelbetowej obejmuie:

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,
oczyszczenie podia,

dzierawe stemplowa,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania,

VVVYY
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przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie stupowelbetowych,

wykonanie belek wigcy zelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacg betonu,

rozbiorke deskowa i rusztowa,

oczyszczenia stanowiska pracy i user@ materiatdw rozbidérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ad konstrukcji betonowych i

zelbetowych obejmuije:

VVVVVVY
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dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

oczyszczenie podha,

dzierawe stemplowa,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie ptyt fundamentowyctelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacg betonu,

rozbiorke deskowa i rusztowa,

oczyszczenia stanowiska pracy i usei@ materiatdw rozbidérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montau 1 tony [t] zbrojenia obejmuije:

VVVYYY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, nadzi i sprztu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gitow stalowych,

tgczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wizatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

oczyszczenie terenu robo6t z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1. Normy

>

>
>
>

PN-89-H-84023-06  Stal ok§l®nego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008EUrokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. iltg@golne i reguty dla
budynkow.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowealbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150-01Konstrukcje z drewna i materiatdbw evdnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
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PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweglbetowe 1 spyzone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweglbetowe 1 spyzone.
Projektowanie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolw utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtenzmch przeznaczonych do ruchu,
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria drgdci dla cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyuytatasci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chensicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieicaazania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniest@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeiiesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypomieszki do betonu. Definicje
I wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Beton wzorcowy
I zaprawa wzorcowa do batla

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymietody bada. Oznaczanie
czasu wizania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymietody bada. Oznaczanie
ilosci wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymietody bada. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyhletody bada. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bad®znaczanie umowne] zawaito
suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaozyWletody bad& Oznaczanie
zawartdci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaozyWletody bad& Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-B-06264  Nieniszegre badania konstrukcji z betonu. Badania radiogzaé.

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcja€lrzes¢ 2: Badanie nieniszgze
Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych §glavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glwosci kruszyw. Oznaczanie Kksztattu
ziaren. Wskanik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnyadaiciwosci kruszyw.
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaieza reaktywnéci
alkalicznej.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwamej
produkcji betonu.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowgglaste. Wspolne
wymagania i badania.
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PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcPedstawowe nazwy i oldlenia

PN-M-47900.00 Rusztowania sjog metalowe robocze. Oktenia, podziat i
gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz lelsacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siog metalowe robocze. gfiza. 0Ogoblne

wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamniiieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamé&gania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbea.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodutyczce zarzgdzania jakécia i
zapewnienie jaki.

. Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed karkapstrukcji betonowychielbetowych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych
SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty ziemne
SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST B.2.01 Podla i podktady
SST B.2.02 Konstrukcjeelbetowe
SST B.2.03 Konstrukcja stalowa
SST B.2.04 Pokrycia dachowe
SST B.2.05 Obrébki blacharskie, rynny i rury spusto
SST B.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SST B.3.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowejd nsktadowiskiem osadu na terenie
oczyszczalngciekow.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektéw budowlanych lub ich &zi oraz w zakresi
inZynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7, Roboty w zalasie wykonywania pokfyi konstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5| Wznoszenie konstrukcji ze stali koksyine;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniz s
zgodne z obowgizujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkayfi technicznej dotyegzzasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, wpsijacych w obiekcie przetargowym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Elementy konstrukciji stalowej:

»  Uklad nany wiaty — konstrukcja kratowa stupowogzarowa.

»  Belki stalowe nadptty z dwuteownikow 1120.

»  Konstrukcja stalowa powinna odpowigdaPN-B-06200 Konstrukcje stalowe Warunki
wykonania i odbioru.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montai konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wcigarek, dwignikéw,
podnagnikdw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny ldpstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany spkt spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technologi spawania i dokumentackonstrukcyjm.
Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny bywigksze jak 10%.
Eksploatacja spezu powinna by zgodna z instrukaj
Stanowiska spawalnicze powinny coypdpowiednio urgdzone - spawarki powinny stana
izolujgcym podwyszeniu i byg zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych
Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznydhyietlone z dostateczrwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3
Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astteczngéri.

4.2. Transport materialtow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Dostawa - dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport
pionowy za pomagdzwigu.

4.3. Skiadowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgvowinny by wytadowywanezurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mma wy¢ wciggarek lub wecignikow. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy ukiada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny bw miake mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skiadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich nag@y,
segregowa i uklad& na wyznaczonym miejscu, oczysz&¢Zanaprawig powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjaicjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i loéd desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegi 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skltadowaw tym samym
potozeniu.
Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymiagagdlne” pkt 4.

Przed przysipieniem do produkcji lub do moma czy to w warsztacie, czy #ena placu
budowy, konstruktor winien upewhisie, ze plany dotycace tych robét uzyskaly zged
Architekta i Inspektoréw Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montau zostatly zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowaodpowiednimi placami do morta wstpnego oraz do
skladowania. Czynrioi monta&zu wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczgnivszelkie starania, aby upewnsie, iz monta
maozna przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ew.zpi@jszych napraw na miejscu,
powodujcych opénienia lub wplywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budoviyny by¢ bezwzgtdnie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych aglprodukowd zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winloy¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do goden srubami o daej wytrzymatdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obroblke plastyczig elementow konstrukcyjnych naleprzeprowadzi przy zastosowaniu takich
srodkéw ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty siopniowo i w sposob agty oraz
nie powodowaty ani ¢knig¢, ani rozdaé, ani t& nadmiernego zmniejszenia ich gribo
Bardziej wskazana jest obrébka na prasachketinmntotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugéci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztaitani pgknieé. W
zZwigzku z tym, cgcia wykonane noycami nie wymagaj juz obrobki przecinakiem czy targz
szlifiersky. Jezeli jednak cgsci ztaczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre krahmie
nalezy doktadnie ukosowalub wykrawé.

Elementy §czone winny dobrze przystawao siebie. Powierzchnie styczne rgleloktadnie
oczyszat szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnycftzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatagci naleey podd& piaskowaniu zgodnie z obosziujgcg normg, dokfadnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malosvechybaze Architekt

i Inspektorzy Nadzoru wyfa zgodt na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejteg
typu pohczenia). Klasy doktadriai przygotowania powierzchni wymieniong 8a planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworow w gm#eniachsrubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni padczen nasruby o duej wytrzymatdgcich winien by zgodny ze wspoétczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonaworaz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progke.
(Wspotczynnik ten nie me by nizszy niz 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakiodew czasie robo6t (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sgy), Wykonawca jest uwany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzbonoszc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwnig dostarczy Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienswiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno altadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny hy oznakowane w sposob trwaty i widoczny . Wzdtgm stadium
montau konstrukcja powinna miée zdoln&¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
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atmosferycznymi oraz obgieniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nalg tak
wykonywat, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas monigrzecyzona lub trwale
odksztatcona.

Stale padczenia elementow konstrukcji powinnydayykonane dopiero po dopasowaniu stykow
I wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezateej jej czsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji mplevykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczy przed
wypadngciem. W po4czeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory ndruby zaleca sidopasowywé za pomog przebijakow a
w razie koniecznei rozwierc&.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkokcii:

odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wyggcia h/750 - nie wicej niz 15 mm

wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiecezri5 mm

odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

VVVYVYY

Polaczenia spawane

Brzeqgi do spawania wraz z przylegtymi pasami szefakl5 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wiaciwych norm spawalniczych.

Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowveawicksz od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grukig spoin mae by wicksza od nominalnej

»  20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubag¢ mniejsa:

» 5% —dla spoin czotowych

»  10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijavady te mieszcz sie w
granicach grub&i spoiny. Niedopuszczalng peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologé spawania mge zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny kongtgine
wady zewgtrzne spoin mzna naprawd uzupetniggcym spawaniem, natomiastekmiecia,
nadmiern ospowat®¢, braki przetopu, ¢cherze nalgy usuré przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pvach [t].
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Cena jednostkowa montau 1 tony [t] konstrukcii stalowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw koiegitr
ustawienie konstrukcji w sposob zapewsigjstabilngc,
prace zabezpieczage teren budowy,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafl@a pomiaréw kontrolnych.

YVVVVYVYYV

10. PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Mikirwykonania i odbioru.
» PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na agor =z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych
SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST B.1.01 Roboty ziemne
SST B.2.00 ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST B.2.01 Podia i podkiady
SST B.2.02 Konstrukcjeelbetowe
SST B.2.03 Konstrukcja stalowa
SST B.2.04 Pokrycia dachowe
SST B.2.05 Obrébki blacharskie, rynny i rury spusto
SST B.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SST B.3.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowejd nsktadowiskiem osadu na terenie

oczyszczalniciekow.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletr
obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4

Wykonanie pokiyi konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261210-9

Wykonanie pokiydachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczey przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy lub zmniejszaicy przeptyw ciepta,
Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane zwéane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2.  Warstwy pokrycia dachowego
Blacha faldowana

Gruba¢ blachy mm 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Masa kg/m2 4,6 5,5 6,4 7,4 8,3
# 0,50 diugosé max 9 mb. # 0,70 dlugosé max 12 mb

E.l.
210 126 &4 o 36

L efekt. 1050
L catk. = 1090

b |

L J

Parametry techniczne zgodnie z instrukej producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazsie
moazliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego.

Sprzt potrzebny do wykonania robat:

Ciagnik kotowy 75-85 KM (55-63kW)

Przyczepa skrzyniowa 10 t

Samochod dostaw. do 0.9t (1)

Spawarka elektryczna wirnga 300 A

Wyciag

Zuraw okienny przerimy

Zuraw samochodowy 5-6 t

VVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegyj je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdy c¢bla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly svgojakasé i

VVVVVVVY

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Pokryciealeeh Strona 60




Wiata stalowa nad sktadowiskiem osadu na terengsrrzalniciekdw | SSTB.2.04

wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu mpleakaiczye roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogollne:

WSszyscy pracownicy wykonggy prace na wysokoi musz posiada dopuszczenie do

pracy na wysoki i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysako.

Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dathmiar

potrzeby korzystaz rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

Robot% pokrywcze powinny kiywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszej

niz +5°C.

Robo6t pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikéw atmosferycznych na jakopokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub

$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudrjey krycie.

» Pokrycie powinno b§ tak wykonane, aby zapewniatwy odptyw wéd deszczowych i
topniepcegosniegu.

» Papa powinna Ky przed uyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w
temperaturze nie mézej ni 18°C, a nasfpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim
podtazu dla rozprostowania, aby unikhtworzenia sj garbow po utgeniu jej na dachu.

» Bezparednio przed ulzeniem papa me by luzno zwinita w rolke i rozwijana z niej

w trakcie przyklejania.

vV V VYV V¥V

Przygotowanie podiza:

» Podloe musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, azagpodczas prowadzenia robot.

» Podtaze powinno by rowne z uwagi na konieczfiozapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepn&i papy i estetyki wykonania pokrycia.

» Podiae z piyt termoizolacyjnych musi bywystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie
nasgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacjhdac

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naky wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz ngrRN-B-02361:2010.

Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

» Krycie blachy trapezowy maze by wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361: 2010.

» Arkusze blach trapezowych powinnydwlozone na potaci w ten sposob, aby szersze

dno bruzdy byto na spodzie.
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» Zaklady podhine blach trapezowych medyy¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewzajacych wiatréw. Zaktad podwadjny nafg stosowdé wyjatkowo, w
miejscach nateonych na sptyw dodatkowych Ho wdéd opadowych i miae on
obejmowa pas o szerolkmi nie wickszej nz 3 m.

» Uszczelki na stykach podtaych blach trapezowych nale stosowd przy pochyleniach
mniejszych ni 55%.

» Szerokac¢ szczelin na zaktadach podhych powinna by minimalna. W przypadku
braku maliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wdglna falisté¢
krawedzi podiwnych blachy, zamiast uszczelek riglestosowa kit trwale plastyczny
lub elastoplastyczny.

» Dilugos¢ stosowanych blach powinnadwyieco weksza od szerokai potaci. Jeeli nie

jest to maliwe, naleey wykona& zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane

tylko nad ptatwiami.

» W przypadku pochylenia potaci gkiszych lub rownych 55% nie wymagae si
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznegq. poehyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nayestosowa uszczelki.

» W przypadku konieczrigi dylatowania blach trapezowych na potaci dachadeeptatwi
maozna mocowa tylko blachy gorm.

» Dilugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyéosie mniej nk 150 mm w
przypadku pochylenia potaci gkszego lub réwnego 55% i nie mniegrd00 mm - przy
pochyleniu mniejszym 1i55%.

» Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowythlery stosowa taczniki
samogwintuice (lub srube z naketka) z podkitadly stalows i podkladk gumows o
odpowiedniej jakéci.

» bLaczniki naley mocow#& w kazde] brwdzie blachy trapezowej, a na pfatwiach
posrednich w co drugiej badzie - w przypadku gdy blachy trapezowe gnsjanowt
element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci gictno-sketnej. Jeeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy rglenocow& do ptatwi za pomagtacznikdw
przechodzcych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkabw elementow
podtrzymujcych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow fatdy.

» Lacznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiaclrpdnich
- co drugi grzbiet.

» Odwodnienie dachu nalg prowadzé za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych
co 12 m.

» Nie nalery stosowé odwodnienia typu wewtrznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Kontrola wykonania pokry ¢

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgostriach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.3. Kontrola wykonania podktadow

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blagowinna by przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyseniem do wykonania pokégzgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
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6.4. Kontrola wykonania pokry ¢

Kontrola wykonania pokry polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfika¢gjontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
» w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola nmydzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,
» w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola kaowa) - po zakaczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w (¥&jmagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarows wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratfm}.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot zwizanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagaogolne: pkt 7.

8.2.  Odbidr pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego atarzgodndé ich wykonania z
dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.
Wykonawca zobowzany jest przedstawi

» petmp dokumentagj powykonawcz wraz z dwiadczeniami stwierdzagymi zgodnéc
w/w robot z projektem
protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatdw i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzorage wyniki przeprowadzonych baglarobot byty
pozytywne.
Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych
Protokét odbioru powinien zawieia
zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kiacowych,
stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w &gosktad powinien wchodéi
program.

"= ""VV VYV

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mM2okrycia dachu obejmuje:

» zapewnienie niezlgnych materiatéw i spezu,

» wykonanie pokrycia dachowego,

» zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigsizea bhp, ppa, sanitarnych i
ochronysrodowiska

» uporzdkowanie terenu budowy.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE
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PN-B-02361:2010
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999
PN-EN *506:2002
PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

Pochylenia potaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry dachowych uktadanych naagiym podiau.

Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych nagtym podiau.

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali ukladanych naagtym podtau.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej
na koroz¢. Czs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej
na korozg. Czs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej
na koroz¢. Czs$¢ 3: Stal odporna na kor@zj

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy ze stali odpornej na kokgajktadanych na
ciagtym podiau.

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy aluminiowej, uktadanych naagiym
podiazu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane dur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z Hyjladefinicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeythien potokggtych.

Rynny dachowe i elementy wypeseéa z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich - czs¢ C: zabezpieczenie i

izolacje, zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane prié€B -
Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych
SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST B.1.01 Roboty ziemne
SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST B.2.01 Podia i podkiady
SST B.2.02 Konstrukcjeelbetowe
SST B.2.03 Konstrukcja stalowa
SST B.2.04 Pokrycia dachowe
SST B.2.05 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spusteve
SST B.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SST B.3.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowejd nsktadowiskiem osadu na terenie
oczyszczalniciekow.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa KategoriaJ Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich &zi oraz w zakresi
inZynierii lgdowej i wodnej.

45260000-T Roboty w zakresie wykonywania pakiykonstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4Wykonanie poki i konstrukcji dachowych or:
podobne roboty

45261210-9Wykonanie pokigdachowych.

45261320-3Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy székmga specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynngi umazliwiajace i majice na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych, zabezpieczeych przed infiltracj wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z
potaci dachowych, przyayciu materiatow i systeméw odpowiadaych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z wykonaniem:

»  obrobek blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej,

»  rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-tynkowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
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Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Obrdébki blacharskie

Wszelkie opierzenia — wykota blachy tytanowo-cynkowej 0,6 mm.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowé tym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i spustowych oraz systemow rynnowych
PCW Wykonawca powinien korzysta:

»  narzdzi recznych grubokrt, wkretak, pitka, miotek, poziomica),

»  elektronarzdzi,

»  rusztowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blesttieh, rynien i rur spustowych naoa
przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpiexzz@nzed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrébki powinna bytransportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego depu powietrza. W przypadku skladowania zwojéw lub
prefabrykowanych pasow na placu budowy malenika bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z molgrfolia, zapewnt rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

»  przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob umigliwiajacy doptyw powietrza,

»  przekroczenia punktu rosy,

»  skladowania na wilgotnym podto,

»  transportowania lub sktadowania materiatu na witgoh paletach,

»  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny ¢byskladowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w poteeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warswiem i rur powinna
leze¢ na rownych podktadach i stykaic z nimi na calej diugai. Dopuszczalna wysoké
skladowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowazaine § w wiazki i pakowane dogkawow z
folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sv tekturowe pudta. Ostre krgdzie stojakow i
srodkéw transportu stykage sé z rynnami nalgy zabezpieczy/np.: deskami.
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tadunek w czasie transportu musihynieruchomiony. Zalecagsiby tadunek i roztadunek byt
przeprowadzanyecznie, a w przypadku stosowania gjpuzmechanicznego nie wolno dapi¢
do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT
Obroébki blacharskie

Przed montzem obrobek blacharskich attyk i muréw wyrownuje modiaze zapraw, dapc mu
maty spadek (odrodka pomieszczenia) i na tak wykonanym padtakiada si obrobki na
zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mma wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Roba6t nie rawa wykonywé na oblodzonych podiach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonanie robot naley przeprowadzi zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustallierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wdgiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustdwygowinny by przeprowadzane w sposéb
umazliwiajacy ocer wszystkich wymaga a w szczegolriai:

»  zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidtowaci wykonania,

» wykonczenia i zabezpieczenia kreazi cietych.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego roboét polega na ggdkinach i sprawdzeniu wygiowania
takich wad jak: dziury, ¢kniccia, nieprostopadéei szwoéw do okapu, odchylenighkdw lub
zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowaniaackenia arkuszy polega na stwierdzeniu grgénia i umocowania
arkuszy g wykonane zgodnie z nogm instrukcg montau wybranego producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:
> 1 nf wykonanych obrébek blacharskich,
» 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaj

»  poprawnaé¢ wykonania pajczenia obrobek z obrabianymi elementami

»  poprawng¢ mocowania obrobek do podip

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.

Cena__jednostkowa wykonania 1 metra _kwadratowego [ obrébek blacharskich
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

wykonanie obrébek blacharskich,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowywanie ternu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

YVVYY

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] elementéw dodatkowych obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

monta rur spustowych,

monta rynien,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

YVVVYVYYY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekammi@vo w sposob ggty-
warunki techniczne dostawy.

»  PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowyokrzgltym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowgezone na zaktad

»  PN-EN 607:2005 Rynny dachowe | elementy wypesséa z PVC- Definicje,
wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST B.1.01 Roboty ziemne
SST B.2.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST B.2.01 Podla i podktady
SST B.2.02 Konstrukcjeelbetowe
SST B.2.03 Konstrukcja stalowa
SST B.2.04 Pokrycia dachowe
SST B.2.05 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spusto
SST B.3.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SST B.3.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjvsymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t przy wykonaniu nawierzchni z betorgfalbowego w zwjzku z budow wiaty
stalowej nad sktadowiskiem osadu na terenie oczgdaisciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy i najeje
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqmrowadzenia robot przy wykonywaniu
warstwy whzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego i obejmu;j

-Wyrownywanie podtay przez frezowanie,

—wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstivgaca gr. 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowych peg niniejszej specyfikacji podano w OST ,Wymagani@log”.
Mieszanka mineralna (MM) mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegokestonym
skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)nieszanka mineralna z odpowieglitoscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gop, w okrélony sposéb, spetnigga okrglone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, ktora popraadhezi asfaltu do
materiatbw mineralnych oraz zgkisza odporng btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podic’e pod warstw asfaltowy - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Asfalt uptynniony asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczakuiki.

Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegtaltu w
wodzie.

Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wucgbrawdzenia, czy
jej wtasciwosci 3 zgodne z recepliaboratoryjn.

Odcinek probny- odcinek warstwy nawierzchni (o diugd co najmniej 100m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pisgaogtu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robdét.

Kategoria ruchu (KR)— obchzenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

Geokompozyt geowtdknina o wysokiej wytrzymaioi.

Pozostate oki&enia podstawowe 3as zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymaganigolne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robat.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Skiadniki mineralne

NIE DOPUSZCZA SE ZASTOSOWANIA KRUSZYWA ZE SKAL WAPIENNYCH |
DOLOMITOWYCH.

2.1.1. Wymagania wobec kruszywa grubego (haturali&gh sztucznego)

Punkt Wymagania wobec
normy PN- Wiasciwosci kruszywa kruszyw w zalenaosci od
EN kategorii ruchu
13043;2000 KR 1-2 KR 3-6
4.1.3 U;larnlgnle wg PN-EN 933-1; kategoria €05c85/20 GC90/20
najmniej:
4.1.3.1 ToleranCJe"Emarnlenla; odchylenia nieksze n G20/17.5 G20/15
wg kategorii:
414 Zawart&¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nje f
wyzsza ni:
4.2.2 Odporn& kruszywa na rozdrabnianie wg normy LA30 LA25
PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria 0 najmniej
11 rr _ - 7
4.2.9.1 Nasqkll\_NOSg wg PI§I. EN 1097-6, rozdz. T; WA242
kategoria nie wsza ni:
4.2.9.2 Mrozoodporng wg PN-EN 1367-1; kategoria nje £1
wyzsza ni:
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, zatznik B,
: NP . FNaCl7
w 1% NacCl; kategoria nie wgza ni:
4.2.12 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 SBLA

2.1.2 Wymagania wobec kruszywa drobnego (naturalifeg sztucznego)

Punkt Wymagania wobec
normy PN- Wiasciwosci kruszywa kruszyw w zalenosci od
EN kategorii ruchu
13043;2004 KR1-2 | KR36
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: GF85
4.1.3.2 Tolerancja dla kruszywa drobnego i aglgim
uziarnieniu; odchylenia nie wksze ni wg| GTCNR GTC20
kategorii:
414 Zawart&¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywi 16
drobnym; kategoria nie wgza ni: F
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2.1.3 Wymagania wobec wypetniacza

Punkt Wymagania wobec
normy PN- Wiasciwosci kruszywa kruszyw w zalenosci od
EN kategorii ruchu
13043;2004 KR1-2 | KR36
5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tahhd
5.2.2 Ja!@c p){’f.OW wg PN-EN 933-9; kategoria nje MBE10
wyzsza nk:
5.3.1 Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wtej 1
niz %(m/m):
5.3.3.1 Wolne przestrzenie w suchym gagzonym
wypetniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana V28/45
kategoria:
5.3.3.2 Przyrost temperatury g¢knienia wg PN-EN
13179-1; wymagana kategoria: AR&B8/25
541 Rozpuszczalddé w wodzie wg PN-EN 1744-1;
R . WS10
kategoria nie wsza ni:
5.4.3 Zawarté¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg . .
PN-EN 196-21; kategoria: CC70; CC8O; CCI0

2.2. Lepiszcza

Do warstwy z betonu asfaltowego dla kategorii ruciblKR 3 do KR 6 naley stosowa
asfalt drogowy- D35/50,

Tablica 3. Wymagania dla elastomeroasfaltu D35/50

Lp Metody bada wg

| Cechy asfaltu D-35/50

1| Penetracia ~ w  temp. 25 O 4555 | pN-EN 1426
0,1 mm

2. Igmperatura neknienia,| -, oo PN-EN 1427

3. ggmperatura zaptonu nie zgra nk 240 PN-EN 22592

4. | Zawarté¢ sktad. rozpuszczalnych, nje
mniej nz % m/m > PREN 12592

5. | Zmiana masy po starzeniu, niec¢eej nz 05 PN-EN 12607
% m/m ’ 1

6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie niniej 53 PN-EN 1426
niz %

7. | Temp. mgknienia po starzeniu, nie mnigj 52 PN-EN 1427
niz oC

8. | Zawartg¢ parafiny, nie wcej ni 29 PN-EN 126061
% ! 1

9. | Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nige 8 PN-EN 1427
wiecej niz oC

10. | Temperatura famliwvkei nie wiccej niz 5 PN-EN 12593
oC
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2.3. Dostawy i sktadowanie kruszywa

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania zgodnie z ustalpz PZJ cgstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.
Wyniki tych bada, naley przekazywa w okrelonym trybie Ireynierowi Kontraktu.
Pochodzenie materiatu i jego ja@ko powinny by wczeniej zaaprobowane przezzymiera
Kontraktu.

Poszczegolne asortymenty kruszyw powinny pochioddnegarodia.

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvasic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.4. Dostawy i przechowywanie wypetniacza

Transport i przechowywanie wypetniacza, muszbywa sic w sposob chropty go przed
zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem.

2.5. Dostawy lepiszczy

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodmienidostawg (producentem) zasady
jakaosciowego odbioru lepiszczy, powinny bgkceptowane przezayniera Kontraktu.

Zabrania si stosowania do tego samego asortymentu robot zlepigpochodgcych od régnych
producentow. Zmiana dostawcy (producenta) lepiseczeakcie trwania robot, wymaga zgody
Inzyniera Kontraktu oraz sprawdzenia receptury na raie¢ mineralno-bitumicza.

2.6. Srodki adhezyjne

Nalezy stosowd srodki adhezyjne, ktére posiadajiprobat Techniczg IBDIM. Srodki
adhezyjne naley stosowa zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie.

3. SPRZET

3.1. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie m zaktoct warunkow ochronyrodowiska tj. powodowazapylenia terenu,
zanieczyszczawdd i wywotywa hatas powyej dopuszczalnych norm. Wydaggowytworni
musi zapewrd zapotrzebowanie na mieszgnélla danej budowy. Wytwdrnia musi posiada
petne wyposzenie gwarantace wiaciwag jakos¢ wytwarzane] mieszanki. Nie dopuszcza si
recznego sterowania produlcjDozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi sterowanej
automatycznie.

Wymagane jest automatyczne sterowanie podgrzewarkiermzywa. Wydajng& wytworni
>100Mg/h.

3.2. Uktadanie mieszanki

Ukiladanie mieszanki me odbyw& si¢ jedynie przy uwyciu mechanicznej uktadarki o
wydajnaci skorelowanej z wydajrigig otaczarki i posiadagej nas¢pujace wyposaenie:
— automatyczne sterowanie pozwata na utaéenie warstwy zgodnie z zaiong niweleg
oraz grubécia,
— elementy wibrujce (nG i ptyta) do wsgpnego zagszczania wraz ze sprawmegulacy
czestotliwos¢ | amplitudy drga,
— urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Do zagszczania mieszanki nalezastosowawybrany zestaw walcow.
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Wybor rodzaju walcéw do zagzczania pozostawiaesiWykonawcy w zalenosci od jego
mozliwosci oraz grubéci warstwy, wymaganego wskidika zagszczenia, rodzaju mieszanki
wielkosci godzinnej produkcji otaczarki. W kdym przypadku zostaniezyty walec
ogumiony lub mieszany.

Sprzt uzyty przez Wykonawg sprzt mechaniczny do wykonania warstwyawagcej z betonu
asfaltowego, musi liysprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
4.1. Transport mieszanki powinien spetnié@ nastepujace warunki:

—do transportu mieszanki mga wywac wytagcznie samochodow samowytadowczych,
—czas transportu nie me przekraczadwoch godzin,
—samochody powinny charakteryzoizvgie duzg pojemndcia, tj. min. 15 Mg,
—samochody mugzby¢ wyposaone w plandeki, ktorymi przykrywa esimieszank
W czasie transportu,
—skrzynie wywrotek powinny kydostosowane do wspotpracy z ukladark czasie
roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przedssetgwrotke.
Zaleca s} stosowanie samochodow z podwdjnytiankami skrzyni, wypos@nej w system
grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST ,Wynragagolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na waystigzaca:

a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawdéarykprzedstawia je kynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia minimum 3 tygodnie przpinowanym rozpogziem
produkcji. Recepty powinny lBydostarczane wraz z probkami materiatdw wsdiach
wystarczajcych do wykonania niezdnych bada sprawdzajcych. Receptury powinny
by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptgelanvczéniej przez layniera
Kontraktu i przy wykorzystaniu reprezentatywnycblpek tych materiatow.

Receptury powinny hky opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu
nastpujace zrodia:

—zalazenia materialowe gje w PZJ,

—wytyczne niniejszej specyfikaciji,

—normy: PN-S-96025:2000 ,Nawierzchnie asfaltowe. Vdgania”,

—wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badaateriatow.

b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.

—beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20mm wg PN-S-960080 na warste/ wigzaca dla
KR3-6
—beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm wg PN-SZEBRA000 na warstyvwigzaca
KR3-6
Krzywe uziarnienia betonu asfaltowego zaprojektasyanieszanki mineralnej powinny
miesci¢ si¢ migdzy krzywymi granicznymi podanymi na rysunku 1supku nr 2.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mamej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wyréwnawczej nawierzchni drogi o obgeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eranej BA od 0 do 20mm do warstwy
wigzacej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR3 do KR6
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Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsiwgzaca wg ponizszej tablicy.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch na warstw wigzaca z betonu
asfaltowego

Lp _ _ Kategoria ruchu
Wiasciwosci KR 3 lub KR| od KR 3 do
' 6 KR 6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8 0/20
2 | Modut sztywnéci petzania 1), MPa > 20,0
3 | Stabilng¢ wg Marshalla w 5110
temperaturze 600 C, kKN T
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4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp. od 1.5 do 4.0
600 C, mm
5 | Wolna przestraew prébkach
Marshalla, zagszczonych 2x75 od 4,0 do 8,0
uderzé, % viv
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni |w <75,0
prébce Marshalla, %
7 | Grubd¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm 4.0
od 0 mm do 12,8 mm 6,0i8,0
od 0 mm do 20,0 mm
8 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98.0
9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 0od 4,5do 9,0
10 |test na wysfpowanie kolein zgodny [z
projektem Normy Europejskiej nr EN
002271284 przygotowanej przez TC
227. WG1 cz. | Proba kotem pojazdu
(wheel tracking test). Odporfi® na <5

state deformacje (koleinowanie)
mieszanek bitumicznych — eokas¢
koleiny w procentach w odniesieniu do
pierwotnej grubéci ptyty asfaltowej (
cm) po 30000 cykli w temperaturze |60
0 C dla gstasci masy wbudowane,
rownowanej z zagszczenie
uzyskanym po 60 obrotach (Gyratory
Compaction Test), %. Dopuszcze (si
koleinomierz ,maty”
1) oznaczony wg wytycznych — IBDiM, Zeszyt nr 48 datydylko fazy
projektowania MMA
2) dla warstwy wyrownawczej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badg@rébek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny sye wymagania podane w tablicy 5,
punkty od 1 do 6, a wykonana warstwa punkty od B.do
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Tablica 6 Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whzacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadaasfaltu

Wymiar oczek si#, Kategoria ruchu
mm KR3iKR 6 KR3-KR6
Mieszanka mineralna,| Mieszanka mineralna,
mm mm
0/12,8 0/20
Przechodzi przez:
31,5 - -
25,0 - 100
20,0 - 87+-100
16,0 100 77+100
12,8 87+-100 66+-90
9,6 73100 56-81
8,0 66+89 50:75
6.3 57:75 45+67
4.0 4760 36:55
2,0 35:48 25:41
(zawartg¢ frakcji (52+65) (59:75)
grysowej)
25-36 1630
0,85 1827 9+22
0,42 13:23 7+19
0,30 1217 5+15
0,18 11:15 5:14
0,15 7+9 4+7
0,075
Orientacyjna zawarto
asfaltu w MMA, % 4,8+6,5 4,0:5,5
m/m.

llos¢ lepiszcza naley przyja¢ po analizie cech kilku zaprojektowanych wariantoveszanek,
okreslonych na bazie zasobow probnych. Przypgnupptymaln ilos¢ asfaltu, nalgy wziaé
pod uwag nastpujace cechy:

—gestas¢ strukturaln,

—stabilnag,

—osiadanie,

—zawartd¢ wolnej przestrzeni w mieszance,

—zawartd¢ wolnej przestrzeni w mieszance wypetnionej asfialte
5.2.2. Wytwarzanie betonow asfaltowych
5.2.2.1 Wymagania ogolne
Wymagania odrimie lokalizacji wytworni i warunkéw prowadzenia pikcji omowiono w
punkcie 3.1 niniejszej specyfikaciji.
5.2.2.2 Zar6b prébny
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obediw Inzyniera Kontraktu,
kontrolrg produkcg w postaci zarobu prébnego.
Otaczarka musi zostaaprogramowana zgodnie z zatwierdgoeceptus robocz. Najpierw
zostanie wykonany zar6b probny na sucho, tj. beziald lepiszcza, w celu dokonania
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kontroli dozowania kruszywa i zgodéwp sktadu granulometrycznego z projektowdinzywy
uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywwaipny by zgodne z punktem 5.2.4
niniejszej specyfikacji. Prolgk kruszywa nalgy pobr& po oprénieniu zawartéci
mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu mieszanki mineralnej, ayaleykona petny zaréb prébny z udzialem
lepiszcza w iléci przewidzianej w recepturze.

Sprawdzenie zawaroi lepiszcza w mieszance ngstje w wyniku przeprowadzonej
ekstrakcji. Naley wykona minimum dwie ekstrakcje probek o masie minimum §@8mow
kazda. Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu zgodnienkiem 5.2.4.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnglerancji, naley dokona& korekty
w urzgdzeniach otaczarki i powtéréykontrok zarobu.

Pozytywne przeprowadzenie proby, powinno zoptawierdzone przez syniera Kontraktu.
5.2.2.3 Odcinek prébny

Odcinek prébny naley wykona w warunkach maksymalnie ziadinych do wysipujacych na
drodze. Mana wykorzystad do tego celu drogi dojazdowe lub place postojo@dcinek
prébny powinien mié dlugas¢ min. 100 m i musi by tak zaprogramowany, aby ustali
warunki pracy catego zespolu maszyn dla ag@siccia wymaganych parametréw
technicznych. Wykonanie odcinka proébnego powinnstaopotwierdzone przez hyniera
Kontraktu. Zagszczenie powinno odbywasic zgodnie z zaplanowanym schematem pgtzej

walcow, uwzgédniagcym szeroké pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami

zag;szczania: agstotliwose, sity wymuszajcej, liczby przejc, predkosci przejazdu.
5.2.2.4 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonyweaidcinka probnego
W czasie kontroli naley:

—-wykona& ekstrakot przynajmniej dwoch prébek o wadze co najmniej 5o@mow
kazda,

—-na bazie pobranej mieszanki przygotowdwie serie po trzy prébki (w pewnym
odstpie czasu) dla okéeeniasredniej gstasci strukturalnej oraz badania stabiob
odksztatcenia metadMarshalla,

—na bazie pobranej mieszanki przygotowawniez sere probek dla okrdenia modutu
sztywndci petzania, oraz seriprobek dla okrédenia odpornéci MMA na dziatanie
wody i mrozu,

—na prébkach MMA pobranych z odcinka prébnego haleykona test koleinowania,

—kontrolowa temperatuy mieszanki w czasie rozktadania i zagczania,

—kontrolowa prawidtowa¢ i ilos¢ przywatowa,

—jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy mierndestasci, nalezy na bieaco
sledzic zmiany gstasci warstwy i na bazie tych wynikdéw, potwierdzilub
skorygowa ilos¢ przywatowa poszczegdinych walcow,

—na biegco kontrolowa gruba¢ zag:szczanej warstwy,

—na biegco ocenid uzyskiwam makrostruktug warstwy,

—po catkowitym wystygriciu warstwy wyca¢ min. 6 probek w celu okékenia
wskaznika jej zagszczenia poprzez porownaniesgsci strukturalnej tych probek z
gestascig strukturalm wzorcowych probek Marshalla, przy czym wszystkaxdne
probki musz oskgng¢é wymagane zagzczanie,

—skontrolowa gruba¢ na wycketych probkach,

W przypadku nie oggniccia wymaganych parametrow, odcinek prébny halgowtorzy¢,
dokonupc korekty w zataeniach.
Zamawiajcy wyznaczy laboratorium spravgag nadzér nad odcinkiem prébnym.
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5.2.3. Produkcja mieszanek
Bez wanej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykaoa nie mae rozpoczé
produkciji.
5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki
Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca opraigc go na bazie receptury
laboratoryjnej. Sty on do zaprogramowania nakesia poszczegoélnych frakcji kruszywa
oraz wypetniacza i lepiszcza. Sklad mieszanki ayalemiesci¢ na tablicy w widocznym
miejscu dla operatora i nadzoru.
Kruszywo musi by suche i czyste.
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do zaledka musz by¢ Scisle
przestrzegane i powinny wynosw stopniach Celsjusza:

—asfalt D35/50: 140-170,

—mieszanka kruszywa z suszarki: 165 - 200.
Temperatura gotowej mieszanki na ¥oji z otaczarki powinna wynasi

—dla mieszanki z asfaltem D35/50: 140-170.
5.2.3.2 Dozowanie sktadnikéw
Dozowanie powinno odbywssic przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza si
objetosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza rgcznego sterowania odweniem
skfadnikow.
Nalezy zagwarantowmadozowanie skladnikow z ngpujaca doktadndcia:

—kruszywo +2.5%,

-wypetniacz £1.0% w stosunku do masy zarobu,

—lepiszcze £0.3% bezwzglnej zawartéci asfaltu przewidzianej w sktadzie mieszanki

w stosunku do masy zarobu.

5.2.4. Mieszanie sktadnikow mieszanki
Do mieszalnika, nafsy podaw& sktadniki w nasfpujacej kolejndci: kruszywo grube,
kruszywosrednie, kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wygnamiu - lepiszcze.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod
wzgledem wyghdu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny¢ bgatkowicie otoczone
lepiszczem. Wagjednego zarobu ustalaggak, aby wykorzystapojemnd¢ mieszalnika.
Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralrejzatwierdzonej receptury powinny
by¢ utrzymane w granicach naptijacych tolerancji (w % bezwzglinych):

Tablica. 7 Maksymalne odchylenia sktadu mieszarkienalnej od zatwierdzonej receptury

Lp | Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] Mieskiamineralno-asfaltowe
do
nawierzchni drég o kategorii
ruchu
KR3-KR6
1 |Ziarna pozostare na sitach o oczkach
(mmy: +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0;2,0
2 0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +20
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach +1,5
# (mm) 0,075
4 | Asfalt +0,3

5.2.5. Whudowanie mieszanki
5.2.5.1 Warunki ogolne
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Uktadanie mieszanki na warsiwigzaca powinno odbywa sie w sprzyjagcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodmredemperaturze powgj 10 oC.
Za kadorazow zgody Zamawiajcego, prace mag by¢ prowadzone w temperaturze
powyzej 5 oC.
Zabrania s uktadania mieszanki w czasie deszczu.
5.2.5.2 Grubg&¢ uktadanych warstw:

—beton asfaltowy 0/12,8 mm na warsgtwiazaca grubagci 4cm,

—beton asfaltowy 0/20 mm na warstwiazaca grubaci 6 i 8 cm.
5.2.5.3 Przygotowanie pocdia
Poditaze pod warstw wigzaca powinno by wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta. Przed akniem warstwy wjzacej, podiae naley
skropic emulsjy asfaltowg w ilosci ustalonej w ST D.04.03.01.
Nieréwnaici poditaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbwieksze od wymaganych dla
podbudowy.
W przypadku gdy nieréwrici podiaza g wicksze od podanych w/w tablicy, podenaley
wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.
5.2.6. Uktadanie
Przed przysipieniem do uktadania powinna dywyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy ayciu stalowej linki, stanowcej horyzont odniesienia dla czujnikéw
automatyki uktadarki.
Przed przysipieniem do uktadania, wdzenia robocze uktadarki nalepodgrza.
Uktadanie mieszanki powinno odbywaic w sposob aigly, bez przestoju z jednostgjn
predkoscig 2 - 4 m na minut
W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdéosia mieszanka.
5.2.7. Wykonywanie ztzy
Ztgcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo
osi drogi.
Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunjte wzgkdem siebie co
najmniej o 15cm. Zicza powinny by catkowicie zwgzane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno Byrdwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem.
Wymaga si, by dzienna dziatka robocza byta wykonana na pmaszerokéci jezdni tj. z
jednym zhczem podtanym.
5.2.8. Zagszczanie nawierzchni
5.2.8.1 Ogolne zasady
Nalezy stosowa sposOb zagszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probmym
dostosowaniu do konkretnego zestawu &z
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wynasnie mniej nz 135
oC. Temperatura w czasie zagczania powinna uwzglniat zalecenia producenta
polimeroasfaltu. Warstgvnalery zag:sci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia: 98 %.
5.2.8.2 Zagszczenie mieszanki
Przy zagszczaniu mieszanki, nale przestrzeganastpujacych zasad:

—zag:szczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem pé&eyalca, w
zaleznosci od szerokéci zag:szczanego pasa roboczego, gigboktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami gggiictymi na odcinku prébnym,

—zag:szczanie nalgy prowadzé poczawszy od krawdzi ku srodkowi,

—-najedza¢ na watowan warstwe kotem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali
przed walcem,
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—manewry walca naky przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

—zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

—predkos¢ przejazdu walca powinna byjednostajna w granicach 2-4 km/h na
pocatku i w granicach 4- 6 km/h w dalszej fazie watovean

—watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadialezy rozpoczyna od dolnej
krawedzi ku gorze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowrzany jest do wykonania pelnego zakresu bada budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi bywyposaone w niezbdng aparatug umazliwiajaca

przeprowadzenie baflakontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badarkantrolne

obejmup caly proces budowy od okresu przygotowawczego ghiad zgromadzonych
materiatdbw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudoi® mieszanek),zado bada

koncowych (jaké¢ wykonanej nawierzchni).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkégszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

6.3. Badania jakd&ci robot w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa@daystematyczne badania kontrolne i
dostarcza kopie raportoéw dla thyniera Kontraktu. Badania kontrolne Wykonawca pagrin
wykonywa z czstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowe] przedstawiono pamej.

Tablica. 9. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

L Czestotliwos¢ bada
Wyszczegolnienie bada Prowadzonych przez

P laboratorium Wykonawcy

2 prébki z dzienne

produkcji

1 prébka przy produkcji dq

Sktad mieszanki mineralno- asfaltowe pobrang&p)0 Mg

1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej

A=)

2. w wytwaorni 2 prébki przy produkcj
ponad 500 Mg
Wiasciwosci asfaltu (penetracja  orazdla kazdej dostawy
temperatura ngknienia) (cysterny)

4. | Wiaciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapyleniel na 200 Mg i przy kalej
zawartd¢ ziaren nieforemnych) Zmianie

6 Temperatura skladnikbw mieszanki minera NSoz6r ciat

" | — asfaltowej nagty
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Czestotliwos¢ bada

WyszczegOdlnienie bada Prowadzonych przez
laboratorium Wykonawcy

Kazdy pojazd przy

7. | Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowgjzatadunku

I w czasie wbudowania

8. | Wyghd mieszanki mineralno- asfaltowej Jw.

Wiasciwosci  probek mieszanki  mineralng

asfaltowej pobranej w wytwaorni

- . .
Jeden raz dziennie

6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badéa uziarnienia mieszanki mineralnej najgoobr& po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powirmg zgodna z zaprojektowanw
recepcie laboratoryjne;.

6.3.2. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmlag wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny kiyzgodne z receptlaboratoryja z toleranci okreslong w
tablicy w pkt. 5.2.4.

Dopuszcza siwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wkziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu (penetracja i temperaturackmienia)
zgodnie z pkt. 2.2.

6.3.4. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z
pkt. 2.1.3.

6.3.5. Badanie wiziwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podara w tablicy w pkt. 6.3 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie
zpkt. 2.1.1i12.1.2.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mamm-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineralsfalfowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdoveenego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateyi niniejszej ST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfad)

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowelega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarux 20 C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi
W recepcie i w niniejszej ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygblu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocewieualne] jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wigwania.

6.3.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych
metody Marshalla. Wyniki powinny spetntavymagania ST.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wazacej

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 10.

Tablica 10. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z BA
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Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Rowna¢ podiuzna| kazdy pas ruchu planografem
warstwy
3 | Rowna¢ poprzecznatatg 4m
warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstywgata co 5,0 m
5 | Rzdne wysokéciowe| w osi podtinej jezdni i krawdzi co 20 m,
warstwy a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
6 |Uksztaltowanie  osi \pomiar rzdnych niwelacji podhanej i
planie poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ wykonywane| 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25

warstwy m

8 | Ziacza podhine I| cata dlugéc¢ zlacza
poprzeczne

9 | Krawedz, obramowani¢cata dtugéé
warstwy

10 | Wyghd warstwy cata powierzchnia

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥@ego pasa o powierzchni da

3000 m2

12 | Wolna przestrze  w|jw.
warstwie

13 | Grubd¢ warstwy jw.

6.4.2. ROWNn&¢ warstwy wazacej

6.4.2.1 Ocena rownoi podtwznej

Do oceny rownéci poditwnej warstwy wizacej naley stosowa planograf.

Wymagania dotycce rowndci podiuznej powinny by spetnione w trakcie wykonywania
robot i po ich zakaczeniu. Nieréwné dopuszczalna rowna jest 6mm.

6.4.2.2 Ocena rownoi poprzecznej

Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna ldystosowana metoda réwnoue
metodzie z wykorzystaniem faty i klina, okl@enych w Polskiej Normie. Pomiar powinien
by¢ wykonywany nie rzadziej nico 5 m, a liczba pomiarow nie e by mniejsza ni 20.
Wymagana rowng poprzeczna9mm dla 90% pomiaréw<il12mm dla 100% pomiardw.
Wymagania dotycgce rOwndci poprzecznej powinny ldyspetnione w trakcie wykonywania
robét i po ich zakaczeniu.

6.4.3. Szerok& warstwy wizacej

Szerokd¢ warstwy wazacej nie mae sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5cm. Szerok& warstwy wizacej powinna b¥ wicksza od szerokoi warstwyscieralnej o
co nhajmniej grub& warstwy $cieralnej lub o wartd¢ wskazag w Dokumentacji
Projektowej.

6.4.4. Grubé¢ warstwy wizacej

Gruba¢ warstwy powinna by/zgodna z grubieia projektows, z toleranci £10%.

W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfalépwyrubdé warstwy powinna by
sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscacbsf i przy brzegach warstwy).
Grubas¢ wykonanej warstwy wizacej Wykonawca powinien mierzyco najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach zi@dego pasa o powierzchni do 3000 m2.

6.4.5. Wymagania dotygze zagszczenia
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Wykonawca zobowrzany jest do badania zggczenia wykonanej warstwy agpcej
nawierzchni. Wykonuje sito poprzez wyegicie probki z gotowej nawierzchni po jej
zag:szczeniu i ostygeciu. Do wyckcia probek powinno giuzywa¢ mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienasgm. Naley pobra losowo min. dwie
prébki z kadego uktadanego pasa o powierzchni do 3000 m2. ¥k#kazagszczenia
oblicza s¢ przez poréwnanieggtdsci strukturalnej probki wyetej z nawierzchni doggtasci
strukturalnejsredniej wzorcowej probki zggzczonej wg metody Marshalla i wyease w
procentach. Do oceny zgggczenia odcinka przyjmujessiredng z dwoch probek.
Dopuszcza sii inne metody badazag:szczenia po akceptacji ich przezyniera Kontraktu.
Wymagany wskanik zag:szczenia wynosi dla warstwy s#gcej 98 %.
6.4.6. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadoamkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5 %.
6.4.7. Rzdne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny by zgodne z dokumentagjprojektovwy, z
tolerancg £ 1 cm.
6.4.8. Uksztattowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentagjrojektowy, z
tolerancg £ 5 cm.
6.4.9. Zhcza podhane i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo
osi. Zlhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem siebie co
najmniej o 15cm. Zcza powinny by catkowicie zwgzane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.
6.4.10. Krawdz, obramowanie warstwy
Warstwy bez opornikdw powinny Byréwno obcgte lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
6.4.11. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednoliy tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tusgzcych s¢ i spckanych.
6.4.12. Wolna przestraev warstwie
Wolna przestrzew warstwie powinny b zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST.
- 6.4.13. Ocena wynikéw bafia
— Mieszank mineralno — asfaltogvoraz ut@ong warstwe podbudowy uznaje siza wykonana

zgodnie z wymaganiami ST zeli:

—wyniki oceny makroskopowepgozytywne,

—co najmniej 95% wynikéw badai pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych

odchyle, spetnia wymagania ST;
—nie wiecej niz 5% wynikow bada i pomiarow, z uwzgldnieniem dopuszczalnych
odchyler zwickszonych o 30%, spetnia wymagania ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

— 0Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdélna".
7.2. Jednostka obmiarowa

— Jednostlk obmiaru robo6t jest 1 m2 wykonanej warstwyiscej z betonu asfaltowego
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST "Wymagagéne".

Inzynier Kontraktu oceni wyniki bada pomiaréw przedigone przez Wykonaweczgodnie z
niniejsz ST.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier Kontraktu ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

- Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST "Wymagania ogoélne". Plathaa
1m2 wykonanej warstwy wikacej i naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem, ocgakosci
uzytych materiatow i ocenjakosci wykonanych robot na podstawie wynikOw pomiarow i
bada.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

—Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni obejmuje:

—prace pomiarowe i przygotowawcze,

—opracowanie recepty,

—wykonanie zarobu probnego i odcinka probnego,

—zakup materiatow, ich transport oraz wytworzenieesmanki na podstawie
zatwierdzonej przez hyniera Kontraktu recepty laboratoryjnej,

—transport mieszanki na miejsca wbudowania,

—posmarowanie gacym bitumem krawznikdw i urzadzen obcych,

—mechaniczne rozi@nie mieszanki zgodnie z zaprojektowagrubdcia, niwelet
I spadkami poprzecznymi, zgggczenie, wyprofilowanie i posmarowanie keahzi,

—przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikaciji,

—wykonanie z4cza

—oznakowanie robot,

—dostarczenie materiatow

—uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychseta&osci kruszyw — Ces¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziarn — Wskanik ksztattu.

3. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Ocena zawas drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym.

4. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych castek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza).
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5. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw — Cz& 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyalasciwosci kruszyw — Cz& 6:
Oznaczanie gptaici ziaren i nagikliwosci.

7. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznyalasciwosci kruszyw — Cz& 8:
Oznaczanie polerowaldci kamienia.

8. PN-EN 1367-1 Badania wlgiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKon

9. PN-EN 1367-1 Badania vélgiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania.

10. PN-EN 12697-11 (U) Mieszanki mineralno-asfakowletody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco. Czs¢ 11: Okrélenie powizania pomgdzy kruszywem
i asfaltem.

11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna.

12. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych dghevosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
podatnéci na dziatanie wody wypetniacza do mieszanek nainer
asfaltowych.

13. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaggch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 1: Badanie metagdpiercienia delta i kuli.

14. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaggch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz4$¢ 2: Liczba bitumiczna.

15. PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutuachbh perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominaloeek.

10.2. Inne

16. Wytyczne badai kryteria oceny raczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych.

17. Zeszyt nr 56 ,Informacje i instrukcje” IBDIM Wszawa 1998.

18. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogofRrace IBDIM 4/2003 r.

19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaliowe EmA- 99. IBD i M-1999

20. Zasady projektowania betonu asfaltowego @kszonej odpornici na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczenia odksztalcenia i modutu sztyeinomieszanek mineralno-
bitumicznych metoglpetzania pod obgieniem statycznym. IBDiM- Zeszyt 48/1995.

21. Dz.U. Nr 43 — Rozpogdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.
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