

Zbiornicze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym pn:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku na terenie gm. Bliżyn, budynku administracyjnego urzędu gminy oraz budynku Strażnicy OSP w Bliżynie, z wykorzystaniem OZE”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę po 30 000 zł brutto na każde zadanie.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Liczba kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej wykonywanych robót na podstawie opracowanej dokumentacji
1	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219a, 39-220 Pilzno	Zadanie nr 2 – 44 280,00 zł Zadanie nr 3 – 45 510,00 zł Zadanie nr 4 – 41 820,00 zł Zadanie nr 5 – 41 820,00 zł Zadanie nr 6 – 36 900,00 zł	Zadanie nr 2 – 5 Zadanie nr 3 – 5 Zadanie nr 4 – 5 Zadanie nr 5 – 5 Zadanie nr 6 – 5
2	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 921/15, 30-728 Kraków	Zadanie nr 1 – 151 000,00 zł Zadanie nr 2 – 65 000,00 zł Zadanie nr 3 – 54 000,00 zł Zadanie nr 4 – 54 000,00 zł Zadanie nr 5 – 43 000,00 zł Zadanie nr 6 – 47 000,00 zł	Zadanie nr 1 – 5 Zadanie nr 2 – 5 Zadanie nr 3 – 5 Zadanie nr 4 – 5 Zadanie nr 5 – 5 Zadanie nr 6 – 5
3	PROJEKT-TECHNIKA Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Spółka jawna ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce	Zadanie nr 1 – 70 500,00 zł Zadanie nr 2 – 48 800,00 zł Zadanie nr 3 – 42 300,00 zł Zadanie nr 4 – 41 200,00 zł Zadanie nr 5 – 41 500,00 zł Zadanie nr 6 – 33 500,00 zł	Zadanie nr 1 – 5 Zadanie nr 2 – 5 Zadanie nr 3 – 5 Zadanie nr 4 – 5 Zadanie nr 5 – 5 Zadanie nr 6 – 5
4	Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów	Zadanie nr 1 – 39 360,00 zł Zadanie nr 2 – 31 980,00 zł Zadanie nr 3 – 30 750,00 zł Zadanie nr 4 – 31 980,00 zł Zadanie nr 5 – 36 900,00 zł Zadanie nr 6 – 25 830,00 zł	Zadanie nr 1 – 5 Zadanie nr 2 – 5 Zadanie nr 3 – 5 Zadanie nr 4 – 5 Zadanie nr 5 – 5 Zadanie nr 6 – 5
5	POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin	Zadanie nr 1 – 59 040,00 zł Zadanie nr 2 – 34 440,00 zł Zadanie nr 3 – 46 740,00 zł Zadanie nr 4 – 34 440,00 zł Zadanie nr 5 – 34 440,00 zł Zadanie nr 6 – 34 440,00 zł	Zadanie nr 1 – 5 Zadanie nr 2 – 5 Zadanie nr 3 – 5 Zadanie nr 4 – 5 Zadanie nr 5 – 5 Zadanie nr 6 – 5
6	Projektowanie i Kierowanie Robotami Budowlanymi Łukasz Jaśkiewicz ul. Żeromskiego 29/18, 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zadanie nr 2 – 26 600,00zł Zadanie nr 3 – 32 100,00 zł Zadanie nr 4 – 30 000,00 zł Zadanie nr 6 – 26 600,00 zł	Zadanie nr 2 – 5 Zadanie nr 3 – 5 Zadanie nr 4 – brak Zadanie nr 6 – brak

7	ArtHome Biuro Projektowe Magdalena Mazur Zagórze, ul. Źródłana 18, 26-120 Bliżyn	Zadanie nr 1 – 49 200,00 zł	Zadanie nr 1 – 5
		Zadanie nr 2 – 40 590,00 zł	Zadanie nr 2 – 5
		Zadanie nr 3 – 40 590,00 zł	Zadanie nr 3 – 5
		Zadanie nr 4 – 34 440,00 zł	Zadanie nr 4 – 5
		Zadanie nr 5 – 27 060,00 zł	Zadanie nr 5 – 5
		Zadanie nr 6 – 27 060,00 zł	Zadanie nr 6 – 5
8	ArtHome Biuro Projektowe Marcin Mazur Zagórze, ul. Źródłana 18, 26-120 Bliżyn	Zadanie nr 2 – 30 000,00 zł	Zadanie nr 2 – 5
		Zadanie nr 3 – 30 000,00 zł	Zadanie nr 3 – 5
		Zadanie nr 4 – 24 000,00 zł	Zadanie nr 4 – 5
		Zadanie nr 5 – 22 000,00 zł	Zadanie nr 5 – 5
		Zadanie nr 6 – 22 000,00 zł	Zadanie nr 6 – 5

Warunki płatności oraz termin realizacji - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.